EDITAL N° 021/2019
PROCESSO LICITATORIO N° 025/2019
TOMADA DE PRECOS N©° 003/2019

Data da Formalizagdo 21 de margo de 2019
\Data da Entrega dos Envelopes 23 de abril de 2019
\Data da Abertura dos Envelopes 23 de abril de 2019

1.0 - PREAMBULO

1.1 - O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE
SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n°
025/2019, na modalidade Tomada de Precos n® 003/2019, o qual sera
regido pelo disposto na Lei Federal n°® 8.666/93, com as alteracoes
introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade
com as condigdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITAGAO: menor prego.

1.2.1 - A presente licitacao atende a requisicido da Secretaria de
Planejamento, Obras e Desenvolvimento Econ6mico deste Municipio,
decorrente do Convénio Estadual n°® 1546/2018, firmado entre o Estado de
Sdo Paulo, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestao e o Municipio de
Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a
disposicdo no site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br.

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica serd realizada durante o periodo
de retirada do edital, ou seja, de 02/04/2019 a 22/04/2019 (apenas em
dias uteis), das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas
agendarem dia e horario antecipadamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de QUATA, sendo que o representante indicado pela
empresa, na data e horario marcado devera apresentar documento de
identificacao com foto e Documento que comprove que 0 mesmo se encontra
no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no caso de
representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizagao
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serao acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor
autorizado pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condicbes
da construcao, do grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho
da obra, ndao podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto a
situacao do terreno.


http://www.quata.sp.gov.br/
http://www.quata.sp.gov.br/

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACZ\O E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 23
de abril de 2019, as 14h00min, no protocolo junto a Secretaria da
Prefeitura Municipal de Quatda, na Rua Gal. Marcondes Salgado, n® 332 - Quata
- Estado de Sao Paulo.

2.0-D BJET

2.1 - A Tomada de Pregos objetiva a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS TAIS COMO
RICARDO DALLA PRIA, PREFEITO ANTONIO SILVA ENTRE OUTRAS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, equipamentos e mao de obra, nos
termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAO:

3.1- O regime de execucdo sera indireto, na modalidade de empreitada por
preco global, partindo de precgos unitarios, com fornecimento de material e
mdo de obra, conforme caderno de especificagbes, planilhas de guantitativos,
cronograma fisico-financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 - LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram
o presente Edital e pela Lei n°® 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

51-0 valor orgcado pela Administracdo  encontra-se
devidamente compromissado conforme inciso III, § 29, artigo 7° da Lei
n° 8.666/93.

5.2 - A contratacao decorrente desta licitacdo onerara recursos das
seguintes dotagdes orcamentarias:

Cad. | Descricdao da Despesa Cat. Economica
537 Secretaria de Planejamento, Obras e 4.4.90.51.00
Desenvolvimento Econ6mico
Obras e Instalacoes (Préprio)
538 Secretaria de Planejamento, Obras e
Desenvolvimento Econémico 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdoes (Convénio)




6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 — O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias da abertura do Envelope n°® 2 — PROPOSTA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1 - Os prazos de execucgdo da obra sao os seguintes:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da
expedicao da “ordem de inicio de servigos”;

b) para conclusao: 90 (noventa) dias corridos, contados do inicio da
obra;

c) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizagao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de
comunicagao escrita da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata,
até 15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacgao,
nos termos do artigo 73, I, b, da Lei n° 8.666/93, e alteracoes,
considerando esta data como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir da data de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo
05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da liberagao dos recursos
oriundos do convénio firmado entre a Secretaria de Planejamento e esta
municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatério bem
como as medigOes efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Quatd, e de acordo com os servicos executados no periodo abrangido pelo
cronograma fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 - As medicOes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZACAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirSio no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, sobre
as quais incidirao os respectivos precos;



8.1.2 - Somente serdo medidos os servigos executados, concluidos e
aceitos pela FISCALIZACAO;

8.1.3 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s) pela CONTRATANTE, a titulo de antecipacdao do cronograma
fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdo, por parte
da CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

II - Certiddao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdao e classificagao, onde conste a
area de atuacdo compativel com a execugao dos servigos objeto do Edital,
emitida pelo CREA/CAU.

IIT - Colocacao de placas

IV - Comprovacgao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZACAO autorizara
a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(oes).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este
por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do
percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de recolhimento do
ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isencao. Em relagao ao INSS (artigo
31 da Lei n° 8.212/91, com redacao dada pela Lei 9.711/98), serao
observados os procedimentos da Instrucdao Normativa n°® 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.



Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal
n° 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacgoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execucdao, e poderdao ser
apresentadas da seguinte forma:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a
seguinte diretriz: Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA
deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENGCAO PARA O
ISSQN"”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente,
sem nenhuma deducao.

8.3 - Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao haja
decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderao ser
apresentadas coépias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao devida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

8.4 - A nao comprovacdao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n
0 9.711/1998, e Instrugcao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterd 11% (onze por cento) do
valor da mao-de-obra (prestacao de servicos), de acordo com as seguintes
determinacgoes:



I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao,
a empresa adjudicataria deve’ré apresentar, para efeito da celebragao
contratual, PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS,
PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que
integrara o contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a
discriminacao do valor da mao-de-obra, material e equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteracao por parte da empresa adjudicataria, observado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da comunicacgao formalizada pelo érgdo
técnico da CONTRATANTE.

IIl - N&o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do
orgao técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita,
para efeito do recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do
valor bruto da fatura, nos termos da Instrucao Normativa n° 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de margo de 2004 (artigo 159, inciso
I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas
as previsoes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retengdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de
documento de arrecadacgao identificado com a inscricao do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissdo da fatura, ou no primeiro dia Util subsequente, se ndo houver
expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENGCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
nao mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder
a retencao devida sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentard a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitacdo
proviséria ou definitiva da obra/servicos.



8.7 — A ndo aceitacdo da obra/servicos implicard a suspensao imediata do
pagamento.

8.8 — A Prefeitura ndo efetuara pagamento através de cobranga bancaria; os
pagamentos serdo efetuados mediante boleto bancario em nome da
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 — VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugcao da obra deverao
verificar também, entre outras, as condicdes para instalagdao do canteiro de
obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste
Edital.

9.1.2 - Sera emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo
Engenheiro, Arquiteto, Secretario ou servidor responsavel pelo Setor de
Engenharia desta Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela
empresa para vistoria da obra e deverda ser juntado ao envelope de
DOCUMENTA(;Z\O, na forma do item 12, subitem 12.2.3, letra “d”, deste
EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO
LOCAL DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-
a mediante autorizagdo por escrito do(s) representante(s) legal(is) da
proponente, devidamente assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos
de abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-3
mediante autorizacao ou procuracao, por escrito do(s) representante(s) legal
(is) da proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de
decisdo ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do
documento de identificagcdo, o numero desta TOMADA DE PRECOS e do
respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicoes de credenciais deverdao preceder o inicio dos atos
indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.



10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderdo ser substituidos por
instrumentos de procuracdo publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverd
apresentar documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentacao ou incorrecdo do documento de credenciamento,
para participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e
PROPOSTA, embora nao acarrete a inabilitacdao ou desclassificacao da
empresa, impedira seu representante de se manifestar ou responder pela
proponente, sendo-lhe permitido tao somente o acompanhamento dos
procedimentos.

10.6 - A nao apresentagao ou incorregao do documento de credenciamento,
para a visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o
dia fixado para VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 -
subitem 1.4, desta TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensaveis para apresentacio da DOCUMENTAGCAO e
PROPOSTA poderdo ser solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao
Julgadora.

10.8 - Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em ata,
assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois)
membros da Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA
DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicacao do item 1, subitem 1.5
deste EDITAL, ou seja, até 23 de abril de 2018, as 14h:300min, em 02
(dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO
exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem
14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:



ENVELOPE N°. 01 - “HABILITAGCAO"”
TOMADA DE PRECOS No., /2019
PROCESSO N°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS No., /2019
PROCESSO N°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1,
subitem 1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissao,
excetuada a hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93 e
alteracgoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatorio serao abertos
em sessao publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposigoes
indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participacdao de pessoa fisica, de consdrcio de
empresas, de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial,
estando também abrangida pela proibicao aquela que esteja cumprindo
penalidade de suspensdo temporaria de licitar ou contratar com a
Administragcao Publica e que tenha sido declarada inidonea para contratar ou
licitar com a Administracdo Publica, sem contar ainda as demais proibicoes
elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTA(;Z\O
poderdao ser apresentados em original, cdépias autenticadas por cartdrio
competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacao em
orgdo da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente
encadernados em pasta, para que nao existam folhas soltas, numerados e
rubricados pelo responsavel ou representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacao por copia simples ficara condicionada
a apresentacdo do original, por ocasidao da abertura dos ENVELOPES, para
fim de conferéncia e autenticacdo.



11.6.1.1 - Para fim da previsdao contida no subitem 11.6.1, o documento
original a ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipotese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2,
letras “'b”, “c”, “d”, “e"” e “'f"”, consignarem a existéncia de qualquer débito,
o licitante deverd apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m)
sua(s) exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao
“'site” do 6rgdo emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em
lingua estrangeira, deverao ser traduzidas para o portugués por tradutor
publico juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de
origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada
ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as
expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua
analise, entrelinhas ou clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou
representante legal, com a indicacdo do cargo, contendo, ainda, as
especificacoes estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, e subitens
14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam
folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal
da proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CONDIQ()ES~ DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO
ENVELOPE DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitagdo, a firma devera estar devidamente
cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTAQRO, o
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras
e Licitagcdes da Prefeitura Municipal de Quata, nos termos da Lei n° 8.666/93
e alteracdes, pertinente ao objeto da licitacdo e valido na data da
apresentacao dos ENVELOPES.



12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos
do subitem 12.1 deverd ser apresentado dentro do envelope 01
(habilitacao), em substituicao aos documentos exigidos nos subitens
12.2.1, 12.2.2, letras “a”, “b"”, “c”, “d”, Ve” e "'f".

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser
apresentado também dentro de envelope 01 (habilitagdao), os demais
documentos exigidos para habilitacao, bem como aqueles vencidos no
Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Deverd ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitacao),
declaragdo a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a
habilitacao, ficando facultada a utilizagao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para
tanto, nos termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as
condicdes exigidas para o cadastramento até o 39 (terceiro) dia anterior a
data do recebimento das propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdao, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndo possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagao dentro do
envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentacdo relativa &8 HABILITAGCAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acdes, acompanhados da documentacdao mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 - Documentacgao relativa a REGULARIDADE FISCAL:



a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva
com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certidao de quitacdo da divida da unido, expedida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedicOoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certidao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria
geral do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de
Débito de Tributos Mobiliarios ou outra equivalente), com prazo de validade
em vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas
cujas expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final
da entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagcao - CRS,
fornecido pela Caixa Econbmica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - consistindo em
certidao negativa de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V da Lei Federal n® 8.666/93), com data
de expedicao nao superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de
encerramento desta licitagao, se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICAGCAO TECNICA:

a) certiddao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, atualizado, expedida pelo proprio conselho com data de validade
expressa;

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula
25 TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.



c) certidao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;
expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.

12.2.4 = Documentacgao relativa a QUALIFICACAO
ECONOMICOFINANCEIRA:

a) Certiddao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, sera aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAGOES:

a) Declaracao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao na
licitacdo, que nao foi declarada inidonea e ndo esta impedida de contratar com
o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracdao, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo — Anexo
V),

b) Declaracao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos
(Modelo - Anexo VI).

c) Declaracao de que ndo mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibigao contida no artigo 96 da LOM
(Lei Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracao que arcard com saldrios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);

e) Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com
a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracdo garantindo os servigos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios para
execucao da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo
as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo — ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:




13.1 - A habilitagdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Ndo apresentar documentacdao em conformidade com as exigéncias
ou deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a
abertura e exame do conteudo do envelope n© 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacao de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentacao de nova documentagao, escoimada(s) a(s) causa(s)
que deu (ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.3.1 - Na hipbétese de adogao da previsao do subitem 13.3, o
procedimento indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias
Uteis, contados do recebimento da notificacdo por parte da licitante,
implicando, ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item
12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado
causa a inabilitagao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n°
2, devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso
ou depois de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da
mesma no Setor de Licitagdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado
da previsao estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido
prazo, podera ser destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:
14.1 - A proposta de precgos devera conter:

a) nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal do Licitante;
b) nimero do Processo Licitatério e nUmero da presente Tomada de Pregos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagao em
conformidade com as especificacdes apresentadas no preambulo deste Edital
de Tomada de Precos;

d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que constarao
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servicos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o precgo total para a execucao da
obra objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a
planilha orcamentaria que segue em anexo;



e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos, observado
o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de execucgao e valor
total da obra devera ser coincidente aos da proposta apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra 'b";

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

h) A licitante devera apresentar os precos unitarios e totais liquidos expressos
em moeda corrente, com no maximo 2 (dois) digitos apds a virgula,
mencionando-se separadamente os valores da mao de obra e material aplicado
para os itens e subitens das planilhas anexas, assim como o valor dos materiais
e dos servicos com base nas especificagdes constantes do memorial descritivo,
inclusive percentuais.

14.2 - Os precos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao de
encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O precgo unitario devera ser expresso em algarismo e o total em
algarismo e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comissé&o de Julgamento procederd a abertura dos envelopes DOCUMENTACAO,
cujos conteiudos poderdao ser examinados por todos o0s representantes
credenciados, que os rubricarao, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultard a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacao/impugnacao. Havendo qualquer
observacao/impugnacao, a palavra serd oferecida ao representante credenciado
cuja DOCUMENTAGAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante a
sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos
representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serdao rubricados pela Comissdao e pelos
representantes credenciados e ficardao sob a guarda do Setor de Licitacdao desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitagdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos,
devera ser apresentado a Comissdo antes do inicio da reuniao a que se refere o
subitem 15.1.



15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da
habilitacao, por parte de todos os licitantes, podera a Comissao, na mesma
sessao em que comunicar o resultado da habilitacao, proceder a abertura dos
envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para
esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdo, momento em que se fard
constar a manifestacdo e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitagdao ou
nao provido aqueles que foram interpostos, a Comissdao marcara local, hora e
dia, através do Diario Oficial do Estado, para a sessao de abertura dos
envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolucdo dos mesmos as
empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados
por, pelo menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes
e analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasiao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao
0s mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma
sessao prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao,
sendo que a comunicacao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacao
no Diario Oficial do Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s)
licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que
tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessodes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas dos
trabalhos desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da
Comissao e pelos representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE

PROPOSTA E VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE
GARANTIA ADICIONAL:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as
propostas.



16.2 - No julgamento das propostas levar-se-do em consideracdao o
atendimento as especificacdes do Edital e a conformidade com os precos
correntes no mercado ou fixados por érgao competente, sendo a classificagao
com base no critério de menor preco GLOBAL, observando-se o valor total
ofertado e as seguintes regras:

a) abertos os envelopes das propostas, verificar-se-ao se todas as propostas
atendem aos requisitos formais e materiais fixados no Edital. As propostas
gue ndo atendam as exigéncias formais e materiais serdo desclassificadas. As
propostas classificadas serdao separadas, ordenando-as para apuragao da
média aritmética;

b) separar entre as propostas classificadas aquelas cujos precos propostos
sejam superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracao;

c) realizar a média aritmética dos valores das propostas cujos precos sejam
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado, nos termos do art.
48, § 19, alinea “a”, da Lei n°® 8.666/93;

d) escolher o menor valor resultante da média aritmética ou do valor orcado,
gue servira de base para: - incidéncia de 70% (setenta por cento) para calculo
da exequibilidade/inexequibilidade das propostas;

- Incidéncia de 80% (oitenta por cento) para calculo da necessidade de
prestacao de garantia adicional;

- Calculo direto da garantia adicional, quando devida;

e) para efeito de apuracao da exequibilidade/inexequibilidade, calcula-se 70%
(setenta por cento) do valor escolhido na letra “d”;

f) ostentam precos inexequiveis as propostas com valores inferiores aquele
determinado na letra “e”. Ostentam precos exequiveis as propostas com
valores iguais ou superiores aquele determinado na letra “e”;

g) propostas com precgos inexequiveis serdo desclassificadas. As propostas
com precos exequiveis serdao separadas e a classificacdo decorrente observara
o critério de menor preco;

h) para efeito da necessidade da prestacao de garantia adicional, calcula-se
80% (oitenta por cento) do menor valor apurado na forma da letra “d”,
verificando, assim, se a proposta vencedora comporta ou nao a prestacao de
garantia adicional;

i) inexiste garantia adicional quando o valor da proposta vencedora for igual
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ou superior aquele apurado na letra “j”. Se o valor da proposta vencedora for
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inferior ao apurado na letra “j”, imp0e-se a prestacao da garantia adicional;



j) existindo a necessidade de prestacdao da garantia adicional, toma-se
novamente o valor apurado na letra “d” e subtrai-se o valor da proposta. Essa
diferenca corresponde exatamente ao valor a ser prestado a titulo de garantia
adicional, facultada a opcao por uma das modalidades previstas no artigo 56
da Lei no 8.666/93, com as alteragdes subsequentes.

16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitagao reserva-se o direito de, durante
o julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas
a apresentacao da PLANILHA DE COMPOSI(;Z\O DE PRECOS UNITARIOS,
no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar do primeiro dia util do recebimento
do pedido.

16.4 - Classificagao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitdveis serdo analisadas pela
Comissao, levando-se em conta exclusivamente o0 menor prego.

a) a classificacao se fara pela ordem crescente dos pregos propostos;

b) no caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de
condicdes, a Comissao de Licitagdes utilizara como critério de desempate,
sucessivamente, aos bens e servigos as seguintes condigoes:

I) produzidos no Pais;
IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

ITI) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao;

V) sorteio entre as mesmas para a definicdao da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.5 — Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor preco
apresentada por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, serd convocada a apresentar
nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de
preclusao.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:



17.1 - A classificagao destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que 0s
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade sao compativeis com a execugao do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que ndo se situe como exequivel, na forma do critério delineado
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no subitem 16.2, em especial letras “e”, e“g”;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, ndo permitindo sua identificacao clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua analise.

17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administragao
podera solicitar a apresentacdo de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s)
que deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei n® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipdtese de adogao da previsao do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uuteis,
contados do recebimento da notificacao por parte da licitante, implicando,
ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item 12,
independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a
desclassificagao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacao de
propostas, mesmo que levado a efeito na prépria reunidao de abertura e/ou
julgamento das PROPOSTAS, a licitacdo serd homologada.

18.1.1 - Nao se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal
sem interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificagao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacdao sera
homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:



19.1 - Apods a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitacdo serd
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisOes exarados nesta licitacdo caberd recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n® 8.666/93, e alteracgdes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de
seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem
16.2, em especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo
56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o
comprovante no Setor de Licitacdes até a data de sua assinatura.

21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacdao do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugdo, nos
termos do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n° 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta
aplicacao da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no
ato do depdsito, especificagbes sobre a mesma, a qual sera restituida com
corregdes decorrentes da aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada
a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, serd notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
ap6és o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA
das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.



22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitacdo sera contratado com a licitante classificada em
primeiro lugar. Nao sendo celebrado com esta, poderd a CONTRATANTE
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificacao, ou
revogar a licitacao, nos termos do § 29, artigo 64, da Lei n° 8.666/93, e
alteracoes.

22.2 - A licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicacao.

22.2.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Nao havendo decisao, o contrato
devera ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgao ou entidade da
Administragdo Publica devendo apresentar declaragdo de que atende as
normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo 117
da Constituicio do Estado, devendo os comprovantes relativos as
regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAGCAO, estar
em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica dos atos indicados
nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no
subitem 11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicatdria nao cadastrada perante a
Administragao Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, imp0de-se também, se ultrapassada a validade, a apresentagao
dos documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal
(Certidao de Quitacao de Tributos e Contribuicoes Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, e Certiddao de Quitacdao da Divida Ativa da
Uniao, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se
tratando de empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a
apresentacao do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (regidao onde a obra sera
realizada).



22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicara a nao retirada da Nota
de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante as sancoOes
previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecera a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n° 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucdo correta da utilizacdgo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao
Individual) necessarios para a execucgao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo
as normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislagao e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente recebera a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem
parte.

23.2 - Durante o prazo de observacao, que abrange o periodo entre o
recebimento provisorio e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer,
as suas expensas, as substituicdes e reparacdes reclamadas em consequéncia
de vicios de construgdo porventura existentes, que forem identificados nessa
fase.

23.3 - Os recebimentos provisério e definitivo da obra processar-se-ao de
acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no
subitem 7.1, letras "“c¢”, “d” e “e”, com lavratura dos termos
correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRAQOES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do
objeto da licitagao, erro de execugao, execugao imperfeita, mora na execucgao,
inadimplemento contratual, e ndao atendimento as determinacdoes do 6érgdo
licitante, a CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, as sancbes previstas na Lei n° 8.666/93, e alteracoes,
introduzidas pelas Leis n%s 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.



25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servicos e
quantitativos (precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos
constantes do EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condicdes gerais e
peculiaridades do local onde sera executada a obra, devendo os licitantes
levantar possiveis discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilha
de quantitativos, nao podendo invocar posteriormente, qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo
local, obras e servicos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE
PRECOS, sem qualquer interferéncia na obra e servicos objeto desta licitagdo.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15
(quinze) dias a contar do inicio da obra, a confeccdo e instalacdo de placa
indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos
termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacao
somente em parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um
lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de
materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao
realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar
0s materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e
aceitas pela fiscalizagao, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de
qualidade (INMETRO e ABNT - Associacao Brasileiras de Normas
Técnicas).

25.6 - Os precgos para servigos decorrentes de modificagdes de projeto ou das
especificagdes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).

25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento,
numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n©
8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em
gualquer fase da licitacao, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.



25.9 - Pela elaboracdo e apresentacao da “"PROPOSTA", a licitante ndo tera
direito a auferir vantagem, remuneracdo ou indenizacao de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigara seu proponente a
execucao integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condigoes
oferecidas, nao cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas
decorrentes de custos e/ou servicos ndo cotados.

25.11 - Esta licitagcdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da
CONTRATANTE, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n® 8.666/93, e alteragdes.

25.12 - A interpretacao e aplicacao dos termos deste instrumento serao
regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17
de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposicoes da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie, ficando eleito o foro da Comarca
de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual tera jurisdicdo e competéncia sobre
guaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Quata/SP, 21 de marco de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal



ANEXO I

TOMADA DE PRECO N° /2019

Nuamero do Convénio: 1546/2018.
Objeto: Recapeamento Asfaltico.

Regime de execucao: empreitada global

Local: Rua Ricardo Dalla Pria, Prefeito Anténio Silva entre outras

PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA - EXECUGCAO DE SERVICOS POR ADMINISTRACAO INDIRETA

REF . PRECO | PRECO
ITEM | cusTo | COPIG DESCRICAO DO SERVICO UNID.| QTD Shbire | s Total
s UNIT. | © REF. SEM COM
' BDI BDI
SERVICOS PRELIMINARES 2.434,44
74209/ | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

SINAPL {07 GALVANIZADO M2 6,00 324,59 | 405,74 2.434,44
RECAPEAMENTO ASFALTICO 160.840,46
PINTURA DE LIGACAO COM

SINAPL (72943 | 11l GAO RR-2C M2 5.102,50 1,38 1,73 8.827,33
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM

SINAPI {95990 | APLICACAO DE CONCRETO M3 153,08 753,99 | 942,49 | 144.276,37
BETUMINOSO
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA
DE MISTURA BETUMINOSA A

SINAPI {72891 | QUENTE, COM CAMINHAO M3 153,08 5,60 7,00 1.071,56
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM
VIBROACABADORA
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 DE MASSA M3XK

SINAPL 195303 |, crf T1cA PARA PAVIMENTACAO 19 5.418,86 0,98 1,23 6.665,20
URBANA
BDI adotado 25:,}‘?0 % ///

|
Leis sociais inclusas Sim Total R$
Geral: 163.274,90
OBSERVACAO:

As licitantes deverao observar o que dispoe o item 14, letra “*h” do Edital, ou seja,
"h) A licitante devera apresentar os precos unitarios e totais liquidos
expressos em moeda corrente, com no maximo 2 (dois) digitos apos a
virgula, mencionando-se separadamente os valores da mao de obra e
material aplicado para os itens e subitens das planilhas anexas, assim
como o valor dos materiais e dos servicos com base nas especificacoes
constantes do memorial descritivo, inclusive percentuais.”



ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2019

Numero do Convénio: 1546/2018.
Objeto: Recapeamento Asfaltico.
Regime de execucao: empreitada global

Local: RUAS RICARDO DALLA PRIA: 2.932m?2 de recapeamento asfaltico no
trecho entre a Rua Pastor Moises Constantini e Rua Joao Gongalves de Farias;
RUA PREFEITO ANTONIO SILVA: 2.170,00m? de recapeamento asfaltico no
trecho entre a Rua Prof. Carvalho Pinto e Rua José Jeronimo Veiga.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificagdes tém por objetivo definir
os critérios que orientardo a producdo, execucao, aceitacdao e medicao dos
servigos relativos ao recapeamento asfaltico. O recapeamento devera ser
executado com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com
espessura de 3,00 centimetros e area total igual a 5.102,50 metros quadrados
e fixa as obrigacOes e direitos da Prefeitura do Municipio de Quata, designada
proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1. Os servicos contratados serao rigorosamente executados de
acordo com os projetos apresentados e hormas a seguir citadas.

2.2, Todos o0s materiais serao de 1a. Qualidade, devendo ser
previamente submetido a apreciacao da Fiscalizacdo para aprovacao.

2.3. A mdo de obra a empregar, especializada sempre que necessario,
sera de primeira qualidade, objetivando acabamento esmerado.

2.4. Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro, que em

todos os casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca, denominagao ou fabricacdao, fica submetido a
alternativa "ou rigorosamente equivalente", a juizo da proprietaria.



2.5. Serao impugnados pela proprietaria todos os trabalhos que nao
satisfacam a este documento.

2.6. Ficara a executora da obra obrigada a demolir e refazer os
trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes desses servicos.

2.7. Qualguer omissao neste memorial, orcamento e projeto devera
ser sanado obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.

3. MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE

3.1. TAPA BURACOS

Todo os buracos existentes deverao ser devidamente tampados utilizando-se
a técnica habitual: requadramento com maquina cortadora de asfalto, varricao
eliminando todo pé, pintura de ligagao utilizando-se emulsdo catidonica do tipo
RR-1C diluida em agua na proporgao de 1:1 e aplicada na taxa de 0,80 kg/m?2
e, se necessario, a recomposicao da base. A argamassa asfaltica deve ser
aplicada na espessura maxima compactada de 5 cm. Se o buraco for muito
profundo (maior que 5 cm), antes de aplicada a argamassa asfaltica, o
material da base devera ser recomposto ou substituido por uma camada de
PMF, faixa B do DNER. Apds a compactacao do material utilizado na base,
aplica-se o PMF para o fechamento do buraco e a camada de rolamento, de
acordo com a espessura da capa. A compactagdo destes buracos devera ser
feita com rolos lisos ou placa vibratéria. A composicdo da mistura para estes
servigcos de tapa buracos obedecera a seguinte dosagem para a producdo de
1 metro cubico de massa asfaltica: 200 litros de brita 2 (1”), 400 litros de
brita 1 (5/8"), 400 litros de brita (3/8”) ou (1/4”) e 90 litros de emulsao
cationica do tipo RM-1C.

OBSERVACAO: Este servico de tapa buracos devera ser
executado pela prefeitura e ndao faz parte do objeto deste convénio.
Deverao ser executados com pelo menos 20 dias de antecedéncia a
realizacdao dos servicos de recapeamento asfaltico, para que seja
possivel a cura da massa asfaltica.

4. PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligacdo consistira na aplicagdao de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie do pavimento existente a ser recapeado.
Devera ser utilizado emulsdo asfaltica catidnica do tipo RR-2C, diluido em
agua na proporcao de 60% de emulsdo e 40% de agua e aplicado com taxa
de 1,20 I/m2.



Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados
de anadlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificacao,
correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois
eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de transporte
entre a refinaria e o canteiro de obra. Cabe a contratada a responsabilidade
de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de forma a ndo permitir
a circulacdo de veiculos sobre a area pintada a ser recapeada, antes de
completada a cura.

5. LIMPEZA DO ASFALTO EXISTENTE
O asfalto que recebera o recapeamento devera ser totalmente limpo,
ficando livre de pd ou qualquer outro tipo de sujeira que possa comprometer
0 recapeamento do mesmo.
6. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6.1. GENERALIDADES
Concreto betuminoso usinado a quente € uma mistura asfaltica a
guente, executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e
cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente. Sobre a base
imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando
comprimida, a espessura do projeto.
6.2. MATERIAIS
Material Betuminoso
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
a) Cimentos Asfalticos, de penetragdao 50/60 ou 85/100;
Agregados minerais
a) Agregado graudo
O agregado graudo sera pedra britada. O agregado graudo deve se

constituir de fragmentos sdos, durdveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas.



O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%.
Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com
sulfato de sodio ndo deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O
indice de forma ndo deve ser inferior a 0,5.

b) Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, pd-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, livres de torrdoes de argila e de substancias nocivas. Deve
apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% e apresentar boa
adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em
relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento
Portland, cal extinta, pds calcareos. Quando da aplicacdo, o filer deve estar
seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos
seguintes limites:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO
no 40 100

n° 80 95 - 100

n° 200 65 - 100

Composicao da mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve sera a da Faixa IV da
tabela abaixo, selecionada em funcao da utilizagao prevista para o concreto
asfaltico. Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de rolamento,
deve-se conferir especial atencdo a selecdo da granulometria de projeto,
tendo em vista a obtencao de rugosidade que assegure adequadas condicoes
de seguranca ao trafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados
na Tabela 2.



Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas

Peneira de Designagéo .
Malha Quadrada I ‘ II | III IV 'il:sleranc
ASTM m % em Massa, Passando
2" 50, 100 - - - -
1" 37, 90 - 100 100 - - I;l
1” 257, 75 - 100 90 - 100 - - O
34" 19, 60 - 90 80 - 100 100 - O
n" 12, - - 90 - 100 - O
3/8" 9, 35-65 45 - 80 70 - 90 100 O
N° 4 4,7 25 - 50 28- 60 44 - 72 80 - 100 I;l
N° 10 2, 20 - 40 20 - 45 22 - 50 50 - 90 O
N° 40 0,4 10 - 30 10 - 32 8 -26 20 - 50 O
N° 80 0,1 5-20 8-20 4-16 7-28 O
-N° 200 0,0 1-8 3-8 2-10 3-10 a
Camadas Lig_agéo Ligacdo ou Rolamento Reperfilagem(*)
(Binder) Rolamento
Variacao do teor 3,5-5,0 40-55 | 45-6,5 4,5-7,0
de ligante
Espessz:: maxima 6,0 6,0 6,0 3,0

* Reperfilagem: camada de regularizacdo de deformacdes de pequena amplitude,
sem funcdo estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes

requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser
inferior a 2/3 da espessura da camada compactada;

b) a fracao retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as
duas de maior malha de cada faixa, nao deve ser inferior a 4%
do total;

¢) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica

de projeto, deve obedecer a tolerancia indicada para cada
peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa
granulométrica adotada;



O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo
a cada 6 meses, e todas as vezes que ocorrer alteracdao de algum dos
materiais constituintes da mistura, a energia de compactacao determinada
através do numero de golpes deve ser definida em projeto. O numero de
golpes padrdao é 75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser
especificadas outras energias;

a) os parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade,
fluéncia, porcentagem de vazios e relacao betume vazios devem
atender aos limites apresentados na Tabela 3;

b) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve
atender a todos os requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 - Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica

Caracteristicas Método de Camadas de Camada de
En- Rola- mento e Ligacao
Estabilidade minima, kN
) NBR 8 8
(75 golpes no ensaio Marshall 128919
Fluéncia (mm) NBR 2,0a4,0 2,0a
Fluéncia (0,01") 12891 8al6 4,0
% de Vazios Totais 4 4a6
Relagdo Betume 65 a 80 65 a 75
Vazios - RBV (%)
Vazios do agregado _
mineral - VAM (%) ver 'I;?bela
Concentracao critica de filer * ES o < 90% Cs < 90%
Resisténcia a Tracdo por Com-
pressao Diametral Estatica a NBR 0,80 0,65
25°C, minima, MPa 15087V
Resisténcia a danos por AASHTO 70
umidade induzida, minimo, T

An~(12)

* a concentragdo critica de filer: valor da concentragcdo maxima em volume de filer admitida no sistema

filar_acfaltn

¢) recomenda-se que a relacdo filer/asfalto em massa esteja
compreendida entre 0,6 a { »(13).
4 4

d) as misturas asfalticas para camada de rolamento faixas II e III,
os vazios do agregado mineral, VAM, devem atender aos
valores minimos definidos em fungao do tamanho nominal
maximo do agregado, conforme Tabela 4;



e) recomenda-se que o teor 6timo de ligante situe-se abaixo do
teor de ligante correspondente ao VAM minimo, da dosagem
Marshall;

f) as condicdes de vazios da mistura, na fase de dosagem podem
ser verificadas por um dos procedimentos:

Procedimento A

- Determinacao da densidade efetiva através da densidade
maxima teorica pelo método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinacao da densidade efetiva através da média entre a
densidade aparente e densidade real agregado. Admite-se a como
densidade efetiva do agregado- (Deay como sendo a média
aritmética entre a D1 e D2;

- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas
através do método DNER ME 117(5)

D, +D,
= 2 - onde:
D, =
100 100
Di=—7 P 5 © Di=—p% —F —E
1 2 3 1 2 i
3Rl DE‘R; 3R3 DE.-:gl ‘DSR;H DE‘H
Em que:

P, = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de
2,0 mm (%);

P, = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura
de 2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura na peneira de
abertura de 0,075mm (%);

P; = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura
de 0,075mm (%); DSR1 = densidade real do agregado retido na
peneira de abertura de 2,0 mm;



Dsr> = densidade real do agregado que passa na peneira de
abertura de 2,0 mm, e fica re- tido na peneira de abertura de
0,075 mm;

Dsr3 = densidade real do agregado que passa na peneira de
abertura de 0,075 mm;

Dsap1= densidade aparente do agregado que fica retido na
peneira de abertura de 2,0 mm.

Tabela 4 - Requisitos para Vazios do Agregado Mineral -

VAM
Tamanho VAM Minimo
Nominal (%)
Maximo do Teor de Vazios =
o,
Agregado* ;0%
ASTM mm
11" 37,5 11
1” 25,0 12
3" 19,0 13
" 12,5 14
3/8” 9,5 15
* tamanho nominal maximo do agregado é definido como o diametro
da penei- ra imediatamente superior aquela que retém mais que 10%
dos agregados.®®

6.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado pela Fiscalizacdao, devendo estar de acordo com esta Especificacao,
sem o que ndo sera dada a ordem de servico. O equipamento basico para
execucao do servico compreende as seguintes unidades:

a) Depositos para ligante betuminoso

Os depésitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer
0 material as temperaturas necessarias, determinadas nesta Especificacdo. O
aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletricidade
ou outros meios, de modo a nao haver contato de chamas com o interior do



depdsito. Deve ser instalado um sistema de circulagcdo para o cimento
asfaltico, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do
depdsito ao misturador, durante todo o periodo de operagdo. Todas as
tubulacdes e acessérios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar
perdas de calor. A capacidade dos depdsitos deve ser suficiente para, no
minimo, trés dias de servico.

b) Depdésitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade da usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de
modo a separar e estocar, adequadamente, as fragdes apropriadas do
agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de
descarga. Havera um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos
para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de
agregados apds o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme. Um term&metro, com protecdao metalica e escala de 90° a
210°C, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de alimentacao do
asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirébmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do
secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Poderad, também, ser utilizada uma wusina do tipo tambor
secador/misturador, provida de coletor de pd, alimentador de filer, sistema de
descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos
de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com
pesagem dinamica (precisdo + 5°C) e assegurar a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhoes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do concreto
betuminoso, devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, d6leo cru fino, 6leo parafinico, ou
solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. A
utilizacdao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso
(6leo diesel, gasolina, etc.) ndao serao permitidas.



e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura
no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na
largura desejada e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além
de marchas para frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura
requerida, para colocacao da mistura sem irregularidades.

f) Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdao deve ser constituido por rolo
pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos
compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os
rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 2,5kgf/cm?2 a
8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operagao deve ser suficiente para comprimir a
mistura a densidade requerida enquanto este se encontrar em condicOes de
operacionalidade.

6.4. EXECUGCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacao de uma pintura de ligacao
utilizando-se emulsdo asfaltica catidonica do tipo RR-2C diluida em agua na
proporcao de 60% de emulsdao e 40% de agua e, lancada através de barra ou
caneta espargidora acoplada a um caminhdo tanque. Essa pintura devera ter
um consumo de aproximadamente 1,20 litros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico, no momento da
mistura, deve ser determinada para cada tipo de ligante em funcao da relacao
temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos,
Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou
menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Nao devem ser feitas misturas a
temperaturas inferiores a 120 graus centigrados e nem superiores a 177 graus
centigrados.



Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de,
aproximadamente, 10 graus centigrados acima da temperatura do ligante
asfaltico, ndo devendo, entretanto, ultrapassar 177 graus centigrados.

6.4.1. Producao do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

A producdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,
conforme anteriormente especificado.

6.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacao, nos veiculos basculantes antes especificados.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis
durante o transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto a acao de
chuvas ocasionais, eventualmente, contaminagao por poeira, especialmente
perda de temperatura e queda de particulas durante o transporte.

6.4.3. Distribuicao do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 graus centigrados, e com tempo nao
chuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas
acabadoras, conforme ja especificado, devendo ser assegurado, previamente
ao inicio dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, a
temperatura compativel com a da massa asfaltica a ser distribuida. Observar
que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da
mesa alisadora, e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado
em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas
devem ser corrigidas de imediato, pela adicao manual de massa, sendo o
espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta
alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo
manual é nocivo a qualidade do servico.

6.4.4. Compressao



- A compressao do concreto betuminoso tera inicio imediatamente apds a
distribuicao do mesmo.

- A fixacdo da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da massa
e as caracteristicas do equipamento utilizado. A temperatura recomendavel
neste caso, sera aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-
Furol, de 140 + 15 segundos. Como norma geral, deve-se iniciar a compressao
a temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso.

- A compactacao de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o
emprego combinado de rolo de pneus de pressao regulavel e rolo metalico
tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressdo. A
medida que a mistura for sendo compactada, e com o consequente
crescimento de sua resisténcia, sequem-se coberturas do rolo de pneus, com
incremento gradual da pressao. A compactacgao final deve ser efetuada com o
rolo metalico tandem de rodas lisas, quando entdo a superficie da mistura
deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento deve ser definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condicoes de densidade
previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.
A compressao deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre
iniciadas pelo ponto mais baixo da segao transversal, e progredindo no sentido
do ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, ao
menos, a metade da largura rolada na passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individual, apés compressao, deve ser
definida na obra pela Fiscalizagdo, em funcao das caracteristicas de
trabalhabilidade da mistura e da eficiéncia do processo de compressao.

- Durante a rolagem nao devem ser permitidas mudancas de diregcao e
inversao bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

- O processo de execucao das juntas transversais e longitudinais deve
assegurar adequadas condicdes de acabamento.



- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem
transito até o seu completo resfriamento.

7. ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém-acabados deverdao ser mantidos sem transito,

até o seu completo resfriamento.

8. MANEJO AMBIENTAL

Para execugao de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso

usinado a quente, sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagao de asfalto
e agregados, além da instalacdo de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservacao do

meio ambiente envolvem a producgao e a aplicacao de agregados, o estoque e
a operagao da usina.

8.1. Ligante betuminoso

a)

b)

Os depodsitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos
d'agua e devem também ser colocados dispositivos de retencdo do
material para casos de vazamentos.

E vedado o lancamento do refugo de materiais usados na faixa de
dominio, nas areas lindeiras e em qualquer outro local onde possam
causar prejuizos ambientais.

Deve ser recuperada a area afetada pelas operagdes de
construcao/execucao, mediante remogao da usina e dos depdsitos e
efetuando a limpeza do canteiro obras.

8.2. Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apds apresentacao da

licenca ambiental de operacdao da pedreira/areal, cuja cOpia deve ser
arquivada junto ao Livro de Ocorréncias da obra.



8.3. Usina

b)

b)

o)
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h)

)

K)

8.3.1. Instalacao

Devem ser impedidas a instalacdo de usinas de asfalto a quente a uma
distancia inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir da base
da chaminé, de residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabilitacao,
escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de
diversdes e outras construgdes comunitarias.

E atribuida a Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de
instalacao/operacao e de manter a usina em condicoes de
funcionamento dentro do prescrito nestas especificagoes.

8.3.2. Operacgao

Devem ser instalados sistemas de controle de poluicdo do ar,
constituidos por ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que
atendam aos padrdes estabelecidos na legislagao vigente.

Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de
protecOes laterais e de cobertura para evitar a dispersao das emissoes
fugitivas durante a operagao de carregamento.

A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.
Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentacao do
secador seja feita sem emissao visivel para a atmosfera.

Deve ser mantida pressao negativa no secador rotativo, enquanto a
usina estiver em operacao, para que sejam evitadas emissOes de
particulas na entrada e saida do mesmo.

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras
classificatorias do sistema de exaustdo, devem estar conectados ao
sistema de controle de poluicao do ar evitando a emissao de vapores e
de particulas para a atmosfera.

As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas,
de tal modo que as emissdes provenientes do trafego de veiculos nao
ultrapassem 20% de opacidade.

Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema proprio de
filtragem a seco.

Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissao
de particulas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de
mangas e de reciclagem do po retido nas mangas.

Devem ser acionados os sistemas de controle de poluicao do ar antes
dos equipamentos de processo.

Devem ser mantidos em boas condicdoes de operacao todos os
equipamentos de processo e de controle.



) As chaminés devem ser dotadas de instalacdes adequadas para a
realizacao de medigoes.
9. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNER e satisfazer as especificacdes em vigor.

9.1. Ligante betuminoso

3)

Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados os
seguintes ensaios:

Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;
Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;
Um ensaio de Espuma;

9.2. Agregados

3)

b)

Diariamente deve ser feita inspecdo a britagem e aos depdsitos, visando
garantir que os agregados estejam limpos, isentos de p6 e outras
contaminagOes prejudiciais;

Quando ocorrer variagao da natureza do material, devem ser
executados novos ensaios de durabilidade e de adesividade;

Quando ocorrer variagao da natureza do material (heterogeneidade da
formacdo), e no minimo uma vez por més, devem ser executados um
ensaio de abrasao Los Angeles.

Por dia de trabalho, devem ser executados:

Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.
Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).
Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miudo.

9.3. Temperatura

Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por

dia, em cada um dos itens abaixo descriminados:



a Do agregado, no silo quente da usina;

b) Do cimento asfaltico, na usina, antes da entrada no misturador;

¢ Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d Da mistura, no momento do espalhamento e do inicio da rolagem, na
pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma
leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados
anteriormente.

9.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, de amostras coletadas
na pista, imediatamente apds a passagem da acabadora, para cada dia de 8
horas de trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, mais
ou menos 0,3% da fixada no projeto.

9.5. Graduacao da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos
agregados, resultante das extragbes citadas no item anterior. A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das
tolerancias especificadas.

9.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser
realizados por dia de producao da mistura. Os valores de estabilidade e de
fluéncia devem satisfazer as exigéncias do projeto. As amostras devem ser
retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressao.

9.7. Controle de compressao e condigcoes de vazios da mistura
O controle de compressdao da mistura betuminosa, devera ser feito,

preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova
extraidos da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.



Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o
processo do anel de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do
espalhamento da mistura, anéis de aco de 10 cm de diametro interno e de
altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida. Apds a
compressao sdo retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos
de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacao, cada 500 metros de meia pista,
nao sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressdao podera ser feito, medindo-se as densidades
aparentes dos corpos de prova moldados no local. As amostras para a
moldagem destes corpos de prova, deverdo ser colhidas bem préximas ao
local onde serao realizados os furos e antes da sua compressao. A relacao
entre estas duas densidades nao devera ser inferior a 100%.

9.8. Geomeétrico e de Acabamento

d) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser
avaliada nos corpos de prova extraidos ou outro critério aceito pela
Fiscalizacao, nao pode ser menor do que a espessura de projeto.
Admitir-se-a variagao de = 10%, da espessura de projeto, para pontos
isolados, e até 5% de reducao da espessura, em 10 medidas sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por
medidas a trena executadas a cada 20m, pelo menos, ndao sendo
admitidas larguras inferiores as estabelecidas em projeto.

¢ Acabamento da superficie: durante a execugao deve ser feita, a cada
20m, uma leitura (em mm) correspondendo a maxima variacdo entre
dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente
desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas
respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
sobre a superficie terminada. A superficie nao deve apresentar variacoes
maiores do que 6mm em relagdo as bordas inferiores das réguas.

10. ACEITAGAO
10.1. Materiais
10.1.1. Cimento asfaltico



O cimento asfaltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que

atendidos os seguintes requisitos:

3)
b)
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Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os
valores especificados pela ABNT;

O material ndao produza espuma, quando aquecido a 175 graus
centigrados;

Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios
de controle de qualidade do CAP, previstos na especificacdao da ABNT,
sejam julgados satisfatorios.

10.1.2. Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filer utilizados devem ser

aceitos, desde que atendidas as seguintes condigoes:

3)

b)

b)

O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificagdo no que
tange a abrasao Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grdos
defeituosos;

O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que se
refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

As variagOes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos
silos quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

10.1.3. Melhorador de adesividade

O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito
desejado;

A guantidade, a forma de incorporacdo ao cimento asfaltico e o tempo
de circulagao devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela
Fiscalizagao.

10.2. Na execucao

3)

10.2.1. Temperatura

A produgao da mistura asfaltica deve ser aceita, com vistas ao controle
de temperatura, se:



b)

3)

b)

As temperaturas medidas na linha de alimentacao do cimento asfaltico,
ao longo do dia de producao, encontrarem-se situadas na faixa
desejavel, definida em funcao da curva "viscosidade x temperatura" do
ligante empregado. Constantes variagdes ou desvios significativos em
relacdo a faixa de temperatura desejavel indicam a necessidade de
suspensao temporaria do processo de producao, providenciando-se os
necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregados, superiores a 177
graus centigrados, implicam na rejeicao da massa produzida;
Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120 graus centigrados
ou dos agregados inferiores a 130 graus centigrados, igualmente
implicam na rejeicao da massa produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente,
10 graus centigrados acima da temperatura do cimento asfaltico,
respeitado o limite maximo de 177 graus centigrados.

A massa asfaltica chegada a pista deve ser aceita, sob o ponto de vista
da temperatura, se:

A temperatura medida no caminhdao nao for menor do que o limite
inferior da faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus
centigrados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas
condicdes de compressao tendo em vista o equipamento utilizado e o
grau de compactacao objetivado.

10.2.2, Qualidade de ligante e Graduacao da mistura de
agregados

A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extracdo por
refluxo "Soxhlet", em amostras individuais, nao deve variar, em relagao
ao teor de projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A
média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais,
nao deve, no entanto, ser inferior ao teor de projeto;

Durante a producdo a granulometria da mistura podera sofrer variagcoes
em relacao a curva de projeto, respeitadas as tolerancias especificadas
no item 6.



10.2.3. Caracteristicas Marshall da mistura

ad) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relacdao betume
vazios, estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito no item
6;

b) A eventual ocorréncia de valores que ndo atendam ao especificado, podera
resultar na nao aceitacao do servico. As falhas ocorrentes devem ser
corrigidas mediante ajustes racionais na formulacao do traco e/ou no
processo executivo.

10.2.4. Compressao
Os valores do grau de compactacgao, calculados estatisticamente pela

expressdo abaixo, para conjuntos de no minimo nove valores, devem ser
iguais ou superiores a 97%:

_ 1,295
¥ =% - " 0683
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N N
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L x E(i—x)z
N N-1

by
1

N - 9 (n° se determinagdes efetuadas).

10.2.5. Controle Geomeétrico

Os servigos executados devem ser aceitos a luz do controle geométrico
desde que atendidas as seguintes condicoes:

d Quanto a largura da plataforma: ndao devem ser admitidos valores
inferiores aos previstos no projeto;
b) Quanto a espessura da camada acabada:



- A espessura média da camada deve ser determinada pela expressao:

_ L % - x )2
ﬁ,emque X = X e S = Z(x—x)

VN_ N N-1

- A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no
intervalo de mais ou menos 5%, em relagdo a espessura prevista em
projeto.

- Nao devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do
intervalo de mais ou menos 10%, em relacao a espessura prevista em
projeto.

- Eventuais regides, em que se constatem deficiéncias de espessura,
devem ser objeto de amostragem complementar através de novas
extracdes de corpos de prova com sonda rotativa. As areas deficientes,
devidamente delimitadas, devem ser reforcadas, as expensas da
Executante.

—
]

|
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10.2.6. Acabamento

O servigo deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde
gue atendidas as seguintes condigoes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relagdo ao
conjunto da mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem marcas indesejaveis do
equipamento de compressao, nem ondulagdes decorrentes de variagoes
na carga da vibro acabadora.

11. MEDICAO

O servico de concreto betuminoso usinado a quente, executado e
recebido na forma descrita, deve ser medido pela determinagao do volume de
mistura aplicada e compactada, expresso em metros cubicos.

No célculo dos volumes, obedecidas as tolerancias especificadas, deve
ser considerada a espessura média ( ¥ ) calculada.

Quando X for inferior & espessura do projeto, deve ser considerado o

valor de %, e quando for superior deve ser considerada a espessura do
projeto.



12. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacao e a medicao dos servigos
executados, com base no preco unitario contratual, o qual representara a
compensacao integral para todas as operagoes, transportes, materiais,
perdas, mao de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a
completa execucao dos servigos.

13. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAGAO DOS TRABALHOS

Os servigos acima descritos somente ocorrerao quando a temperatura
ambiente for superior a 15° centigrados e com tempo ndo chuvoso.

14. ENSAIOS

Todos os ensaios correrdao por conta da empresa contratada,
devendo ser apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.

15. PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser feita de chapa metalica obedecendo aos
padroes estabelecidos pelo Governo Estadual (ver
http://www.comunicacao.sp.gov.br/manual/files/MANUAL DE IDENTIDADE
VISUAL/Manual OFF ID Governo Setembro2016.pdf).

Para este convénio, havera duas placas de obra. A placa principal nas
medidas: 1,50 metros de altura por 3,00 metros de largura e a placa de apoio
nas medidas: 1,50 metros de altura por 1,00 metro de largura, conforme os
padroes do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de Sao Paulo.


http://www.comunicacao.sp.gov.br/manual/files/MANUAL_DE_IDENTIDADE_VISUAL/Manual_OFF_ID_Governo_Setembro2016.pdf
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http://www.comunicacao.sp.gov.br/manual/files/MANUAL_DE_IDENTIDADE_VISUAL/Manual_OFF_ID_Governo_Setembro2016.pdf
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ANEXO III

TOMADA DE PRECOS N° /2019

Numero do Convénio: 1546/2018.

Objeto: Recapeamento Asfaltico.
Regime de execucao: empreitada global

Local: RUAS RICARDO DALLA PRIA: 2.932m? de recapeamento asfaltico no
trecho entre a Rua Pastor Moises Constantini e Rua Joao Gongalves de Farias;
RUA PREFEITO ANTONIO SILVA: 2.170,00m2 de recapeamento asfaltico no
trecho entre a Rua Prof. Carvalho Pinto e Rua José Jeronimo Veiga.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 90 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
UNIDA | PRAZO DE [ PRAZO DE | PRAZODE | PRAZO DE | PRAZO DE |PRAZO DE
ITEM SERVICOS DE LIBERACAO: | EXECUCAO: | LIBERACAO: | EXECUCAO: | LIBERACAO | EXECUCA
em até 30 90 dias em até 30 0 dias : em até 30 o: o
dias apds a dias apods a dias apés a dias
conclusdo da conclusdo da conclusdo
etapa etapa da etapa
1 Recapeamento m?2 5.102,50 5.102,50
Asfaltico
R$ 163.274,90 163.274,90
RECURSOS
ESTADUAIS 160.000,00 160.000,00
RECURSOS
PROPRIOS 3.274,90 3.274,90
163.274,90 163.274,90

TOTAL




ANEXO 1V
TOMADA DE PRECOS N° /2019

PROJETO

ARQUITETONICO




ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participagdao na licitacdo citada, que ndo foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGCAO DE REGULARIDADE
ART 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL
DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

p de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que ndo mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adocao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construgdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06. Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucao
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

p de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2019
Tomada de Precos n° 0.../2019
Contrato n° 0.../2019

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS TAIS COMO RICARDO DALLA PRIA,
PREFEITO ANTONIO SILVA ENTRE OUTRAS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n®
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n©
332, nesta cidade de Quata, Estado de Sdo Paulo, representado neste ato pelo
Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PI'ECCHIO, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade N© 13.480.268 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o N°© 086.548.688-30, residente e domiciliado na Rua
Dr. Luiz Pereira Barreto Filho, N© 238, Centro, nesta cidade e Comarca de
Quata, Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado
CONTRATANTE e Empresa /
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNJP no.
, com sede na rua

no , Bairro , CEP , ha cidade de
, Estado de , heste ato
representada pelo Senhor , (nacionalidade),

(estado civil), (profissdao), portador da Cédula de Identidade RG n°
(6rgao expedidor) e do CPF no
, residente e domiciliado na rua ,
no , bairro , ha cidade de ,
Estado de , doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Pregos no©.

/2019, regido pela Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993,
e mediante cldusulas e condicbes a seguir enunciadas:




CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CONTRATO é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS TAIS COMO
RICARDO DALLA PRIA, PREFEITO ANTONIO SILVA ENTRE OUTRAS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA, obedecendo integralmente os documentos da PASTA TECNICA.

§ 10 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local,
obras e servicos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem
qualquer interferéncia na obra e servigos objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execugao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA
PRIMEIRA serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global,
ficando a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao
de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagao de execugao da
obra e servigos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes
das obrigagdes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da
PASTA TECNICA, constantes do Processo Licitatério, e, em especial, os
seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagoes
(memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos (precos unitarios e
percentuais), cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e
servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas,
especialmente a Lei n® 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95,
9.648/98 e 9.854/99, aplicando-se supletivamente os principios gerais de
direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execucdo do objeto desta licitacdo
atendidos pelas seguintes dotacdes orgcamentarias:



Caod. Descricdao da Despesa Cat. EconOmica

537 Secretaria de Planejamento, Obras e 4.4.90.51.00
Desenvolvimento Econ6mico
Obras e Instalacbes (Proprio)

538 Secretaria de Planejamento, Obras e
Desenvolvimento Econémico 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes (Convénio)

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O prego certo e total para execugao da obra e servigos € de R$
( ).

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacdo da
proposta.

5.2. O preco total da mdo de obra (prestacdao de servicos) é de R$
( ), consoante discriminacao contida
no ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.

5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos
diretos e indiretos relativos a prestacao dos servigos objeto do CONTRATO,
inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-
de-obra (especializada ou nao), remuneracao, instalagao de canteiros,
fornecimento e instalagao de placas, ensaios, bem como todos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais,
ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser
devidos em razao da prestacao dos servicos.

5.4. No preco contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos
relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra
(especializada ou ndao), remuneracao, instalacao de canteiros fornecimento
e instalacao de placas, ensaios, bem como todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser
devidos em razao da prestacao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento



6. O pagamento sera efetuado em 3 (trés) parcelas, no prazo minimo 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data da liberagao dos recursos
oriundos do convénio firmado entre a Secretaria de Planejamento e esta
municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatério
bem como as medicoes efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Quata, e de acordo com os servicos executados no periodo
abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.1. As medicoes serdao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZA(;I':\O, na presenca da CONTRATADA, e consistirdo no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico,
sobre as quais incidirao os correspondentes precos, e de acordo com o
CRITERIO DE REMUNERAGCAO E MEDICAO o qual segue junto ao
memorial descritivo;

6.2. As medigOes alcancgardo os servigos executados, concluidos e aceitos
pela CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s), a titulo de antecipacao do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizagdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o
INSS;

II - Apresentacdao do comprovante de Anotagcao de Responsabilidade
Técnica - ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante,
devidamente recolhida e assinada pelo profissional responsavel pela
execucao e controle da obra, atualizada;

IIT - Colocacao de Placas;

IV - Comprovacao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.5. O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagao da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO € a
formalizacdo, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRiICULA
junto ao INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar_da
realizacao da medicao, para expedicao do ATESTADO DE HABILITACAO,
gue propiciara a emissdo da fatura pela CONTRATADA.



6.7. A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorregao (0es).

6.8. A devolucao de qualquer fatura por desconformidade com a medigao
ou descumprimento de condicdes contratuais em hipotese alguma servira
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao dos servicos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da
execucao dos servigos registrados pelas medigoes, tenha cumprido todas
as outras exigéncias contratuais e atendido eventuais requisicbes da
fiscalizagdao, sem o que as faturas nao serao aceitas.

6.10. Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP), bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da
comprovacao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de
isencdao. Em relacao ao INSS (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, com a
redacao dada pela Lei n© 9.711/1998), serao observados os procedimentos
da Instrugao Normativa n© 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada
dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do
Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execugdao, e poderdao ser
apresentadas das seguintes formas:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;
c) Apresentacdao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da
empresa apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n°® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004,
a CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributaria, a
importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota
fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte
diretriz: Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN".
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.



6.10.3. Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao
ser apresentadas coépias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao exigida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

6.10.4. A ndao comprovacao das exigéncias retro-referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela
Lei no 9.711/1998, e Instrucao Normativa n© 100, de 18 de dezembro de
2003, republicado dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do
Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze
por cento) do valor da mao-de-obra (prestacao de servigos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a
recolher ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por
meio de documento de arrecadacao identificado com a inscricao do
estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao
social da CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més
seguinte ao da data da emissdao da fatura, ou no primeiro dia Uutil
subsequente, se ndao houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e
a mao de obra, bem como o valor da retencao, a titulo de RETENCAO
PARA A PREVIDENCIA SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de
cobranga ndao mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a
correspondente compensacao perante o INSS, ficando a critério da
CONTRATANTE proceder a retencdo devida sobre o titulo de cobrancga ou
devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A ndao comprovacao das exigéncias retro-referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra



7. O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir da data de sua assinatura. Obedecendo a programacao
fixada no Cronograma Fisico-Financeiro, os prazos para execucao da obra
serao contados em dias corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicao da
autorizacdo do inicio da obra;

b) para conclusao da obra: 90 (noventa) dias contados do inicio da obra.

c) para recebimento provisério pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacdao e/ou Comissao de Vistoria, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao
da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Comissdo pela Direcdo da Unidade: até
15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacdo, nos
termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n® 8.666/93, e alteracgoes,
considerando esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucdo da obra somente sera admitido, pela
CONTRATANTE, quando fundado em motivo de forga maior ou caso
fortuito, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, ou nas hipéteses delineadas
no artigo 57, § 19, da Lei no 8.666/93, e alteragdes, condicionado, ainda,
quando for o caso, a alteracao do prazo de validade da garantia pelo mesmo
espaco de tempo que resultar a prorrogacao;

7.2. O pedido de prorrogacdo de prazo de conclusao da obra devera ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15
(quinze) dias uteis antes do término do prazo original, acompanhado da
proposta e respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com
justificativa circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacdo de prazo, sera lavrado o competente TERMO
DE ADITAMENTO, que tera como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE, impondo-se a apresentacao, quando for o caso, por parte
da primeira, no prazo de 10 (dez) dias da referida formalizagao, do
documento que comprove a alteracao da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao



8. A CONTRATADA recolheu na conta n° , agencia n° , Banco

da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através
da Guia n© / (ou comprovante de deposito), a importancia de R$
(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento,
abrangendo o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da
obra/servicos, ou, a CONTRATADA prestou fianca a CONTRATANTE, no ato
da assinatura do CONTRATO, através da apdlice n° (ou outro
comprovante), na importancia de R$ (por extenso),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este instrumento,
como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo contratual até
o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos.

8.1. Em caso de acréscimo do servigo, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento
devera ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
apos o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve
ser acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de
Aplicacdes do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa
e/ou qualquer outra pendéncia.

8.5. A liberagao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

8.6. O valor da “caucao” devera ser depositado antes da assinatura do
presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fianca-
bancaria” ou de “seguro-garantia”, deverao ser apresentados no ato de sua
assinatura, podendo ainda a Administracao solicitar a devida consulta do
mesmo junto a referida instituicdo financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada



9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os
danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a
CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e
servigos em perfeitas condigdes, utilizando a melhor técnica e de acordo
com os documentos explicitados na CLAUSULA III, em estrita obediéncia
a legislacao vigente, incluindo as normas relativas a salde e seguranca no
trabalho, as disposicbes aplicaveis da ABNT e as determinages da
Fiscalizacao. Paragrafo Unico — Cabera ainda a CONTRATADA.:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de
materiais, mao-de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas,
equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer
natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem
necessarias.

9.1.2 - Observar a legislagao vigente sobre a protegao do meio ambiente,
as determinagodes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer
que sejam respeitadas, nos locais dos servigos, a disciplina, a saude e
seguranca no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao
em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e
desimpedidos.

9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo
informacdes e elementos relativos aos servicos executados ou em
execucao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamacdes da CONTRATANTE,
executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas,
as partes dos servicos que ndo atenderem as especificagdes/normas
técnicas exigidas e a qualidade estabelecida.

9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado,
a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de
materiais a serem empregados na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de
marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela
Fiscalizacdo, podendo ainda, caso seja necessario, exigir os competentes
certificados de qualidade (INMETRO e ABNT - Associacdao Brasileira de
Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja instalados.



9.1.7 - Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos
(custos unitarios e percentuais) e dos demais documentos que os
complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execucdao dos
servicos, nao se admitindo, em qualquer hipotese, a alegacdo de ignorancia,
defeito ou insuficiéncia de tais documentos, nem mesmo pedido de
ressarcimento por despesas de custos e/ou servicos nao cotados. Na
hipotese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros,
inclusive transgressao as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para
que os defeitos sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocagao da
CONTRATANTE, para reuniao de avaliagao.

9.1.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias,
onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar
tudo o que julgarem conveniente, para a comprovagao real do andamento
dos servicos e execucao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusao dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos,
recebimento de comunicagdes e intimagdes relativas ao CONTRATO, com
plenos poderes perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execugcao do CONTRATO, relacao
atualizada dos empregados que trabalham na obra, inclusive em
decorréncia de eventual transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto
do contrato.

9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da
CONTRATANTE, a ndo ser vigias e segurancas, em numero previamente
limitado pela CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servicos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.



9.1.15 - Proceder a remocao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalacdoes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apdos a lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela
CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servigcos executados em perfeitas condicdes de
conservagao e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO.

9.1.17 - Manter a guarda e a vigilancia da obra/servicos até a lavratura do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS()RIO, inexistindo, por parte da
CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios
ou deterioracgoes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissoes
em informagdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizagdes e
reclamacdes decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a
empregados ou a bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se
como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua
responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de
modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida
para todas as suas instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua
responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal,
quer de diregao, quer de execugao, de reconhecida competéncia e aptidao,
sendo a mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicio de qualquer
empregado da CONTRATADA julgado incompetente, indbil ou prejudicial a
disciplina, sem responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante
da equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE,
mediante solicitacao escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o
nimero de seu registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do
respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.



10.4. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da
CONTRATADA a documentacao referente aos contratos de trabalho de
seus empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se
encontrarem trabalhando no local da obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucao correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao
Individual) necessarios para a execucgao da obra.

10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado ndo cumprindo
as normas de seguranga, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a
emitir ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico;
empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicdes
mensais dos servigos efetivamente executados; pagar as faturas emitidas
pela CONTRATADA, nos termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos
de Recebimentos Provisdrio e Definitivo nos prazos e condigbes estipuladas
na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do
presente CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO
podera ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE, sob pena de, assim nao o fazendo, ficar a CONTRATADA
sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou
transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacao devera ser formalizado
pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizagao
do ato, devidamente instruido com a apresentacdao do acervo técnico da
subcontratada, certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistirda qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO sera a CONTRATADA.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo
65 da Lei n® 8.666/93, alterada pela Lei n© 8.883/1994, mediante o
correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra ou
servicos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do CONTRATO, salvo as supressdes resultantes de acordo
celebrado entre as partes, que poderao ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precos unitarios para servigos decorrentes de modificagdes do
projeto ou das especificacdes, para efeito de acréscimos, serao os que
houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem,
deverao ser aqueles constantes da Tabela de Precos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do
Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteragao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizagao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execucao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizagao em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificacao
e a liberacao dos servigos, para fins de pagamento e demais exigéncias
legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo
tudo devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Poderd a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais
ou de empresas especializadas para a execugao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizagao da CONTRATANTE nao diminui ou exclui
qualquer obrigacao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condicdes, serao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicacao escrita por parte da CONTRATADA,
que lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de
30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.



15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do
RECEBIMENTO PROVISORIO, somente se os servigos de correcao de
irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVACAO,
tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalizacdo, a obra sera recebida
definitivamente por parte do responsavel pela fiscalizagdo ou por Comissao
designada pela CONTRATANTE, sempre com a participacao do responsavel
pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza dos locais
abrangidos pela execugcao dos servicos, conforme pactuado no item 15 da
CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcgao, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infragoes Contratuais e Inadimpléncia das
Obrigacoes Assumidas

16. Em caso de inexecugao do objeto da licitagao, erro na execugao,
execucdo imperfeita, mora na execugao ou inadimpléncia contratual, a
CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, as penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei
n° 8.666/93 e alteragoes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultara na
aplicacdo de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada
por dia de atraso, que incidira sobre o valor da obrigacdo nao cumprida.

16.2. Pela inexecugao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou
parte da obrigacdo ndao cumprida do respectivo contrato, ou multa
correspondente a diferenca de preco decorrente de nova contratacdo.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o nao atendimento as
determinacdoes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do
recebimento da notificacdo, sujeitarao a CONTRATADA as sangodes de
adverténcia ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
gue incidira sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto,
eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sao autonomas e aplicacdao de uma ndo exclui a de outras.

16.5. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
e/ou da garantia prestada.



16.6. Na hipdtese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista
no paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificagdao, a cobranca
sera objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo
correcdo monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente
posterior a data final para liquidar a multa e aguele em que o pagamento
efetivamente ocorrer, com base na variacdo da UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de Sao Paulo), ou indice que venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacdo das sangOes de adverténcia ou multa fica condicionada a
prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
da respectiva notificagao.

16.8. Da aplicagdao das sancdes de adverténcia ou multa cabera recurso,
sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, contados da
notificacao do ato.

16.9. A mora na execugao e o ndo atendimento as determinagdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a
multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na
reincidéncia, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a
suspensao do direito de licitar e contratar em seu ambito, e até mesmo
adotar as providéncias para a declaragcao de sua inidoneidade, facultado,
em quaisquer das hipoteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicacdo, a CONTRATADA, das sangoes cabiveis,
a CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir
dos prejuizos que Ihe tenham sido decorrentes do contrato e promover a
cobranca judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecugao total ou parcial ensejara a rescisdo do CONTRATO, nos
termos dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, e alteracgoes,
independentemente de interpelacgao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo
do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico — Na hipétese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a
fim de se ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados
pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou
extrajudicial por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia



18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir,
mesmo por omissdo, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer
clausula ou condicao do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal
fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar essas mesmas clausulas e condi¢gdes, as quais permanecerao
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. Fica eleito a Comarca de Quatd, Estado de Sdo Paulo, com renuncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solugao de
guestdes oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores,
na presencga de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos
os efeitos de direito.

Quata/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante
E-mail Institucional:

E-mail Pessoal:

CONTRATADA
Representante Legal
E-mail Pessoal:
E-mail Institucional:

TESTEMUNHAS:



TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA,CAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sé&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacbes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme
dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n°® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco - residencial ou eletrénico - ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacado;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderecgo residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:




