EDITAL MODIFICATIVO

EDITAL N° 058/2019
PROCESSO LICITATORIO N° 063/2019
TOMADA DE PRECOS N° 009/2019

Data da Formalizacdo 17 de setembro de 2019

Data da Entrega dos Envelopes 10 de outubro de 2019

\Data da Abertura dos Envelopes 10 de outubro de 2019

1.0-PREAMBULO

1.1-0 MI;INICiPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE
SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n°
063/2019, na modalidade Tomada de Precos n°® 009/2019, o qual sera
regido pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, com as alteragoes
introduzidas pelas Leis n® 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade
com as condigdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITACI"AO: menor prego.

1.2.1 - A presente licitacao atende a requisicdo da Secretaria de
Infraestrutura, Urbanizacao e Servigos deste Municipio, conforme projeto,
planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo
elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestdo e o Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a
disposicdo no site oficial do municipio, ou seja,www.quata.sp.gov.br.



http://www.quata.sp.gov.br/

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica serd realizada durante o periodo
de retirada do edital, ou seja, de 20/09/2019 a 09/10/2019 (apenas em
dias uteis), das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas
agendarem dia e horario antecipadamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de QUATA, sendo que o representante indicado pela
empresa, na data e horario marcado devera apresentar documento de
identificacao com foto e Documento que comprove que 0 mesmo se encontra
no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no caso de
representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizagao
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serdao acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor
autorizado pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condicOes
da construgao, do grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho
da obra, ndao podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto a
situagao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTAGAO E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 10
de outubro de 2019, as 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da
Prefeitura Municipal de Quata, na Rua Gal. Marcondes Salgado, n® 332 - Quata
- Estado de Sao Paulo.

2.0 - DOOBJETO:

2.1 - A Tomada de Precos objetiva a pavimentacdo asféltica da Rua José
Lopes Galiano, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente
edital.

3.0 - REGIME DEEXECUCAO:

3.1- O regime de execucdo sera indireto, na modalidade de empreitada por
preco global, partindo de precgos unitarios, com fornecimento de material e
mao de obra, conforme caderno de especificagdes, planilhas de quantitativos,
cronograma fisico-financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram
o presente Edital e pela Lei n°® 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOSORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orcado pela Administracdao encontra-se devidamente
compromissado conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n®8.666/93.



5.2 — A contratacao decorrente desta licitacdo onerara recursos das seguintes
dotagdes orcamentarias:

Cod. | Descricao da Despesa Cat. EconOmica
364 Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e 4.4.90.51.00
Servicos
571 Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e 4.4.90.51.00
Servicos

6.0 - VALIDADE DAPROPOSTA:

6.1 — O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias da abertura do Envelope n® 2 —-PROPOSTA.

- PRAZO DE EXE AO DA OBRA E DA VIGENCIA D NTRAT
7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) parainicio:até05(cinco)dias corridos, contados da data da expedicao da
“ordem de inicio de servicos”;

b) para conclusdao: 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico
financeiro, contados do inicio da obra;

c) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizagao, ¥ mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de
comunicagao escrita da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) paraobservacaodaobra:15(quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisoério;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata3,
até 15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observagao,
nos termos do artigo 73, I, b, da Lei n°® 8.666/93, e alteracoes,
considerando esta data como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses contados a partir
da data de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo
05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da liberacdo das medicOes
efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatd, e de
acordo com os servigcos executados no periodo abrangido pelo cronograma
fisico-financeiro aprovado.



8.1.1 -As medicoes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZACAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirdio no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, sobre
as quais incidirdo os respectivos precos;

8.1.2 -Somente se~r50 medidos os servicos executados, concluidos e aceitos
pela FISCALIZACAO;

8.1.3 —A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s) pela CONTRATANTE, a titulo de antecipagdo do cronograma
fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizagao, por parte
da CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I —-Apresentacdo de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

II - Certiddao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdao e classificacdao, onde conste a
area de atuacdo compativel com a execucao dos servigos objeto do Edital,
emitida pelo CREA/CAU.

IIT - Colocacao de placas

IV - Comprovacgao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZACAO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.



8.1.6 — A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. sera
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(0es).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este
por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do
percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de recolhimento do
ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isengao. Em relacao ao INSS (artigo
31 da Lei n° 8.212/91, com redacao dada pela Lei 9.711/98), serao
observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°© 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal
n° 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacgoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdao ser
apresentadas da seguinte forma:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certiddao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apo6s término da obra.

8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a
seguinte diretriz: Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA
deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENGCAO PARA O
ISSQN". Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente,
sem nenhuma deducgao.

8.3 - Por ocasiao da apresentacdao da nota fiscal/fatura, caso nao haja
decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderao ser
apresentadas coOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao devida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.



8.4 - A nao comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n
0 9.711/1998, e Instrugao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do
valor da mao-de-obra (prestacao de servicos), de acordo com as seguintes
determinacgoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao,
a empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da celebracdo
contratual, PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS,
PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que
integrara o contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a
discriminacao do valor da mao-de-obra, material e equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteracao por parte da empresa adjudicataria, observado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da comunicagao formalizada pelo érgao
técnico da CONTRATANTE.

III - N3o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do
orgao técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita,
para efeito do recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do
valor bruto da fatura, nos termos da Instrucao Normativa n° 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004 (artigo 159, inciso
I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas
as previsdes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de
documento de arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissao da fatura, ou no primeiro dia Util subsequente, se ndo houver
expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
deverd DESTACAR o valor da retencao, a titulo de RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.



8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
nao mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder
a retencdo devida sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentara a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitagao
proviséria ou definitiva da obra/servicos.

8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicara a suspensao imediata do
pagamento.

8.8 — A Prefeitura ndo efetuara pagamento através de cobranga bancaria; os
pagamentos serao efetuados mediante boleto bancario em nome da
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugcao da obra deverao
verificar também, entre outras, as condicdes para instalacdo do canteiro de
obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste
Edital.

9.1.2 - Serd emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo
Engenheiro, Arquiteto, Secretdrio ou servidor responsavel pelo Setor de
Engenharia desta Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela
empresa para vistoria da obra e devera ser juntado ao envelope de
DOCUMENTACAO, na forma do item 12, subitem 12.2.3, letra “"d”, deste
EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO
LOCAL DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-

a mediante autorizacdo por escrito do(s) representante(s) legal(is) da
proponente, devidamente assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos
de abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-3
mediante autorizacao ou procuracao, por escrito do(s) representante(s) legal
(is) da proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de
decisdo ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do
documento de identificacdo, o numero desta TOMADA DE PRECOS e do
respectivo PROCESSO.



10.2 - As exibicdes de credenciais deverao preceder o inicio dos atos
indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderdo ser substituidos por
instrumentos de procuracdo publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera
apresentar documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A nao apresentagao ou incorrecao do documento de credenciamento,
para participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e
PROPOSTA, embora nao acarrete a inabilitacdao ou desclassificagao da
empresa, impedira seu representante de se manifestar ou responder pela
proponente, sendo-lhe permitido tao somente o acompanhamento dos
procedimentos.

10.6 - A nao apresentacao ou incorrecao do documento de credenciamento,
para a visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o
dia fixado para VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 -
subitem 1.4, desta TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensédveis para apresentacio da DOCUMENTAGAO e
PROPOSTA poderdo ser solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao
Julgadora. 10.8 - Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em
ata, assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois)
membros da Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA
DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - AEmpresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicagao do item 1, subitem 1.5
deste EDITAL, ou seja, até 10 de outubro de 2019, as 09h:30min, em
02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO
exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem
14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:



ENVELOPE N°. 01 - “HABILITAGCAO"”
TOMADA DEPRECOS N©°, /2019
PROCESSO N°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS N°. /2019
PROCESSO N°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1,
subitem 1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissao,
excetuada a hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93 e
alteragoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatorio serdo abertos
em sessao publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicoes
indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participacdao de pessoa fisica, de consdrcio de
empresas, de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial,
estando também abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo
penalidade de suspensdo temporaria de licitar ou contratar com a
Administracdo Publica e que tenha sido declarada inidonea para contratar ou
licitar com a Administracdo Publica, sem contar ainda as demais proibicdoes
elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTA(;Z\O
poderdao ser apresentados em original, cdpias autenticadas por cartério
competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicagao em
orgao da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente
encadernados em pasta, para que nao existam folhas soltas, numerados e
rubricados pelo responsavel ou representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacao por cépia simples ficara condicionada
a apresentacdo do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para
fim de conferéncia e autenticagao.



11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento
original a ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipotese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2,
letras “'b”, “c”, “d”, “e"” e “'f"”, consignarem a existéncia de qualquer débito,
o licitante deverd apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m)
sua(s) exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao
“'site” do 6rgdo emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em
lingua estrangeira, deverao ser traduzidas para o portugués por tradutor
publico juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de
origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada
ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as
expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua
analise, entrelinhas ou clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou
representante legal, com a indicacdo do cargo, contendo, ainda, as
especificacoes estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, e subitens
14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam
folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal
da proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CONDIQ()ES~ DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO
ENVELOPE DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitagdo, a firma devera estar devidamente
cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACAO, o
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras
e Licitagcdes da Prefeitura Municipal de Quatd, nos termos da Lei n® 8.666/93
e alteracdes, pertinente ao objeto da licitacdo e valido na data da
apresentacao dos ENVELOPES.



12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos
do subitem 12.1 deverd ser apresentado dentro do envelope 01
(habilitacao), em substituicao aos documentos exigidos nos subitens
12.2.1, 12.2.2, letras “a”, “b"”, “c”, “d”, Ve” e "'f".

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser
apresentado também dentro de envelope 01 (habilitagcdao), os demais
documentos exigidos para habilitacao, bem como aqueles vencidos no
Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Deverd ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitacao),
declaracdo a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a
habilitacao, ficando facultada a utilizacao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para
tanto, nos termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as
condicdes exigidas para o cadastramento até o 39 (terceiro) dia anterior a
data do recebimento das propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado
no item 12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacao, na sede
da Prefeitura Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que nao possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagdao
dentro do envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentacdo relativa &8 HABILITAGCAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por agdes, acompanhados da documentacao mencionada na
alinea “b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil
de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagcdao e ato de registro ou autorizacao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade
assim o exigir.

12.2.2 - Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL:



a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou
Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de
tributos e contribuicdes federais e Certiddao de quitacdo da divida da
unidao, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de
validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidoes, serao
aceitas aquelas cujas expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90
(noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera
aceita a Certidao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem
como a obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida
pela Procuradoria geral do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa
de Débito de Tributos Mobiliarios ou outra equivalente), com prazo de
validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao
aceitas aquelas cujas expedicoes/emissdbes nao ultrapassem a 90
(noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagao
- CRS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade
em vigor.

f) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - consistindo em
certiddo negativa de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V da Lei Federal n©
8.666/93), com data de expedicao nao superior a 180 (cento e
oitenta) dias da data de encerramento desta licitacao, se outro prazo
nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacao relativa a QUALIFICAQRO TECNICA:

a) certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, atualizado, expedida pelo proprio conselho com data
de validade expressa;

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis
pela obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social,
registro em carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos
termos da simula 25 TCE/SP, na data prevista para entrega das
propostas.



c) certidao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico
desta Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU; expedida pelo proprio conselho com data de validade
expressa.

d) termo de vistoria da obra.

12.2.4 - Documentagao relativa a QUALIFICACAO
ECONOMICOFINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade na referida Certiddo, sera aceita
aquela cuja expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e
oitenta) dias da data final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAGOES:

a) Declaracdo de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participagao
na licitacdo, que nao foi declarada inidonea e ndo estd impedida de
contratar com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a
Administracdo, e que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos
supervenientes (Modelo - Anexo V);

b) Declaragao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos
(Modelo - Anexo VI).

c) Declaracdo de que ndo mantém parentesco com o Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96
da LOM (Lei Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracdo que arcard com saldrios e encargos dos funcionarios
(Modelo Anexo VIII);

e) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracao garantindo os servicos executados pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios
para execucao da obra e que esta serd qualificada e de boa qualidade,
atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo — ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitagdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.




13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Ndo apresentar documentacdao em conformidade com as exigéncias
ou deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a
abertura e exame do conteudo do envelope n° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentacao de nova documentacao, escoimada(s) a(s) causa(s)
que deu (ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.3.1 - Na hipbétese de adocao da previsao do subitem 13.3, o
procedimento indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias
Uteis, contados do recebimento da notificacdo por parte da licitante,
implicando, ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item
12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado
causa a inabilitagao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n°
2, devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso
ou depois de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da
mesma no Setor de Licitagdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado
da previsao estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido
prazo, podera ser destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:
14.1 - A proposta de precgos devera conter:

a) nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal do Licitante;

b) nimero do Processo Licitatério e niumero da presente Tomada de
Precgos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao em
conformidade com as especificagdes apresentadas no preambulo deste
Edital de Tomada de Precos;

d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que
constardo todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos
servicos previstos bem como seus respectivos percentuais e o preco total
para a execucao da obra objetivada com valores monetarios em reais,
por item, respeitada a planilha orgamentaria que segue em anexo;



e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servigos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b"”, cujo prazo de
execucao e valor total da obra devera ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servicos, respeitado o limite fixado no
item 7, subitem 7.1, letra 'b";

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da abertura da licitacao;

14.2 - Os pregos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao
de encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més
de apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O precgo unitario devera ser expresso em algarismo e o total em
algarismo e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E
PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL,
na presenca dos representantes que comparecerem devidamente
credenciados, a Comissao de Julgamento procedera a abertura dos envelopes
DOCUMENTAGCAO, cujos contelidos poderdo ser examinados por todos os
representantes credenciados, que os rubricarao, juntamente com os membros
da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultard a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observagao/impugnacao. Havendo qualquer
observagao/impugnacao, a palavra sera oferecida ao representante
credenciado cuja DOCUMENTACAO tenha sido objeto de
registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante
a sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos
representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberacao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serdo rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagao
desta Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitagao, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos,
devera ser apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere
o subitem 15.1.



15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da
habilitacao, por parte de todos os licitantes, podera a Comissdao, na mesma
sessao em que comunicar o resultado da habilitacao, proceder a abertura dos
envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para
esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdao, momento em que se fara
constar a manifestacdo e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitagao ou
nao provido aqueles que foram interpostos, a Comissao marcara local, hora e
dia, através do Diario Oficial do Estado, para a sessdo de abertura dos
envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolugdo dos mesmos as
empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados
por, pelo menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes
e analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasidao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao
0s mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma
sessao prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao,
sendo que a comunicacao do resultado da licitagcao sera objeto de publicacao
no Diario Oficial do Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s)
licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que
tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdao lavradas atas circunstanciadas dos
trabalhos desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da
Comissao e pelos representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE

PROPOSTA E VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE
GARANTIA ADICIONAL:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as
propostas.



16.2 - No julgamento das propostas levar-se-ao em consideragcao o
atendimento as especificacdes do Edital e a conformidade com os precos
correntes no mercado ou fixados por érgao competente, sendo a classificacao
com base no critério de menor preco GLOBAL. Nesta fase serao
desclassificadas as propostas que nao satisfacam integralmente ao
estabelecido na presente Tomada de Precos.

16.3 — A Comissao de Julgamento da Licitagao reserva-se o direito de, durante
o julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas
a apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS,
no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar do primeiro dia util do recebimento
do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitaveis serdao analisadas pela
Comissao, levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) a classificagcao se fara pela ordem crescente dos pregos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de
condicdes, a Comissao de Licitagdes utilizarda como critério de desempate,
sucessivamente, aos bens e servigos as seguintes condigoes:

I) produzidos no Pais;

IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

ITI) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao;

V) sorteio entre as mesmas para a definicdao da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistira em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte)
pecas absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte),
considerando-se vencedor a licitante que tirar o niumero maior, devendo o
numero tirado por uma ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, de
forma a propiciar igualdade de condigdes no sorteio. Persistindo o empate,
repetir-se-4& a mesma operagdao para as licitantes que mantiverem a
igualdade, até que se obtenha uma vencedora.



16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor prego
apresentada por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, sera convocada a apresentar
nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de
preclusao.

17.0 — DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificagao destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel,
assim considerado, pela Comissao de Julgamento, aquele que nao venha
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacao que
comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao
do objeto do contrato, cuja analise situar-se-a nos termos dos subitens
16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que ndo se situe como exequivel, na forma do critério
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delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, e"g”;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais
licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva,
entrelinha ou clausula resolutiva, nao permitindo sua identificacdo clara
e precisa, de modo que fique prejudicada sua analise.

17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administracao
podera solicitar a apresentacdo de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s)
que deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipotese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uuteis,
contados do recebimento da notificagdo por parte da licitante, implicando,
ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item 12,
independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a
desclassificagao.

18.0 - DA HOMOLOGAGAO:



18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacao de
propostas, mesmo que levado a efeito na prépria reunidao de abertura e/ou
julgamento das PROPOSTAS, a licitacdo sera homologada.

18.1.1 - Nao se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal
sem interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificacao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacdo sera
homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitagdo sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar. 20.0 - DOS RECURSOS:
20.1 - Dos atos e decisdes exarados nesta licitagdo cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n® 8.666/93, e alteragodes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execugao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de
seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem
16.2, em especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo
56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o

comprovante no Setor de Licitacdes até a data de sua assinatura.

21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacdao do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugdo, nos
termos do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n° 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro serd depositada em conta
aplicacdo da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no
ato do depdsito, especificacdes sobre a mesma, a qual serd restituida com
correcoes decorrentes da aplicagao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada
a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.



21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida
apds o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA
das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagao sera contratado com a licitante classificada em
primeiro lugar. Nao sendo celebrado com esta, poderda a CONTRATANTE
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificagao, ou
revogar a licitacdao, nos termos do § 29, artigo 64, da Lei n° 8.666/93, e
alteragoes.

22.2 - A licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicacao.

22.2.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Nao havendo decisdao, o contrato
devera ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica devendo apresentar declaracao de que atende as
normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117
da Constituicio do Estado, devendo os comprovantes relativos as
regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTACZ\O, estar
em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica dos atos indicados
nos subitens 22.1, 22.2 ¢, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no
subitem 11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria ndo cadastrada perante a
Administracao Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impoe-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacdo
dos documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal
(Certidao de Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, e Certiddao de Quitacdao da Divida Ativa da
Uniao, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal).



22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se
tratando de empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a
apresentacao do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (regidao onde a obra sera
realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicara a nao retirada da Nota
de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante as sancoes
previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecera a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucao correta da utilizacdao dos E.P.I.s (Equipamento de Protegao
Individual) necessarios para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado nao cumprindo
as normas de seguranga, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem
parte.

23.2 - Durante o prazo de observagao, que abrange o periodo entre o
recebimento provisorio e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer,
as suas expensas, as substituicdes e reparagdes reclamadas em consequéncia
de vicios de construgdo porventura existentes, que forem identificados nessa
fase.

23.3 - Os recebimentos provisério e definitivo da obra processar-se-ao de
acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no
subitem 7.1, letras "“c¢”, “d” e “e”, com lavratura dos termos
correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRAQﬁES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:



24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do
objeto da licitacao, erro de execucao, execugao imperfeita, mora na execugao,
inadimplemento contratual, e ndao atendimento as determinagdoes do érgao
licitante, a CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93, e alteracoes,
introduzidas pelas Leis n%s 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacbes (memorial descritivo), planilha de servicos e
quantitativos (precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos
constantes do EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condicdes gerais e
peculiaridades do local onde sera executada a obra, devendo os licitantes
levantar possiveis discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilha
de quantitativos, nao podendo invocar posteriormente, qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo
local, obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE
PRECOS, sem qualquer interferéncia na obra e servigos objeto desta licitagao.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15
(quinze) dias a contar do inicio da obra, a confeccao e instalacao de placa
indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos
termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacao
somente em parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um
lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de
materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao
realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar
0s materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e
aceitas pela fiscalizacdao, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de
qualidade (INMETRO e ABNT - Associacao Brasileiras de Normas
Técnicas).

25.6 — Os precgos para servicos decorrentes de modificagdes de projeto ou das
especificacoes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Pregos (PINI).



25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento,
numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n©
8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em
gualquer fase da licitacao, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracdo e apresentacdao da “PROPOSTA", a licitante ndo terd
direito a auferir vantagem, remuneracao ou indenizacao de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigard seu proponente a
execugao integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condigoes
oferecidas, nao cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas
decorrentes de custos e/ou servicos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da
CONTRATANTE, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n° 8.666/93, e alteracgoes.

25.12 - A interpretacao e aplicagdao dos termos deste instrumento serao
regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17
de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposicoes da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie, ficando eleito o foro da Comarca
de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual tera jurisdicdo e competéncia sobre
guaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Quatd/SP, 17 de setembro de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal



ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2019

Objeto: Pavimentacdo Asfaltica da Rua José Lopes Galiano
Regime de execucao: Empreitada Global
Local: Rua José Lopes Galiano

PLANILHA ORCAMENTARIA

REF.
ITEM | CUSTOS
UNIT.

PRECO | PRECO
UNID. | QTDE |UNITARIO | UNITARIO Total
SEM BDI | COM BDI

CODIGO DESCRICAO DO
REF. SERVICO

CANTEIRO DE OBRAS 998,63

PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO M2 2,50 316,67 399,45 998,63
GALVANIZADO

74209/

SINAPI 001

PREPARACAO DE

BASE 67.950,03

BASE DE SOLO-BRITA
(40/60), MISTURA EM
USINA, COMPACTACAO
100% PROCTOR

SINAPI | 72923 MODIFICADO, M3 668,80 53,94 68,04 45.505,15
EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE AREIA,
BRITA, PEDRA DE MAO
SINAPI | 72888 E SOLOS COM M3 267,52 1,17 1,48 395,93
CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3
(DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM
SINAPI | 93590 VIA URBANA M3XKM | 133,76 0,80 1,01 135,10
PAVIMENTADA, DMT

ACIMA DE 30 KM

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE AREIA,
BRITA, PEDRA DE MAO
SINAPI |72888 E SOLOS COM M3 588,54 1,17 1,48 871,05
CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3
(DESCARGA LIVRE)

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM
SINAPI | 93590 VIA URBANA M3XKM | 20.834,46 0,80 1,01 21.042,80
PAVIMENTADA, DMT

ACIMA DE 30 KM




PAVIMENTACAO
ASFALTICA

151.605,70

SINAPI

96401

EXECUCAO DE
IMPRIMACAO COM
ASFALTO DILUIDO CM-
30

M2

3.040,00

6,77 8,54

25.961,60

SINAPI

72943

PINTURA DE~LIGACAO
COM EMULSAO RR-2C

M2

3.040,00

1,93 2,43

7.387,20

SINAPI

93176

TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO,
COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000
L EM RODOVIA
PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS
DE TRANSPORTE
SUPERIORES A 100 KM

TXKM

673,36

0,48 0,61

410,75

SINAPI

93177

TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO,
COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 20000
L EM RODOVIA
PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS
DE TRANSPORTE
IGUAL OU INFERIOR A
100 KM

TXKM

53,81

1,69 2,13

114,61

SINAPI

95990

CONSTRUCAO DE
PAVIMENTO COM
APLICACAO DE
CONCRETO
BETUMINOSO

M3

91,20

981,35 1.237,87

112.893,74

SINAPI

72891

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE
MISTURA BETUMINOSA
A QUENTE, COM
CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3,
DESCARGA EM
VIBROACABADORA

M3

91,20

5,85 7,38

673,06

SINAPI

95303

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 DE
MASSA ASFALTICA
PARA PAVIMENTACAO
URBANA

M3XKM

3.228,48

BDI adotado

26,14%

Leis sociais inclusas

Sim

1,02

Total Geral:

1,29

4.164,74

R$

220.554,36




ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2019

OBJETO: Infraestrutura Urbana - Pavimentacdo Asfaltica

LOCAL: Rua José Lopes Galiano (interligacdo entre bairros) Quata/SP
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empreitada Global
QUANTIDADE: Pavimentagdo Asfaltica - 3.040,00 m?

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacdbes tém por objetivo
definir os critérios que orientarao a producao, execugao, aceitagao e medicao
dos servicos relativos a pavimentacao asfaltica. A pavimentagao devera ser
executada com base de solo-brita (40/60) e camada de revestimento com
CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com espessura de 3,00
centimetros e area total igual a 3.040,00 metros quadrados e fixa as
obrigacdes e direitos da Prefeitura do Municipio de Quatd, designada

proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1. Os servigos contratados serao rigorosamente executados de
acordo com os projetos apresentados e hormas a seguir citadas.

2.2. Todos os materiais serao de 1a. Qualidade, devendo ser
previamente submetido a apreciacao da Fiscalizacdo para aprovacao.

2.3. A mdo de obra a empregar, especializada sempre que necessario,
sera de primeira qualidade, objetivando acabamento esperado.

2.4, Nestas especificacdes, deve ficar perfeitamente claro, que em

todos os casos de caracterizacao de materiais ou equipamentos por
determinada marca, denominacao ou fabricacao, fica submetido a
alternativa "ou rigorosamente equivalente", a juizo da proprietaria.

2.5. Serao impugnados pela proprietaria todos os trabalhos que nao
satisfacam a este documento.
2.6. Ficard a executora da obra obrigada a demolir e refazer os

trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes desses servicos.

2.7. Qualquer omissao neste memorial, orcamento e projeto devera
ser sanado obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.



3. BASE DE SOLO BRITA

Esta especificacdo se aplica a execucdao de base de solo-brita,
constituidas de camadas de solos importados, ou localizados no préprio local
da obra, desde que obedeca as Especificacdes de Servigcos. A mistura de solo-
brita devera obedecer a proporcao de 40% de solo e 60% de brita. Nessa
execucao sao compreendidas as operacdoes de espalhamento, mistura e
pulverizacao, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento dos
materiais, numa espessura de 22 cm apods a compactacao.

4. IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE

Sera executado de acordo com as Normas do DER/SP. O material a ser
utilizado sera o impermeabilizante CM-30, e sua quantidade variam a razao
de 0,8 a 1,6 litros por m2, mas, o minimo serd em funcao da densidade da
base. Antes da aplicacdo da imprimadura, a base devera ser varrida, a fim
de eliminar todo o material solto. A finalidade do “prime” é de modificar as
caracteristicas da superficie da base, impermeabilizando-a e proporcionando
boa aderéncia.

5. PINTURA DE LIGAGCAO

A pintura de ligagdo consistira na aplicacao de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de base antes da aplicacdao do revestimento
em CBUQ, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a
camada subjacente. Devera ser utilizado emulsdo asfaltica catiénica do tipo
RR-2C, diluido em agua na proporcao de 60% de emulsdao e 40% de dgua e
aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados
de andlise dos ensaios de caracterizacdao exigidos pela especificacdo,
correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia de carregamento para
transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois
eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdao clara da sua
procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteldo e distancia de transporte
entre a refinaria e o canteiro de obra. Cabe a contratada a responsabilidade
de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de forma a nao
permitir a circulacdo de veiculos sobre a area pintada, antes de completada
a cura.

A pintura de ligacao serad executada de acordo com as Especificacdes
de Servicos (DNER-ES-P 15.71).

6. CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE



6.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura asfaltica a
quente, executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e
cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente. Sobre a
base imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar,
quando comprimida, a espessura do projeto.

6.2. MATERIAIS
Material Betuminoso
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
a) Cimentos Asfalticos, de penetracdo 50/60 ou 85/100;
Agregados minerais
a) Agregado graudo
O agregado graudo sera pedra britada. O agregado graudo deve se
constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torroes de argila e
substancias nocivas.
O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%.
Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com
sulfato de sodio nao deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O
indice de forma ndo deve ser inferior a 0,5.
b) Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar
moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.
Deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% e
apresentar boa adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em
relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como
cimento Portland, cal extinta, pds calcareos. Quando da aplicacao, o filer
deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve
obedecer aos seguintes limites:



PENEIRA
no 40

n° 80

n° 200

Composicao da mistura

100
95 -100
65 - 100

% PASSANDO EM PESO

A faixa granulométrica a ser empregada deve sera a da Faixa IV da tabela abaixo,
selecionada em funcdo da utilizagdo prevista para o concreto asfaltico. Caso a
mistura asfaltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se conferir
especial atencdo a selecao da granulometria de projeto, tendo em vista a obtencao
de rugosidade que assegure adequadas condigdes de seguranca aotrafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela2.

Tabela 2 - Composicdao das MisturasAsfalticas

Peneira de Deslgnagdo Tolerancias
Malha Quadrada I I1 III v
ASTM mm % em Massa,Passando
2" 50,0 100 - - - -
1" 37,5 90 -100 100 - - 07%
1” 25,0 75 -100 90 -100 - - 7%
" 19,0 60 -90 80 -100 100 - 7%
" 12,5 - - 90 -100 - 7%
3/8" 9,5 35 -65 45 -80 70 -90 100 7%
N°4 4,75 25 -50 28-60 44 -72 80 -100 [15%
N°10 2,0 20 -40 20 -45 22 -50 50 -90 [15%
N°40 0,42 10 -30 10 -32 8 -26 20 -50 15%
N°80 0,18 5-20 8 -20 4 -16 7 =28 3%
N°200 0,075 1-8 3-8 2-10 3 -10 2%
Camadas Ligacao Ligagaoo | pijamen | Reperfilage
(Binder) uRolame to m(*)
nto
Variagdo doteor | 35 5o |40-55 | 45-65 | 4,5-7,0
de ligante
Espessura 6,0 6,0 6,0 3,0
maxima cm

* Reperfilagem: camada de regularizagao de deformacgdes de pequena amplitude,
sem funcgdo estrutural.



O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a
2/3 da espessura da camada compactada;

b) a fracao retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas
de maior malha de cada faixa, nao deve ser inferior a 4% do total;

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de
projeto, deve obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na
Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa granulométrica
adotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo a cada 6
meses, e todas as vezes que ocorrer alteragdo de algum dos materiais
constituintes da mistura, a energia de compactacao determinada através do
numero de golpes deve ser definida em projeto. O numero de golpes padrao é 75
golpes por face do corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias;

a) os parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluéncia,
porcentagem de vazios e relagao betume vazios devem atender aos
limites apresentados na Tabela3;

b) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve atender
a todos os requisitos da Tabela3;



Tabela 3 - Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica

Caracteristicas Método de Camadas de Camada de
Ensaio Rolamento Liaacdo
Estabilidade minima, kN NBR12891(9)
(75 golpes no ensaio 8 8
Marshall
Fluéncia (mm) NBR12891(9) 2,0 a4,0 2,0
Fluéncia(0,01") 8 al6 a4,0
]

% de Vazios Totais 4 4a6
Relagdao Betume 65 280 6

. 5a 5

— o)

Vazios - RBV(%) 275
Vazios do agregado Ver -
mineral - VAM (%) Tabela4
Concentracdo critica de ESP00/26(10) < 90%Cs <
filer* 90%
Resisténcia a Tracdo por
Com- pressdo Diametral | nyBris087(11 0,80 0,65
Estética a 25°C, )
minima,Mpa
Resisténcia a danos por AASHTO T 20
umidade induzida, 283(12)

minimo, %

* a concentracgao critica de filer: valor da concentracdao maxima em volume de
filer admitida no sistema filer-asfalto.

¢) recomenda-se que a relagdo filer/asfalto em massa esteja

compreendida entre 0,6 a { >(13).

d) as misturas asfalticas para camada de rolamento faixas II e III,
os vazios do agregado mineral, VAM, devem atender aos
valores minimos definidos em funcao do tamanho nominal

maximo do agregado, conforme Tabela4;

e) recomenda-se que o teor 6timo de ligante situe-se abaixo do
teor de ligante correspondente ao VAM minimo, da dosagem

Marshall;

f) as condigdes de vazios da mistura, na fase de dosagem podem

ser verificadas por um dos procedimentos:




Procedimento A

- determinacao da densidade efetiva através da densidade maxima
tedrica pelo método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinacdo da densidade efetiva através da média entre a
densidade aparente e densidade real agregado. Admite-se a como
densidade efetiva do agregado- (Deay como sendo a média
aritmética entre a D1 eDy,;

- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas
através do método DNER 117015

D, +D,
- 2 - onde:
D, =
100 100
D= P 5 - Di=% —F F
L I 2 I 3 1 1 2 I 3
DE‘RI D"‘Rgﬁ DE‘E Di-jgl DE‘R; D"‘RJ
Onde:

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de
2,0 mm(%);

P> = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura

de 2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura na peneira de
abertura de 0,075mm(%);

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura
de 0,075mm(%); Dsr1 = densidade real do agregado retido na
peneira de abertura de 2,0mm;

Dsr2 = densidade real do agregado que passa na peneira de

abertura de 2,0 mm, e fica re- tido na peneira de abertura de
0,075mm;



Dsr3= densidade real do agregado que passa na peneira de
abertura de 0,075mm;

Dsap1= densidade aparente do agregado que fica retido na
peneira de abertura de 2,0mm.

Tabela 4 - Requisitos para Vazios do Agregado Mineral -VAM

Tamanho VAM
0 M’.nimn{O[n)
Nominal .
Maxi d Teor de Vazios
aximo do =4,0%
AST mm
11" 37, 11
1” 25, 12
3" 19, 13
" 12, 14
3/8” 9,5 15

* tamanho nominal maximo do agregado é definido como o
didmetro da penei- ra imediatamente superior aquela que retém
mais que 10% dos agregados.®

6.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser
examinado pela Fiscalizagdao, devendo estar de acordo com esta Especificacao,
sem o que ndo sera dada a ordem de servico. O equipamento basico para
execucao do servigco compreende as seguintes unidades:

a) Depositos para ligante betuminoso

Os depdsitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer
o material as temperaturas necessarias, determinadas nesta Especificacdo. O
aguecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletricidade
ou outros meios, de modo a nao haver contato de chamas com o interior do
depdsito. Deve ser instalado um sistema de circulagcdo para o cimento
asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do
depdsito ao misturador, durante todo o periodo de operacdo. Todas as
tubulacdes e acessérios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar
perdas de calor. A capacidade dos depodsitos deve ser suficiente para, no
minimo, trés dias de servico.



b) Depdésitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade da usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de
modo a separar e estocar, adequadamente, as fragdes apropriadas do
agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de
descarga. Havera um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos
para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de
agregados apds o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme. Um term&metro, com protecdao metalica e escala de 90° a
210°C, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de alimentacao do
asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirdmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do
secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Poderd, também, ser utilizada uma wusina do tipo tambor
secador/misturador, provida de coletor de pd, alimentador de filer, sistema de
descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos
de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com
pesagem dinamica (precisao + 5°C) e assegurar a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhoes para transportes da mistura

Os caminhoes tipo basculante que serao utilizados para o transporte do
concreto betuminoso devem ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou
solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. A
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso
(6leo diesel, gasolina, etc) ndao serao permitidas.



e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura
no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na
largura desejada e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além
de marchas para frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura
requerida, para colocacao da mistura sem irregularidades.

f) Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdao deve ser constituido por rolo
pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos
compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os
rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 2,5kgf/cm?2 a
8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operagao deve ser suficiente para comprimir a
mistura a densidade requerida enquanto esta se encontrar em condicdes de
operacionalidade.

6.4. EXECUCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacao de uma pintura de ligagao
utilizando-se emulsdo asfaltica catidonica do tipo RR-2C diluida em agua na
proporcao de 60% de emulsao e 40% de agua e, langada através de barra ou
caneta espargidora acoplada a um caminhdo tanque. Essa pintura devera ter
um consumo de aproximadamente 1,20 litros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico, no momento da
mistura, deve ser determinada para cada tipo de ligante em fungao da relacao
temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos,
Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou
menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Ndao devem ser feitas misturas a
temperaturas inferiores a 120 graus centigrados e nem superiores a 177 graus
centigrados.



Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10
graus centigrados acima da temperatura do ligante asfaltico, ndo devendo,
entretanto, ultrapassar 177 graus centigrados.

6.4.1. Producao do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

A producao do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,
conforme anteriormente especificado.

6.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagao,
nos veiculos basculantes antes especificados.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis
durante o transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto a acao de chuvas
ocasionais, eventualmente, contaminacdao por poeira, especialmente perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte.

6.4.3. Distribuicao do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 graus centigrados, e com tempo nao chuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras,
conforme ja especificado, devendo ser assegurado, previamente ao inicio dos
trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, a temperatura compativel
com a da massa asfaltica a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento
se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa
asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no
entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
servico.

6.4.4. Compressao

- A compressao do concreto betuminoso tera inicio imediatamente apds a distribuicao
do mesmo.



- A fixacao da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da massa
e as caracteristicas do equipamento utilizado. A temperatura recomendavel
neste caso, sera aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-
Furol, de 140 + 15 segundos. Como norma geral, deve-se iniciar a compressao
a temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar,
temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso.

- A compactacdao de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o
emprego combinado de rolo de pneus de pressao regulavel e rolo metalico
tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressdo. A
medida que a mistura for sendo compactada, e com o consequente
crescimento de sua resisténcia, sequem-se coberturas do rolo de pneus, com
incremento gradual da pressao. A compactacgao final deve ser efetuada com o
rolo metalico tandem de rodas lisas, quando entdo a superficie da mistura
deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento deve ser definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condicoes de densidade
previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.
A compressao deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre
iniciadas pelo ponto mais baixo da segao transversal, e progredindo no sentido
do ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, ao
menos, a metade da largura rolada na passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individual, apés compressao, deve ser
definida na obra pela Fiscalizacdo, em funcao das caracteristicas de
trabalhabilidade da mistura e da eficiéncia do processo de compressao.

- Durante a rolagem nao devem ser permitidas mudancgas de diregcao e
inversao bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

- O processo de execucao das juntas transversais e longitudinais deve
assegurar adequadas condicdes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem
transito até o seu completo resfriamento.

7. ABERTURA AO TRANSITO



Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito,
até o seu completo resfriamento.

8. MANEJO AMBIENTAL

Para execucdo de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso
usinado a quente, sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizacdo de asfalto
e agregados, além da instalacdo de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservagao do
meio ambiente envolvem a producgao e a aplicacao de agregados, o estoque e
a operagao da usina.

8.1. Ligante betuminoso

a) Os depositos devem ser instalados em locais afastados dos cursos
d'agua e devem também ser colocados dispositivos de retencdo do
material para casos de vazamentos.

b) E vedado o lancamento do refugo de materiais usados na faixa de
dominio, nas areas lindeiras e em qualquer outro local onde possam
causar prejuizos ambientais.

c) Deve ser recuperada a area afetada pelas operacbes de
construcdo/execucdo, mediante remocdo da usina e dos depodsitos e
efetuando a limpeza do canteiro obras.

8.2. Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apds apresentacao da
licenca ambiental de operacao da pedreira/areal, cuja cOpia deve ser
arquivada junto ao Livro de Ocorréncias da obra.

8.3. Usina
8.3.1. Instalacao

a) Deve ser impedida a instalacdo de usinas de asfalto a quente a uma
distancia inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base
da chaminé, de residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo,
escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de
diversdes e outras construcdes comunitarias.



b)

b)

o)

9

h)

=

)
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E atribuida & Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de
instalacao/operacao e de manter a usina em condigoes de
funcionamento dentro do prescrito nestas especificagoes.

8.3.2. Operacao

Devem ser instalados sistemas de controle de poluicao do ar,
constituidos por ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que
atendam aos padrdes estabelecidos na legislagao vigente.

Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de
protecOes laterais e de cobertura para evitar a dispersao das emissoes
fugitivas durante a operagao de carregamento.

A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.
Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentacao do
secador seja feita sem emissdo visivel para a atmosfera.

Deve ser mantida pressao negativa no secador rotativo, enquanto a
usina estiver em operagao, para que sejam evitadas emissdOes de
particulas na entrada e saida do mesmo.

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras
classificatdérias do sistema de exaustdao, devem estar conectados ao
sistema de controle de poluicao do ar evitando a emissao de vapores e
de particulas para a atmosfera.

As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas,
de tal modo que as emissdes provenientes do trafego de veiculos nao
ultrapassem 20% de opacidade.

Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema proprio de
filtragem a seco.

Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissao
de particulas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de
mangas e de reciclagem do pd retido nas mangas.

Devem ser acionados os sistemas de controle de poluicao do ar antes
dos equipamentos de processo.

Devem ser mantidos em boas condicdoes de operacao todos os
equipamentos de processo e de controle.

As chaminés devem ser dotadas de instalacdes adequadas para a
realizagao de medigoes.

9. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNER e satisfazer as especificacdes em vigor.



9.1. Ligante Betuminoso

Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados os
seguintes ensaios:

Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;
Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;
Um ensaio de Espuma;

9.2. Agregados

a Diariamente deve ser feita inspegao a britagem e aos depdésitos, visando
garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pd e outras
contaminacgoes prejudiciais;

b) Quando ocorrer variacao da natureza do material, devem ser
executados novos ensaios de durabilidade e de adesividade;

¢ Quando ocorrer variacao da natureza do material (heterogeneidade da
formagao), e no minimo uma vez por més, devem ser executados um
ensaio de abrasao Los Angeles.

d) Por dia de trabalho, devem ser executados:

- Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.

- Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

- Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miudo.

9.3. Temperatura

Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por

dia, em cada um dos itens abaixo descriminados:

3)
b)
o)
d)

Do agregado, no silo quente da usina;

Do cimento asfaltico, na usina, antes da entrada no misturador;

Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

Da mistura, no momento do espalhamento e do inicio da rolagem, na
pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma

leitura da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados

anteriormente.



9.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, de amostras coletadas
na pista, imediatamente apds a passagem da acabadora, para cada dia de 8
horas de trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, mais
ou menos 0,3% da fixada no projeto.

9.5. Graduacao da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos
agregados, resultante das extracdes citadas no item anterior. A curva
granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das
tolerancias especificadas.

9.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser
realizados por dia de produgcao da mistura. Os valores de estabilidade e de
fluéncia devem satisfazer as exigéncias do projeto. As amostras devem ser
retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compressao.

9.7. Controle de compressao e condicoes de vazios da mistura

O controle de compressdao da mistura betuminosa, devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova
extraidos da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacao deste equipamento, admite-se o
processo do anel de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do
espalhamento da mistura, anéis de aco de 10 cm de diametro interno e de
altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida. Apds a
compressao sdo retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos
de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinagao, cada 500 metros de meia pista,
nao sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressdao podera ser feito, medindo-se as densidades
aparentes dos corpos de prova moldados no local. As amostras para a
moldagem destes corpos de prova, deverdo ser colhidas bem préximas ao
local onde serdo realizados os furos e antes da sua compressao. A relagao
entre estas duas densidades nao devera ser inferior a 100%.



9.8. Geomeétrico e de Acabamento

3)

b)

10.
10

Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser
avaliada nos corpos de prova extraidos ou outro critério aceito pela
Fiscalizacao, nao pode ser menor do que a espessura de projeto.
Admitir-se-a variacao de = 10%, da espessura de projeto, para pontos
isolados, e até 5% de reducao da espessura, em 10 medidas sucessivas.
Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por
medidas a trena executadas a cada 20m, pelo menos, ndao sendo
admitidas larguras inferiores as estabelecidas em projeto.

Acabamento da superficie: durante a execugao deve ser feita, a cada
20m, uma leitura (em mm) correspondendo a maxima variagao entre
dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente
desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas
respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
sobre a superficie terminada. A superficie nao deve apresentar variacoes
maiores do que 6mm em relagdo as bordas inferiores das réguas.

ACEITAGAO
.1. Materiais
10.1.1. Cimento asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que

atendidos os seguintes requisitos:

3)
b)

9

Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os
valores especificados pela ABNT;

O material nao produza espuma, quando aquecido a 175 graus
centigrados;

Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios
de controle de qualidade do CAP, previstos na especificacao da ABNT,
sejam julgados satisfatorios.

10.1.2. Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filer utilizados devem ser

aceitos, desde que atendidas as seguintes condigoes:

3)

O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que
tange a abrasao Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grdos
defeituosos;



b)

b)

O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que se
refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

As variagOes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos
silos quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

10.1.3. Melhorador de adesividade

O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito
desejado;

A gquantidade, a forma de incorporacdo ao cimento asfaltico e o tempo
de circulagao devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela
Fiscalizacao.

10.2. Na execucao

b)

10.2.1. Temperatura

A producdo da mistura asfaltica deve ser aceita, com vistas ao controle
de temperatura, se:

As temperaturas medidas na linha de alimentacao do cimento asfaltico,
ao longo do dia de produgao, encontrarem-se situadas na faixa
desejavel, definida em fungdo da curva "viscosidade x temperatura" do
ligante empregado. Constantes variagdes ou desvios significativos em
relacdo a faixa de temperatura desejavel indicam a necessidade de
suspensao temporaria do processo de producao, providenciando-se os
necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregados, superiores a 177
graus centigrados, implicam na rejeicao da massa produzida;
Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120 graus centigrados
ou dos agregados inferiores a 130 graus centigrados, igualmente
implicam na rejeicao da massa produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente,
10 graus centigrados acima da temperatura do cimento asfaltico,
respeitado o limite maximo de 177 graus centigrados.

A massa asfaltica chegada a pista deve ser aceita, sob o ponto de vista
da temperatura, se:



- A temperatura medida no caminhdo nao for menor do que o limite
inferior da faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus
centigrados;

- A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas
condicdes de compressao tendo em vista o equipamento utilizado e o
grau de compactacao objetivado.

10.2.2. Qualidade de ligante e Graduacao da mistura de
agregados

ad A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extragcao por
refluxo "Soxhlet", em amostras individuais, ndao deve variar, em relacao
ao teor de projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A
média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais,
nao deve, no entanto, ser inferior ao teor de projeto;

b) Durante a producdo a granulometria da mistura podera sofrer variagoes
em relagdo a curva de projeto, respeitadas as tolerancias especificadas
no item 6.

10.2.3. Caracteristicas Marshall da mistura

d Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relacdao betume
vazios, estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito no item
6;

b) A eventual ocorréncia de valores que nao atendam ao especificado, podera
resultar na ndo aceitagao do servico. As falhas ocorrentes devem ser
corrigidas mediante ajustes racionais na formulacao do traco e/ou no
processo executivo.

10.2.4. Compressao
Os valores do grau de compactacgao, calculados estatisticamente pela

expressao abaixo, para conjuntos de no minimo nove valores, devem ser
iguais ou superiores a 97%:



N - 9 (n° se determinagdes efetuadas).
10.2.5. Controle Geométrico

Os servigos executados devem ser aceitos a luz do controle geométrico
desde que atendidas as seguintes condigdes:

ad Quanto a largura da plataforma: ndao devem ser admitidos valores
inferiores aos previstos no projeto;
b) Quanto a espessura da camada acabada:

A espessura média da camada deve ser determinada pela expressao:

_ E Y
p=i_ﬁ,emquex= X & g = L(X-x)

VN_ N N -1

A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no
intervalo de mais ou menos 5%, em relacdo a espessura prevista em
projeto.
Ndo devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do
intervalo de mais ou menos 10%, em relacao a espessura prevista em
projeto.




- Eventuais regides, em que se constatem deficiéncias de espessura,
devem ser objeto de amostragem complementar através de novas
extracdes de corpos de prova com sonda rotativa. As areas deficientes,
devidamente delimitadas, devem ser reforcadas, as expensas da
Executante.

10.2.6. Acabamento

O servigo deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde
gue atendidas as seguintes condigoes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relagdo ao
conjunto da mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem marcas indesejaveis do
equipamento de compressao, nem ondulacdes decorrentes de variagoes
na carga da vibro acabadora.

11. MEDICAO

O servico de concreto betuminoso usinado a quente, executado e
recebido na forma descrita, deve ser medido pela determinacao do volume de
mistura aplicada e compactada, expresso em metros cubicos.

No célculo dos volumes, obedecidas as tolerancias especificadas, deve
ser considerada a espessura média ( ¥ ) calculada.

Quando  for inferior & espessura do projeto, deve ser considerado o

valor de %, e quando for superior deve ser considerada a espessura do
projeto.

12. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacao e a medicao dos servigos
executados, com base no preco unitario contratual, o qual representara a
compensacao integral para todas as operacdes, transportes, materiais,
perdas, mao de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a
completa execucao dos servigos.

13. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAGCAO DOS TRABALHOS



Os servicos acima descritos somente ocorrerao quando a temperatura
ambiente for superior a 15 graus centigrados e com tempo nao chuvoso.

14. ENSAIOS

Todos os ensaios correrao por conta da empresa contratada, devendo
ser apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.

15. PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser feita de chapa metalica nas dimensdes de
2,00 m x 1,25 m (largura x altura).



ANEXO III
TOMADA DE PRECOS N° /2019

OBJETO:Infraestrutura Urbana - Pavimentacao Asfaltica

LOCAL: Rua José Lopes Galiano (interligacao entre bairros) Quata/SP
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empreitada Global
QUANTIDADE: Pavimentagdo Asfaltica - 3.040,00 m?

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE Prefeitura Municipal de Quata
INTERVENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA - BASE DE SOLO-BRITA (40/60) E CBUQ (E = 3 CM)
VALOR 1° MES 2° MES 3° MES TOTAL
ITEM SERVICOS
RS$ % RS % RS$ % R$ % R$
CANTEIRO DE
1 | oBRAS 998,63| 199 | 998,63 - : 100 | 99563
PREPARACAO DE
2 | BASE 67.950,03| 9 | 5436002 | %° | 13.590,01 : 100 | &7 950,03
PAVIMENTACAO
3 | ASFALTICA 151.605,70 - 40 | 6064228 | 9 | 90.963,42 | 199 151.605,70
TOTAL DO MES 25,10 | cq aep 65 | 3366 | 7403000 | 4024 | 906342
ACUMULADO DO MES 2510 | g 365 | 5876 | 120.50004 | 19900 | 20550 36

TOTAL DOS SERVICOS

220.554,36




ANEXO 1V
TOMADA DE PRECOS N° /2019

PROJETO

ARQUITETONICO
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatdrio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participacdo na licitacdo citada, que ndo foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019.

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART. 7°,
INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARAGAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

p de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que ndo mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adogao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construgdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06. Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucdo
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MINUTA DE CONTRATO
Processo n° 0..../2019
Tomada de Precos n° 0.../2019
Contrato n° 0.../2019

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
EXECUQAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA NA RUA JOSE LOPES GALIANO
(INTERLICACAO ENTRE BAIRROS), NO
MUNICIPIO DE QUATA - SP.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n°
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n°
332, nesta cidade de Quatd, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo
Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro,
divorciado, advogado, portador da cédula de identidade N°© 13.480.268
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o N° 086.548.688-30, residente e domiciliado
na Avenida Rui Barbosa, N° 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quat3,
Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado
CONTRATANTE e Empresa /
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNJP noO.
, com sede na rua

no , Bairro , CEP , ha cidade de
, [Estado de , heste ato
representada pelo Senhor , (nacionalidade),

(estado civil), (profissdo), portador da Cédula de Identidade RG n©
(6rgao expedidor) e do CPF no

, residente e domiciliado na rua ,
no , bairro , ha cidade de ,
Estado de , doravante denominada CONTRATADA,

resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Precos n©.
/2019, regido pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993,
e mediante clausulas e condigdes a seguir enunciadas:



CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA JOSE LOPES GALIANO
(INTERLICACAO ENTRE BAIRROS), NO MUNICIPIO DE QUATA - SP.,
obedecendo integralmente os documentos da PASTA TECNICA.

§ 19 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local,
obras e servicos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem
gualquer interferéncia na obra e servigos objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA
PRIMEIRA sera indireto, na modalidade de empreitada por preco global,
ficando a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao
de obra.
CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagao de execugao da
obra e servigos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes
das obrigagdes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da
PASTA TECNICA, constantes do Processo Licitatério, e, em especial, os
seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagoes
(memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos (precos unitarios e
percentuais), cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e
servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas,
especialmente a Lei n® 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95,
9.648/98 e 9.854/99, aplicando-se supletivamente os principios gerais de
direito.
CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execucdo do objeto desta licitacao
atendidos pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

Cad. Descricao da Despesa Cat.
EconOmica
364 Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servigos 4.4.90.51.00
Obras e instalacdoes Geral
571 Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servigos 4.4.90.51.00
Obras e instalacdoes Geral




CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucao da obra e servicos é de R$
( ).

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacdo da
proposta.

5.2. O preco total da mao de obra (prestacdo de servicos) é de R$
( ), consoante discriminacao contida
no ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.

5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos
diretos e indiretos relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO,
inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-
de-obra (especializada ou nao), remuneragao, instalagao de canteiros,
fornecimento e instalagao de placas, ensaios, bem como todos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais,
ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser
devidos em razao da prestacao dos servigos.

5.4. No preco contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos
relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra
(especializada ou nao), remuneracao, instalacao de canteiros fornecimento
e instalacao de placas, ensaios, bem como todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser
devidos em razao da prestacao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento

6. O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da data da liberacdo das medigdes
efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de
acordo com o0s servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma
fisico-financeiro aprovado.

6.1. As medicoes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZACAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirio no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico,
sobre as quais incidirao os correspondentes precos, e de acordo com o
CRITERIO DE REMUNERACAO E MEDICAO o qual segue junto ao
memorial descritivo;



6.2. As medicOes alcancarao os servicos executados, concluidos e aceitos
pela CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s), a titulo de antecipacao do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I — Apresentacdo de cépia do Certificado de Matricula da obra perante
0 INSS;

II - Apresentacao do comprovante de Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante,
devidamente recolhida e assinada pelo profissional responsavel pela
execucao e controle da obra, atualizada;

IIT - Colocacao de Placas;

IV - Comprovacao de sua inscricao no Cadastro de Contribuintes
Mobiliarios (CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.5. O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagao da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO € a
formalizagao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRIcCULA
junto ao INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar_da
realizagdao da medicao, para expedicao do ATESTADO DE HABILITACAO,
gue propiciara a emissdo da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao (0es).

6.8. A devolucao de qualquer fatura por desconformidade com a medigcao
ou descumprimento de condigdes contratuais em hipdtese alguma servira
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao dos servigos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da
execucao dos servigos registrados pelas medigcdoes, tenha cumprido todas
as outras exigéncias contratuais e atendido eventuais requisicbes da
fiscalizacdao, sem o que as faturas nao serao aceitas.



6.10. Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacoes a Previdéncia Social
(GFIP), bem como da retencdo do percentual referente ao ISSQN, ou da
comprovacao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de
isencao. Em relacao ao INSS (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, com a
redacao dada pela Lei n© 9.711/1998), serdo observados os procedimentos
da Instrugcdao Normativa n© 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada
dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do
Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execugdao, e poderdo ser
apresentadas das seguintes formas:

a) cbdpias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de
Garantia de Tempo de Servigo) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cdépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da
empresa;

c) Apresentacao da CND (Certiddo Negativa de Débitos) do INSS da
empresa apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n°® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004,
a CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributaria, a
importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota
fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte
diretriz:

I - Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencao, a titulo de “RETENCI\O PARA O
ISSQN”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma deducao.

6.10.3. Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao
ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentagao exigida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

6.10.4. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.



6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela
Lei no 9.711/1998, e Instrucao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de
2003, republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do
Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterda 11% (onze
por cento) do valor da mao-de-obra (prestacao de servicos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a
recolher ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por
meio de documento de arrecadacdao identificado com a inscricao do
estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao
social da CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més
seguinte ao da data da emissdo da fatura, ou no primeiro dia util
subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e
a mao de obra, bem como o valor da retencdo, a titulo de RETENGCAO
PARA A PREVIDENCIA SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de
cobranga ndao mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a
correspondente compensagao perante o INSS, ficando a critério da
CONTRATANTE proceder a retencdo devida sobre o titulo de cobranca ou
devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 06 (seis)meses contados a partir
da data de sua assinatura. Obedecendo a programacgao fixada no
Cronograma Fisico-Financeiro, os prazos para execucdo da obra serdo
contados em dias corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicao
da autorizacdo do inicio da obra;

b) para conclusdo da obra: 03 (trés) meses contados do inicio da
obra.



c) para recebimento provisério pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacdao e/ou Comissao de Vistoria, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao
da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Comissao pela Direcao da Unidade: até
15 (quinze) dias corridos apdés o decurso do prazo de observagao, nos
termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n° 8.666/93, e alteracdes,
considerando esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucgao da obra somente sera admitido, pela CONTRATANTE,
quando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito, nos termos do Cddigo
Civil Brasileiro, ou nas hipéteses delineadas no artigo 57, § 12, da Lei no 8.666/93,
e alteracdes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracdo do prazo de
validade da garantia pelo mesmo espaco de tempo que resultar a prorrogacao;

7.2. O pedido de prorrogacdo de prazo de conclusdo da obra devera ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze)
dias Uteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e
respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa
circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacao de prazo, serd lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que tera como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE,
impondo-se a apresentacao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo
de 10 (dez) dias da referida formalizagcao, do documento que comprove a alteragao
da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao

8.A CONTRATADA recolheu na conta n© , agencia n©° , Banco
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n©°
/ (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos, ou, a
CONTRATADA prestou fianga a CONTRATANTE, no ato da assinatura do
CONTRATO, através da apdlice n° (ou outro comprovante), na importancia
de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo
o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.




8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento
devera ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
apos o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve
ser acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de
Aplicagdes do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa
e/ou qualquer outra pendéncia.

8.5. A liberagao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

8.6. O valor da “caucao” devera ser depositado antes da assinatura do
presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fianca-
bancaria” ou de “seguro-garantia”, deverao ser apresentados no ato de sua
assinatura, podendo ainda a Administracao solicitar a devida consulta do
mesmo junto a referida instituicdo financeira oficial ou seguradora.
CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. ACONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os
danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a
CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e
servigos em perfeitas condigdes, utilizando a melhor técnica e de acordo
com os documentos explicitados na CLAUSULA III, em estrita obediéncia
a legislacao vigente, incluindo as normas relativas a saude e seguranca no
trabalho, as disposicbes aplicaveis da ABNT e as determinagbes da
Fiscalizacdo. Paragrafo Unico - Caberd ainda 8 CONTRATADA:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de
materiais, mao-de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas,
equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer
natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem
necessarias.



9.1.2 - Observar a legislagao vigente sobre a protecao do meio ambiente,
as determinacodes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer
gue sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a saude e
seguranca no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao
em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e
desimpedidos.

9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo
informagcdoes e elementos relativos aos servicos executados ou em
execucao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamagdes da CONTRATANTE,
executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas,
as partes dos servicos que ndo atenderem as especificacdes/normas
técnicas exigidas e a qualidade estabelecida.

9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado,
a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de
materiais a serem empregados na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de
marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela
Fiscalizacdo, podendo ainda, caso seja necessario, exigir os competentes
certificados de qualidade (INMETRO e ABNT - Associacao Brasileira de
Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de
especificacdes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(custos unitarios e percentuais) e dos demais documentos que os
complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execucao dos
servicos, nao se admitindo, em qualquer hipotese, a alegacdo de ignorancia,
defeito ou insuficiéncia de tais documentos, nem mesmo pedido de
ressarcimento por despesas de custos e/ou servicos nao cotados. Na
hipotese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissodes ou erros,
inclusive transgressao as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para
que os defeitos sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle peridédico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacao da
CONTRATANTE, para reunidao de avaliagao.



9.1.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias,
onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar
tudo o que julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento
dos servicos e execucao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusao dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugdao dos servicos,
recebimento de comunicagdes e intimacdes relativas ao CONTRATO, com
plenos poderes perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, relacao
atualizada dos empregados que trabalham na obra, inclusive em
decorréncia de eventual transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto
do contrato.

9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da
CONTRATANTE, a ndo ser vigias e segurancas, em numero previamente
limitado pela CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servigos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

9.1.15 - Proceder a remocao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalacoes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apos a lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela
CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servigcos executados em perfeitas condicdes de
conservagao e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO.

9.1.17 - Manter a guarda e a vigilancia da obra/servicos até a lavratura do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da
CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios
ou deterioracoes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferengas, erros ou omissoes
em informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.



9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizacdes e
reclamacdoes decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a
empregados ou a bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se
como seus o0s atos praticados por aqueles que estiverem sob sua
responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de
modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida
para todas as suas instalagOes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua
responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal,
quer de diregao, quer de execugao, de reconhecida competéncia e aptidao,
sendo a mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicio de qualquer
empregado da CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a
disciplina, sem responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicao do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante
da equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE,
mediante solicitacao escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o
nimero de seu registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do
respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da
CONTRATADA a documentacao referente aos contratos de trabalho de
seus empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se
encontrarem trabalhando no local da obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucao correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao
Individual) necessarios para a execucao da obra.

10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo
as normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a
emitir ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico;
empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsoes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medigcoes
mensais dos servicos efetivamente executados; pagar as faturas emitidas
pela CONTRATADA, nos termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos
de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicdes estipuladas
na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do
presente CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO
podera ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE, sob pena de, assim nao o fazendo, ficar a CONTRATADA
sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou
transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdao devera ser formalizado
pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacdo
do ato, devidamente instruido com a apresentacao do acervo técnico da
subcontratada, certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO sera a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo
65 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/1994, mediante o
correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra ou
servicos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do CONTRATO, salvo as supressodes resultantes de acordo
celebrado entre as partes, que poderao ultrapassar o limite indicado.



13.2. Os precos unitarios para servicos decorrentes de modificacbes do
projeto ou das especificacoes, para efeito de acréscimos, serdao os que
houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem,
deverao ser aqueles constantes da Tabela de Precos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do
Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execugao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizagcao em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificagao
e a liberagdo dos servigos, para fins de pagamento e demais exigéncias
legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo
tudo devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Poderd a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais
ou de empresas especializadas para a execugao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizagao da CONTRATANTE nao diminui ou exclui
qualquer obrigacao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condigdes, serao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicacao escrita por parte da CONTRATADA,
que lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de
30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do
RECEBIMENTO PROVISORIO, somente se os servicos de corregao_de
irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVACAO,
tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalizacdo, a obra sera recebida
definitivamente por parte do responsavel pela fiscalizacdo ou por Comissao
designada pela CONTRATANTE, sempre com a participacao do responsavel
pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza dos locais
abrangidos pela execugcao dos servicos, conforme pactuado no item 15 da
CLAUSULA NONA.



15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcgao, solidez e seguranga subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das
Obrigacoes Assumidas

16. Em caso de inexecucdo do objeto da licitagdo, erro na execucao,
execucao imperfeita, mora na execucdo ou inadimpléncia contratual, a
CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, as penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei
n° 8.666/93 e alteragoes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultara na
aplicacao de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada
por dia de atraso, que incidira sobre o valor da obrigagao nao cumprida.

16.2. Pela inexecugao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou
parte da obrigacdao nao cumprida do respectivo contrato, ou multa
correspondente a diferenca de preco decorrente de nova contratacdo.

16.3. A diminuicdao do ritmo da obra/servicos e o ndao atendimento as
determinacdoes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do
recebimento da notificacdo, sujeitarao a CONTRATADA as sangodes de
adverténcia ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
gue incidira sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto,
eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sao autonomas e aplicacdao de uma ndo exclui a de outras.

16.5. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
e/ou da garantia prestada.

16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista
no paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacao, a cobranca
sera objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo
correcdo monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente
posterior a data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento
efetivamente ocorrer, com base na variagao da UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de Sao Paulo), ou indice que venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacdo das sancOes de adverténcia ou multa fica condicionada a
prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
da respectiva notificagao.



16.8. Da aplicacao das sangoes de adverténcia ou multa cabera recurso,
sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, contados da
notificacao do ato.

16.9. A mora na execucdao e o nao atendimento as determinacoes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a
multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na
reincidéncia, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a
suspensao do direito de licitar e contratar em seu ambito, e até mesmo
adotar as providéncias para a declaracdao de sua inidoneidade, facultado,
em quaisquer das hipoteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicagdao, a CONTRATADA, das sancdes cabiveis,
a CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir
dos prejuizos que Ihe tenham sido decorrentes do contrato e promover a
cobrancga judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecucao total ou parcial ensejara a rescisao do CONTRATO, nos
termos dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, e alteracgoes,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo
do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico — Na hipétese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a
fim de se ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados
pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou
extrajudicial por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir,
mesmo por omissdo, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer
clausula ou condicao do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal
fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar essas mesmas clausulas e condicdes, as quais permanecerao
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente



19. A interpretacao e aplicacao dos termos deste instrumento serao regidas
pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores
alteracoes, ficando eleito o foro da Comarca de Quata, do Estado de Sao Paulo,
o qual terad jurisdicao e competéncia sobre quaisquer controvérsias do
Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores,
na presenca de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos
os efeitos de direito.

Quata/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:



TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA’CAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme
dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de enderego - residencial ou eletronico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:




