
1 
 

 
 

 

   
EDITAL Nº 081/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019 

 

Data da Formalização 22 de outubro de 2019 

Data da Entrega dos Envelopes 22 de novembro de 2019 

Data da Abertura dos Envelopes 22 de Novembro de 2019 

 
1.0-PREÂMBULO 

 
1.1– O MUNICÍPIO DE QUATÁ, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE 

SOUZA PÉCCHIO, no uso de suas atribuições legais, comunica a quantos 
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatório nº 

087/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 011/2019, o qual será 
regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 

introduzidas pelas Leis nº 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade 
com as condições e exigências do presente Edital. 

 
1.2 – TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço. 

 
1.2.1 - A presente licitação atende a requisição da Secretaria de 

Infraestrutura, Urbanização e Serviços deste Município, conforme projeto, 

planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município de Quatá. 

 
1.3 – LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a 

disposição no site oficial do município, ou seja, www.quata.sp.gov.br  
 

1.4 – DA VISITA À OBRA: A visita técnica será realizada durante o período 
de retirada do edital, ou seja, de 06/11/2019 a 21/11/2019 (apenas em 

dias úteis), das 9h00 às 16h00 horas devendo as empresas interessadas 
agendarem dia e horário antecipadamente no Setor de Engenharia da 

Prefeitura Municipal de QUATÁ, sendo que o representante indicado pela 
empresa, na data e horário marcado deverá apresentar documento de 

identificação com foto e Documento que comprove que o mesmo se encontra 
no quadro de funcionários ou possui vínculo com a empresa (no caso de 

representantes ou responsáveis técnicos) ou que o mesmo tem autorização 

expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo  desta 
Prefeitura e onde serão acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor 

autorizado pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condições 
da construção,  do grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho 

da obra, não podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto à 
situação do local da obra. 

http://www.quata.sp.gov.br/
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1.5 – DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS 

ENVELOPES Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO E Nº 2 – PROPOSTA: até o dia 22 
de outubro de 2019, às 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da 

Prefeitura Municipal de Quatá, na Rua Gal. Marcondes Salgado, nº 332 - Quatá 
- Estado de São Paulo. 

 
2.0 – DOOBJETO: 

 
2.1 – A Tomada de Preços objetiva a pavimentação asfáltica da Rua José 

Lopes Galiano, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente 
edital. 

3.0 – REGIME DEEXECUÇÃO: 
 

3.1– O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por 

preço global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e 
mão de obra, conforme caderno de especificações, planilhas de quantitativos, 

cronograma físico-financeiro e projetos integrantes da PASTA TÉCNICA. 
 

4.0 –LEGISLAÇÃO: 
 

4.1 – A Tomada de Preços será disciplinada pelos documentos que integram 
o presente Edital e pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
5.0 – COMPROMETIMENTO DE RECURSOSORÇAMENTÁRIOS: 

 
5.1 – O valor orçado pela Administração encontra-se devidamente 

compromissado conforme inciso III, §2º, artigo 7º da Lei Federal nº8.666/93. 
 

5.2 – A contratação decorrente desta licitação onerará recursos das seguintes 

dotações orçamentárias: 
 

Cód. Descrição da Despesa Cat. 
Econômica 

364 Secretaria Infraestrutura, Urbanização e Serviços 4.4.90.51.00 

571 Secretaria Infraestrutura, Urbanização e Serviços 4.4.90.51.00 

 

6.0 – VALIDADE DAPROPOSTA: 
 

6.1 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias da abertura do Envelope nº 2 –PROPOSTA. 
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7.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DOCONTRATO: 

 
7.1 – Os prazos de execução da obra são os seguintes: 

 
a) parainício:até05(cinco)dias corridos, contados da data da expedição da 

“ordem de início de serviços”; 
b) para conclusão: 03 (três) meses, conforme cronograma físico 

financeiro, contados do início da obra; 
c) para recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de 

comunicação escrita da conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 
d) paraobservaçãodaobra:15(quinze) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quatá, 
até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, 

nos termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 8.666/93, e alterações, 
considerando esta data como término da obra. 

 
7.2 - O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses contados a partir 

da data de sua assinatura. 
 

8.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

8.1 – O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, no prazo mínimo 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da liberação das medições 

efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de 
acordo com os serviços executados no período abrangido pelo cronograma 

físico-financeiro aprovado. 

 
8.1.1 –As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela 

FISCALIZAÇÃO, na presença da CONTRATADA, e consistirão no 
levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, sobre 

as quais incidirão os respectivos preços; 
 

8.1.2 –Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos 
pela FISCALIZAÇÃO; 

 
8.1.3 –A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de 

recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) 
autorizado(s) pela CONTRATANTE, a título de antecipação do cronograma 

físico; 
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8.1.4 – O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por parte 

da CONTRATADA, das providências a seguir indicadas: 
 

I –Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS, 

atualizada; 

II – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de 
recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste a 

área de atuação compatível com a execução dos serviços objeto do Edital, 

emitida pelo CREA/CAU. 

III – Colocação de placas 

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários 

(CCM) da Prefeitura do Município de Quatá. 

 
8.1.5 – Processada a medição, a FISCALIZAÇÃO autorizará

 a 
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura. 

 
8.1.6 – A fatura eivada de incorreção (ões) será devolvida à CONTRATADA, 

para a(s) correção (ões), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. será 
contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção(ões). 

 
8.2 – Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento 

dos serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do 
recolhimento das importâncias devidas a título de PIS, COFINS e FGTS, este 

por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, bem como da retenção do 

percentual referente ao ISSQN, ou da comprovação de recolhimento do 

ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção. Em relação ao INSS (artigo 
31 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.711/98), serão 

observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de 
dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria 

Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social. 
 

 
Observação: Haverá incidência do ISSQN nos termos da Lei Municipal 

nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004. 
 

8.2.1 – As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos 
contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser 

apresentadas da seguinte forma: 
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a) cópias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social);  

b) cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;  

c) Apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da empresa 

após término da obra.  

8.2.2 – Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a 

CONTRATANTE deverá reter, a título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a 
seguinte diretriz: Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA 

deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O 
ISSQN”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, 

sem nenhuma dedução.  

8.3 – Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja 

decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderão ser 

apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 

documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento.  

8.4 – A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 

independentemente de outras medidas legais.  

8.5 – Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n 

o 9.711/1998, e Instrução Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, 
republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto 

Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do 
valor da mão-de-obra (prestação de serviços), de acordo com as seguintes 

determinações:  

I – Observado o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do ato de adjudicação, 

a empresa adjudicatária deverá apresentar, para efeito da celebração 

contratual, PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, 
PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que 

integrará o contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a 

discriminação do valor da mão-de-obra, material e equipamento. 

II – A não aprovação da PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, 
QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS implicará a 

correspondente alteração por parte da empresa adjudicatária, observado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação formalizada pelo órgão 

técnico da CONTRATANTE.  
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III – Não sendo aceita a PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, 
QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS por parte do 

órgão técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicatária estará sujeita, 
para efeito do recolhimento do INSS, à retenção de 11% (onze por cento) do 

valor bruto da fatura, nos termos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de 
dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004 (artigo 159, inciso 

I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas 

as previsões nos I e II deste subitem.  

8.5.1 – Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher 
ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de 

documento de arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento 
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da 
data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver 

expediente bancário no dia dois;  

8.5.2 – Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa CONTRATADA 
deverá DESTACAR o valor da retenção, a título de RETENÇÃO PARA A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL.  

8.5.3 – A falta de DESTAQUE do valor da retenção no documento de cobrança 

não mais permitirá que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente 
compensação junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder 

à retenção devida sobre o valor bruto do título de cobrança ou devolvê-lo à 

CONTRATADA.  

8.6 – O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a 
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicará a aceitação 

provisória ou definitiva da obra/serviços.  

8.7 – A não aceitação da obra/serviços implicará a suspensão imediata do 

pagamento.  

8.8 – A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os 

pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário em nome da 

Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

 

9.0 – VISITA AO LOCAL DA OBRA: 

9.1 – Os licitantes que vistoriarem o local de execução da obra deverão 

verificar também, entre outras, as condições para instalação do canteiro de 

obras.  

9.1.1 – A visita deverá ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste 

Edital.  
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9.1.2 – Será emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo 

Engenheiro, Arquiteto, Secretário ou servidor responsável pelo Setor de 
Engenharia desta Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela 

empresa para vistoria da obra e deverá ser juntado ao envelope de 
DOCUMENTAÇÃO, na forma do item 12, subitem 12.2.3, letra “d”, deste 

EDITAL.  

 

10.0 – ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

 

10.1 – O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO 

LOCAL DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-
á mediante autorização por escrito do(s) representante(s) legal(is) da 

proponente, devidamente assinada.  

10.1.1 – O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos 
de abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, far-se-á 

mediante autorização ou procuração, por escrito do(s) representante(s) legal 
(is) da proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de 

decisão ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, número do 
documento de identificação, o número desta TOMADA DE PREÇOS e do 

respectivo PROCESSO. 

10.2 – As exibições de credenciais deverão preceder o início dos atos 

indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.  

10.3 – O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s) 

representante(s) legal (is) do proponente, poderão ser substituídos por 

instrumentos de procuração pública.  

10.4 – Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá 

apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la. 

10.5 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, 

para participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e 
PROPOSTA, embora não acarrete a inabilitação ou desclassificação da 

empresa, impedirá seu representante de se manifestar ou responder pela 
proponente, sendo-lhe permitido tão somente o acompanhamento dos 

procedimentos.  

10.6 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, 

para a visita ao local da obra, impedirá a empresa de realizá-la, observado o 
dia fixado para VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 – 

subitem 1.4, desta TOMADA DE PREÇOS. 
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10.7 – Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente 

considerados indispensáveis para apresentação da DOCUMENTAÇÃO e 
PROPOSTA poderão ser solicitados por escrito, pela Licitante à Comissão 

Julgadora. 10.8 – Os esclarecimentos prestados poderão ser consignados em 
ata, assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) 

membros da Comissão de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA 
DE PREÇOS.  

 
11.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
11.1 – A Empresa devidamente cadastrada deverá apresentar à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUATÁ, de acordo com a indicação do item 1, subitem 1.5 
deste EDITAL, ou seja, até 22 de novembro de 2019, às 09h:30min, em 

02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTAÇÃO 

exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 

14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma: 

 

ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO” 

TOMADA DEPREÇOS Nº. /2019 
 PROCESSO Nº. /2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

FONE: 

EMAIL: 

 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

TOMADA DE PREÇOS Nº. /2019 

PROCESSO Nº. /2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
FONE: 

EMAIL: 

 

11.2 – Após o decurso do prazo/horário fixado no PREÂMBULO – item 1, 

subitem 1.5, nenhum documento será recebido ou devolvido pela Comissão, 
excetuada a hipótese delineada no § 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações.  

11.3 – Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos 
em sessão pública pela Comissão de Julgamento, observadas as disposições 

indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL.  
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11.4 – Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de 
empresas, de empresa em regime de falência ou em recuperação judicial, 

estando também abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo 
penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 

Administração Pública e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou 
licitar com a Administração Pública, sem contar ainda as demais proibições 

elencadas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  

11.5 – Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO 

poderão ser apresentados em original, cópias autenticadas por cartório 
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em 

órgão da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente 
encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numerados e 

rubricados pelo responsável ou representante legal da proponente.  

11.6.1 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada 

à apresentação do original, por ocasião da abertura dos ENVELOPES, para 

fim de conferência e autenticação.  

11.6.1.1 – Para fim da previsão contida no subitem 11.6.1, o documento 

original a ser apresentado não deve integrar os ENVELOPES. 

11.6.2 – Na hipótese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, 

letras “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, consignarem a existência de qualquer débito, 
o licitante deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) 

sua(s) exequibilidade(s).  

11.6.3 – Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros 

apresentados terão, sempre que possível, suas autenticidades/validades 
comprovadas por parte da Comissão de Julgamento, mediante consulta ao 

“site” do órgão emissor.  

11.7 – Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em 

língua estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor 
público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de 

origem.  

11.8 – A PROPOSTA – ENVELOPE Nº 2 – deverá ser datilografada, digitada 
ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua 
análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinada pelo responsável ou 

representante legal, com a indicação do cargo, contendo, ainda, as 
especificações estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, e subitens 

14.2 e 14.2.1.  
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11.9 – Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser, 

preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que não existam 
folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsável ou representante legal 

da proponente. 

11.10 – A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 2 – 

PROPOSTA obedecerá também ao comando contemplado no subitem 11.7. 
 

12.0 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO 
ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO: 

 
12.1 – Para participar da licitação, a firma deverá estar devidamente 

cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, o 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras 

e Licitações da Prefeitura Municipal de Quatá, nos termos da Lei nº 8.666/93 

e alterações, pertinente ao objeto da licitação e válido na data da 

apresentação dos ENVELOPES. 

12.1.1 – O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos 
do subitem 12.1 deverá ser apresentado dentro do envelope 01 

(habilitação), em substituição aos documentos exigidos nos subitens 

12.2.1, 12.2.2, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”.  

12.1.1.1 – Além do Certificado de Registro Cadastral, deverá ser 
apresentado também dentro de envelope 01 (habilitação), os demais 

documentos exigidos para habilitação, bem como aqueles vencidos no 

Certificado de Registro Cadastral.  

12.1.1.2 – Deverá ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitação), 
declaração a respeito da superveniência ou não de fato impeditivo à 

habilitação, ficando facultada a utilização do modelo do Anexo V.  

12.1.2 – Na hipótese da Licitante não possuir CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL, poderá participar da TOMADA DE PREÇOS, devendo, para 

tanto, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei 8.666/93, atender a todas as 
condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à 

data do recebimento das propostas.  

I – Para tanto, deverá a interessada apresentar até o prazo estipulado 

no item 12.1.2 todos os documentos necessários à habilitação, na sede 

da Prefeitura Municipal de Quatá.  

II – Deverá ainda a Empresa que não possuir o Certificado de Registro 
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitação 

dentro do envelope 01 (habilitação).  

12.2.1 – Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
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a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na 

alínea “b”, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 

assim o exigir.  

12.2.2 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de 

tributos e contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da 
união, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de 

validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidões, serão 
aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 

(noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);  

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será 

aceita a Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem 
como a obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida 

pela Procuradoria geral do estado de São Paulo);  

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa 

de Débito de Tributos Mobiliários ou outra equivalente), com prazo de 

validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidões, serão 
aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 

(noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);  

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação 
– CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade 

em vigor.  
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - consistindo em 

certidão negativa de prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho (artigo 29, inciso V da Lei Federal nº 

8.666/93), com data de expedição não superior a 180 (cento e 
oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo 

não constar da Certidão.  

12.2.3 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, atualizado, expedida pelo próprio conselho com data 

de validade expressa;  

b) comprovação de vínculo profissional com os profissionais responsáveis 
pela obra/serviço desta Tomada de Preços, através de contrato social, 

registro em carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos 

termos da súmula 25 TCE/SP, na data prevista para entrega das 

propostas.  

c) certidão de registro dos profissionais responsáveis pela obra/serviço 
desta Tomada de Preços no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU; expedida pelo próprio conselho com data de validade 

expressa.  

d) termo de vistoria da obra.  

12.2.4 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICOFINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade em 

vigor (inexistindo prazo de validade na referida Certidão, será aceita 
aquela cuja expedição/emissão não ultrapasse a 180 (cento e 

oitenta) dias da data final da entrega dos envelopes).  

12.2.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 

na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 
contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (Modelo – Anexo V);  

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos 

(Modelo – Anexo VI).  
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c) Declaração de que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, 

Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 

da LOM (Lei Orgânica do Município) de Quatá (Modelo Anexo VII);  

d) Declaração que arcará com salários e encargos dos funcionários 

(Modelo Anexo VIII);  

e) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo 

com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);  

f) Declaração garantindo os serviços executados pelo prazo mínimo de 
05 (cinco) anos; e de que fornecerá mão-de-obra e materiais necessários 

para execução da obra e que esta será qualificada e de boa qualidade, 

atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo – ANEXO X).  

 

13.0 – DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA LICITANTE: 

13.1 – A habilitação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências 

previstas no item 12, desta TOMADA DE PREÇOS. 

13.2 – Será considerada INABILITADA a licitante que:  

13.2.1 – Não apresentar documentação em conformidade com as exigências 

ou deixar de apresentá-la.  

13.2.2 – Apresentar documentação cuja regularidade esteja vinculada à 

abertura e exame do conteúdo do envelope nº 2.  

13.3 – Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes, a Administração poderá 
solicitar a apresentação de nova documentação, escoimada(s) a(s) causa(s) 

que deu (ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 13.3, o 

procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias 
úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, 

implicando, ainda, a apresentação de todos os documentos exigidos no item 
12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado 

causa à inabilitação.  

13.4 – A licitante que for considerada inabilitada poderá retirar o envelope nº 
2, devidamente fechado e indevassado, após o decurso do prazo para recurso 

ou depois de seu julgamento.  

13.4.1 – O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficará à disposição da 

mesma no Setor de Licitações, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da previsão estabelecida no subitem anterior. Não sendo retirado no aludido 

prazo, poderá ser destruído.  
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14.0 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

14.1 – A proposta de preços deverá conter:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do Licitante;  

b) número do Processo Licitatório e número da presente Tomada de 

Preços;  

c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação em 
conformidade com as especificações apresentadas no preâmbulo deste 

Edital de Tomada de Preços;  

d) preço unitário e global, devidamente discriminado em moeda corrente, 

planilha técnica com especificações, unidades e quantidades em que 
constarão todos os preços unitários e totais das diversas etapas dos 

serviços previstos bem como seus respectivos percentuais e o preço total 
para a execução da obra objetivada com valores monetários em reais, 

por item, respeitada a planilha orçamentária que segue em anexo;  

e) cronograma físico-financeiro de desenvolvimento da obra/serviços, 
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de 

execução e valor total da obra deverá ser coincidente aos da proposta 

apresentada;  

f) prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado o limite fixado no 

item 7, subitem 7.1, letra “b”;  

g) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da abertura da licitação;  

14.2 – Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão 
de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês 

de apresentação da PROPOSTA. 

14.2.1 – O preço unitário deverá ser expresso em algarismo e o total em 

algarismo e por extenso.  

15.0 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA: 

15.1 – No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, 
na presença dos representantes que comparecerem devidamente 

credenciados, a Comissão de Julgamento procederá à abertura dos envelopes 
DOCUMENTAÇÃO, cujos conteúdos poderão ser examinados por todos os 

representantes credenciados, que os rubricarão, juntamente com os membros 

da Comissão.  
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15.1.1 – Em seguida, a Comissão facultará a palavra aos representantes 

credenciados, para eventual observação/impugnação. Havendo qualquer 
observação/impugnação, a palavra será oferecida ao representante 

credenciado cuja DOCUMENTAÇÃO tenha sido objeto de 

registro(s)/ressalva(s).  

 

15.1.2 – Eventual questão arguida e qualquer dúvida que possa surgir durante 

a sessão serão decididas/resolvidas pela Comissão, na presença dos 

representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberação.  

 

15.2 – Os envelopes PROPOSTA serão rubricados pela Comissão e pelos 

representantes credenciados e ficarão sob a guarda do Setor de Licitação 

desta Prefeitura.  

 

15.3 – O instrumento que credencia o responsável legal ou representante da 
empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, 

deverá ser apresentado à Comissão antes do início da reunião a que se refere 

o subitem 15.1. 

 

15.4 – Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da 

habilitação, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão, na mesma 
sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos 

envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública especialmente para 

esse fim.  

15.4.1 – A desistência do prazo recursal deverá constar em ata, tanto para os 
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se 

manifestarem até o encerramento da sessão, momento em que se fará 

constar a manifestação e o ato de juntada dos termos de desistência.  

15.5 – Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou 

não provido aqueles que foram interpostos, a Comissão marcará local, hora e 
dia, através do Diário Oficial do Estado, para a sessão de abertura dos 

envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolução dos mesmos às 

empresas inabilitadas.  

15.6 – Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados 
por, pelo menos, dois membros da Comissão Julgadora e pelos representantes 

e analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15. 
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15.6.1 – Por ocasião da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ão 

os mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.  

15.7 – O julgamento das propostas poderá ser levado a efeito na mesma 

sessão prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissão, 
sendo que a comunicação do resultado da licitação será objeto de publicação 

no Diário Oficial do Estado, inclusive com a indicação e a ordem da(s) 
licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que 

tenha(m) sido desclassificada(s).  

15.8 – Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos 

trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da 

Comissão e pelos representantes das empresas.  

 

16.0 – DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DE 

PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE 

GARANTIA ADICIONAL: 

 

16.1 – Compete à Comissão Julgadora processar, julgar e classificar as 

propostas.  

16.2 – No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração o 
atendimento às especificações do Edital e a conformidade com os preços 

correntes no mercado ou fixados por órgão competente, sendo a classificação 
com base no critério de menor preço GLOBAL. Nesta fase serão 

desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente ao 

estabelecido na presente Tomada de Preços.   

16.3 – A Comissão de Julgamento da Licitação reserva-se o direito de, durante 
o julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas 

a apresentação da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil do recebimento 

do pedido. 

16.4 – Classificação:  

16.4.1. - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela 

Comissão, levando-se em conta exclusivamente o menor preço.  

a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos;  

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de 
condições, a Comissão de Licitações utilizará como critério de desempate, 

sucessivamente, aos bens e serviços as seguintes condições: 
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I) produzidos no País; 
II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação; 

V) sorteio entre as mesmas para a definição da empresa vencedora e demais 
classificadas, se forem mais de duas empatadas.  

 
16.4.2 - O sorteio consistirá em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) 

peças absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), 

considerando-se vencedor a licitante que tirar o número maior, devendo o 
número tirado por uma ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, de 

forma a propiciar igualdade de condições no sorteio. Persistindo o empate, 
repetir-se-á a mesma operação para as licitantes que mantiverem a 

igualdade, até que se obtenha uma vencedora. 

 

16.5 – Na hipótese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior à de menor preço 

apresentada por empresa sem essa característica, a licitante tipificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de 

preclusão. 

17.0 – DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA: 

17.1 – A classificação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências 

relativas à PROPOSTA. 

17.2 – Será desclassificada:  

a) PROPOSTA que não atenda às exigências do EDITAL e ANEXOS;  

b) PROPOSTA com preço excessivo, ou manifestamente inexequível, 
assim considerado, pela Comissão de Julgamento, aquele que não venha 

a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 

e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 
do objeto do contrato, cuja análise situar-se-á nos termos dos subitens 

16.2 e 16.3;  

c) PROPOSTA que não se situe como exequível, na forma do critério 

delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f” e “g”;  
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d) PROPOSTA que ofereça vantagem não prevista no instrumento 

convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais 

licitantes;  

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrão, ressalva, 
entrelinha ou cláusula resolutiva, não permitindo sua identificação clara 

e precisa, de modo que fique prejudicada sua análise.  

17.3 – Ocorrendo a desclassificação de todas as licitantes, a Administração 

poderá solicitar a apresentação de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) 

que deu(ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

17.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 17.3, o procedimento 
indicado deverá ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias úteis, 

contados do recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, 
ainda, a apresentação de todos os documentos exigidos no item 12, 

independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à 

desclassificação.  

18.0 – DA HOMOLOGAÇÃO: 

18.1 – Havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os 
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificação de 

propostas, mesmo que levado a efeito na própria reunião de abertura e/ou 

julgamento das PROPOSTAS, a licitação será homologada.  

18.1.1 – Não se verificando a hipótese colacionada, decorrido o prazo legal 
sem interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação das 

PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será 

homologada.  

19.0 – DA ADJUDICAÇÃO: 

 

19.1 – Após a publicidade do ato de homologação, o objeto da licitação será 
adjudicado à licitante classificada em primeiro lugar. 20.0 – DOS RECURSOS: 

20.1 – Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos 

termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e alterações. 

21.0 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

21.1 – A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de 

seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 
16.2, em especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo 

56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o 

comprovante no Setor de Licitações até a data de sua assinatura.  
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21.1.1 – A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive 

eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços.  

21.2 – A garantia poderá ser prestada exclusivamente mediante caução, nos 

termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 8.666/93.  

21.2.1 – Se a garantia for prestada em dinheiro será depositada em conta 
aplicação da CONTRATADA, indicada por ela, onde se deverá apresentar no 

ato do depósito, especificações sobre a mesma, a qual será restituída com 

correções decorrentes da aplicação realizada.  

21.3 – Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada 
a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá 

ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO. 

21.3.1 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de 

correspondência com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão 

contratual.  

21.4 – Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, 

a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

21.5 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do 

Banco do Brasil.  

21.5.1 – A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA 

das responsabilidades, nos termos das prescrições legais.  

 

22.0 – DA CONTRATAÇÃO: 

 

22.1 – O objeto da licitação será contratado com a licitante classificada em 

primeiro lugar. Não sendo celebrado com esta, poderá a CONTRATANTE 
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou 

revogar a licitação, nos termos do § 2º, artigo 64, da Lei nº 8.666/93, e 

alterações.  

22.2 – A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.  
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22.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato 

deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação.  

22.3 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa 

adjudicatária cadastrada perante qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública devendo apresentar declaração de que atende as 

normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 117 
da Constituição do Estado, devendo os comprovantes relativos às 

regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, estar 

em plena validade, sob pena de se exigir, para a prática dos atos indicados 
nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem 22.2.1, a 

apresentação dos documentos referidos, devidamente revalidados, 

independentemente de confirmação via internet, na forma indicada no 

subitem 11.6.3.  

22.4 – Em se tratando de empresa adjudicatária não cadastrada perante a 
Administração Pública, além do cumprimento das exigências estabelecidas no 

subitem 22.3, impõe-se também, se ultrapassada a validade, a apresentação 
dos documentos pertinentes à regularidade com a Fazenda Federal 

(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal).  

22.5 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se 

tratando de empresa adjudicatária pertencente a outra região, impõe-se a 
apresentação do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (região onde a obra será 

realizada).  

22.6 – O descumprimento de quaisquer das exigências indicadas nos 
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicará a não retirada da Nota 

de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante às sanções 

previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL.  

22.7 – Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação 

disciplinadora do procedimento, em especial a Lei nº 8.666/93.  

22.8 – É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a 
instrução correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção 

Individual) necessários para a execução da obra.  
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22.8.1 – Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo 

as normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo 

reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital.  

23.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

23.1 – A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver 

perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem 

parte. 

 23.2 – Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o 
recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, 

as suas expensas, as substituições e reparações reclamadas em consequência 
de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa 

fase.  

23.3 – Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de 

acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no 

subitem 7.1, letras “c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos 

correspondentes. 

23.4 – Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 

correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.  

24.0 – DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 

24.1 – Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar 
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do 

objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, 
inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações do órgão 

licitante, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, e alterações, 

introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.  

 

25.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

25.1 – As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de 
especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e 

quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos 
constantes do EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condições gerais e 

peculiaridades do local onde será executada a obra, devendo os licitantes 
levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e planilha 

de quantitativos, não podendo invocar posteriormente, qualquer 

desconhecimento quanto aos mesmos.  
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25.2 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo 

local, obras e serviços distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE 

PREÇOS, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto desta licitação.  

25.3 – A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas, em 15 
(quinze) dias a contar do início da obra, a confecção e instalação de placa 

indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos 

termos do item 8.1.4, III. 

25.4 – A obra poderá ser objeto de transferência ou de subcontratação 
somente em parte, mediante prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

25.5 – Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um 

lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de 
materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serão 

realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar 

os materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e 
aceitas pela fiscalização, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de 

qualidade (INMETRO e ABNT – Associação Brasileiras de Normas 

Técnicas).  

25.6 – Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das 
especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido 

contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles 

constantes da Tabela de Preços (PINI).  

25.7 – Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela 
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, 

numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei nº 

8.666/93.  

25.8 – É facultada à Comissão de Julgamento ou Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  

25.9 – Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, a licitante não terá 

direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie.  

25.10 – A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à 

execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇOS, pelo prazo e condições 
oferecidas, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas 

decorrentes de custos e/ou serviços não cotados.  
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25.11 – Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu 

processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da 
CONTRATANTE, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, e alterações.  

25.12 - A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão 
regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 

de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, ficando eleito o foro da Comarca 
de Quatá, do Estado de São Paulo, o qual terá jurisdição e competência sobre 

quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

Quatá/SP, 22 de outubro de 2019. 

 
 

 
 

 
 

 
 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇO Nº /2019 

 

Objeto: Pavimentação Asfáltica da Rua José Lopes Galiano 

Regime de execução: Empreitada Global 

Local: Rua José Lopes Galiano 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

ITEM 
REF. 

CUSTOS 
UNIT. 

CÓDIGO 
REF. 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

Total 

1     CANTEIRO DE OBRAS         998,63 

1.1 SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M2 2,50 316,67 399,45 998,63 

2     MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO         6.445,48 

2.1 Composição 002 MOBILIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO UNID. 1,00 2.554,89 3.222,74 3.222,74 

2.2 Composição 003 DESMOBILIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO UNID. 1,00 2.554,89 3.222,74 3.222,74 

3     PREPARAÇÃO DE SUBLEITO         8.850,44 

3.1 SINAPI 74151/1 

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LÂMINA, PESO 
OPERACIONAL 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 
170 HP 

M3 668,80 3,11 3,92 2.621,70 
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3.2 SINAPI 72888 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA 
LIVRE) 

M3 668,80 1,17 1,48 989,82 

3.3 SINAPI 93590 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA 
DE 30 KM 

M3XKM 100,32 0,80 1,01 101,32 

3.4 SINAPI 72961 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA 

M2 3.040,00 1,34 1,69 5.137,60 

4     PREPARAÇÃO DE BASE         67.950,03 

4.1 SINAPI 72923 

BASE DE SOLO-BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE 

M3 668,80 53,94 68,04 45.505,15 

4.2 SINAPI 72888 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA 
LIVRE) 

M3 267,52 1,17 1,48 395,93 

4.3 SINAPI 93590 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA 
DE 30 KM 

M3XKM 133,76 0,80 1,01 135,10 

4.4 SINAPI 72888 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA 
LIVRE) 

M3 588,54 1,17 1,48 871,05 

4.5 SINAPI 93590 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA 
DE 30 KM 

M3XKM 20.834,46 0,80 1,01 21.042,80 

5     PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA         151.605,70 
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5.1 SINAPI 96401 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30 

M2 3.040,00 6,77 8,54 25.961,60 

5.2 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 3.040,00 1,93 2,43 7.387,20 

5.3 SINAPI 93176 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 
MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 
KM 

TXKM 673,36 0,48 0,61 410,75 

5.4 SINAPI 93177 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 
MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR 
A 100 KM 

TXKM 53,81 1,69 2,13 114,61 

5.5 SINAPI 95990 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO 

M3 91,20 981,35 1.237,87 112.893,74 

5.6 SINAPI 72891 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA 
BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM 
VIBROACABADORA 

M3 91,20 5,85 7,38 673,06 

5.7 SINAPI 95303 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA 

M3XKM 3.228,48 1,02 1,29 4.164,74 

6     GUIA E SARJETA         34.588,94 



27 

 

6.1 SINAPI 94267 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM DE BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM DE ALTURA 

M 567,82 34,26 43,22 24.541,18 

6.2 SINAPI 94268 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM DE BASE (15 
CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) 
X 22 CM DE ALTURA 

M 207,77 38,34 48,36 10.047,76 

   BDI adotado 26,14%         

   Leis sociais inclusas Sim   Total Geral: 
 R$                    

270.439,22  
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ANEXO II  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

OBJETO: Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica 

LOCAL: Rua José Lopes Galiano (interligação entre bairros) Quatá/SP 

REGIME DE EXECUÇÃO:  Administração Indireta/Empreitada Global 

QUANTIDADE: Pavimentação Asfáltica – 3.040,00 m2 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETIVO 
O presente memorial descritivo e especificações têm por objetivo 

definir os critérios que orientarão a produção, execução, aceitação e medição 

dos serviços relativos à pavimentação asfáltica. A pavimentação deverá ser 
executada com base de solo-brita (40/60) e camada de revestimento com 

CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com espessura de 3,00 
centímetros e área total igual a 3.040,00 metros quadrados e fixa as 

obrigações e direitos da Prefeitura do Município de Quatá, designada 
proprietária das ruas. 

 

2. PRELIMINARES 
2.1. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de 

acordo com os projetos apresentados e normas a seguir citadas. 
2.2. Todos os materiais serão de 1a. Qualidade, devendo ser 

previamente submetido à apreciação da Fiscalização para aprovação. 

2.3. A mão de obra a empregar, especializada sempre que 
necessário, será de primeira qualidade, objetivando acabamento 

esperado. 
2.4. Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em 

todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por 

determinada marca, denominação ou fabricação, fica submetido a 
alternativa "ou rigorosamente equivalente", à juízo da proprietária. 

2.5. Serão impugnados pela proprietária todos os trabalhos que não 
satisfaçam a este documento. 

2.6. Ficará a executora da obra obrigada a demolir e refazer os 

trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas 
decorrentes desses serviços. 

2.7. Qualquer omissão neste memorial, orçamento e projeto deverá 
ser sanado obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP. 

 

3. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 
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A execução da regularização do subleito compreende as operações de 

mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais na pista, 

seguida de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista 
devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que 

permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 
 

4. BASE DE SOLO BRITA  

 
Esta especificação se aplica à execução de base de solo-brita, 

constituídas de camadas de solos importados, ou localizados no próprio local 
da obra, desde que obedeça às Especificações de Serviços. A mistura de solo-
brita deverá obedecer a proporção de 40% de solo e 60% de brita. Nessa 

execução são compreendidas as operações de espalhamento, mistura e 
pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos 

materiais, numa espessura de 22 cm após a compactação. 
 

5.  IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 

Será executado de acordo com as Normas do DER/SP. O material a ser 

utilizado será o impermeabilizante CM-30, e sua quantidade variam a razão 
de 0,8 a 1,6 litros por m², mas, o mínimo será em função da densidade da 

base. Antes da aplicação da imprimadura, a base deverá ser varrida, a fim 
de eliminar todo o material solto. A finalidade do “prime” é de modificar as 
características da superfície da base, impermeabilizando-a e proporcionando 

boa aderência. 
 

6. PINTURA DE LIGAÇÃO 
 
A pintura de ligação consistirá na aplicação de uma camada de material 

betuminoso sobre a superfície de base antes da aplicação do revestimento 
em CBUQ, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a 

camada subjacente. Deverá ser utilizado emulsão asfáltica catiônica do tipo 
RR-2C, diluído em água na proporção de 60% de emulsão e 40% de água e 
aplicado com taxa de 1,20 l/m2. 

Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve 
apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados 

de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, 
correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para 
transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois 

eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua 
procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte 

entre a refinaria e o canteiro de obra. Cabe à contratada a responsabilidade 
de manter dispositivo eficiente de controle do tráfego, de forma a não permitir 
a circulação de veículos sobre a área pintada, antes de completada a cura. 

A pintura de ligação será executada de acordo com as Especificações 
de Serviços (DNER-ES-P 15.71). 
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7. CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  

 

7.1. GENERALIDADES 

Concreto betuminoso usinado à quente é uma mistura asfáltica a 
quente, executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e 

cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. Sobre a base 
imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando 

comprimida, a espessura do projeto. 

7.2. MATERIAIS 

Material Betuminoso 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: 

a) Cimentos Asfálticos, de penetração 50/60 ou 85/100; 

Agregados minerais 

a) Agregado graúdo 

O agregado graúdo será pedra britada. O agregado graúdo deve se 
constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e 

substâncias nocivas.  

O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. 
Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com 

sulfato de sódio não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O 
índice de forma não deve ser inferior a 0,5.  

b) Agregado miúdo 

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. 

Suas partículas individuais devem ser resistentes, apresentar 

moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. 
Deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% e 

apresentar boa adesividade. 

c) Material de enchimento (filer) 

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em 
relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como 

cimento Portland, cal extinta, pós calcáreos. Quando da aplicação, o filer deve 
estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer 
aos seguintes limites: 
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PENEIRA % PASSANDO EM PESO 

nº 40 100 

nº 80 95 - 100 

nº 200 65 - 100 

Composição da mistura 

A faixa granulométrica a ser empregada deve será a da Faixa 
IV da tabela abaixo, selecionada em função da utilização 

prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja 
utilizada como camada de rolamento, deve-se conferir especial 

atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo em vista 
a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições 
de segurança ao tráfego. 

 
A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos 

apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Composição das Misturas Asfálticas 

 

Peneira de 

Malha Quadrada 

Designação  
Tolerâncias 

I II III IV 

ASTM mm % em Massa, Passando  

2” 50,0 100 - - - - 

1 ½” 37,5 90 – 100 100 - -  7% 

1” 25,0 75 – 100 90 – 100 - -  7% 

¾” 19,0 60 – 90 80 – 100 100 -  7% 

½” 12,5 - - 90 – 100 -  7% 

3/8” 9,5 35 – 65 45 – 80 70 – 90 100  7% 

N
o 

4 4,75 25 – 50 28– 60 44 – 72 80 – 100  5% 

N
o 

10 2,0 20 – 40 20 – 45 22 – 50 50 – 90  5% 

N
o 

40 0,42 10 – 30 10 – 32 8 – 26 20 – 50  5% 

N
o 

80 0,18 5 – 20 8 – 20 4 – 16 7 – 28  3% 

N
o 

200 0,075 1 – 8 3 – 8 2 – 10 3 – 10  2% 

Camadas 
Ligação 
(Binder) 

Ligação ou 
Rolamento 

Rolamento Reperfilagem
(*)

 
 

Variação do teor de 
ligante 

3,5 – 5,0 4,0 – 5,5 4,5 – 6,5 4,5 – 7,0 
 

Espessura máxima 
cm 

6,0 6,0 6,0 3,0 
 

* Reperfilagem: camada de regularização de deformações de pequena amplitude, sem 

função estrutural. 
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O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos: 

 

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser 
inferior a 2/3 da espessura da camada compactada; 

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, 
excetuadas as duas de maior malha de cada faixa, não deve 
ser inferior a 4% do total; 

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva 
granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerância 
indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando 

os limites da faixa granulométrica adotada; 

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no mínimo a 
cada 6 meses, e todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos 

materiais constituintes da mistura, a energia de compactação determinada 
através do número de golpes deve ser definida em projeto. O número de 
golpes padrão é 75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser 

especificadas outras energias; 

a) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para 
estabilidade, fluência, porcentagem de vazios e relação 
betume vazios devem atender aos limites apresentados na 
Tabela 3; 

b) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica 
deve atender a todos os requisitos da Tabela 3; 

 
Tabela 3 – Requisitos para o Projeto Mistura 
Asfáltica 

 

Características Método de En- 
saio 

Camadas de Rola- 
mento e Reperfilagem 

Camada de Ligação 
(Binder) 

Estabilidade mínima, kN 

(75 golpes no ensaio Marshall 
NBR 12891

(9)
 

 

8 
 

8 

Fluência (mm) 

Fluência (0,01”) 
NBR 12891

(9)
 

2,0 a 4,0 

8 a 16 

2,0 a 4,0 

8 a 16 

% de Vazios Totais  4 4 a 6 

Relação Betume Vazios – 

RBV (%) 

  

65 a 80 
 

65 a 75 

Vazios do agregado mineral – 
VAM (%) 

 
Ver Tabela 4 - 

Concentração critica de  fíler * ES P00/26
(10)

 < 90% Cs < 90% Cs 

Resistência à Tração por Com- 

pressão Diametral Estática a 25
o
C, 

mínima, MPa 

 

NBR 15087
(11)

 

 
0,80 

 
0,65 

Resistência a danos por umidade 
induzida, mínimo, % 

AASHTO T 
283(12) 70 

 

* a concentração crítica de fíler: valor da concentração máxima em volume de fíler admitida no sistema fíler-asfalto. 
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c) recomenda-se que a relação fíler/asfalto em massa esteja 
compreendida entre 0,6 a 1,2(13); 

d) as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II 
e III, os vazios do agregado mineral, VAM, devem atender 
aos valores mínimos definidos em função do tamanho 

nominal máximo do agregado, conforme Tabela 4; 

e) recomenda-se que o teor ótimo de ligante situe-se abaixo 
do teor de ligante corres- pondente ao VAM mínimo, da 
dosagem Marshall; 

 

f) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem 
podem ser verificadas por um dos procedimentos: 

 

 
Procedimento A 

 

- determinação da densidade efetiva através da densidade 
máxima teórica pelo método Rice, conforme ASTM D 2041(14). 

Procedimento B 

 

- determinação da densidade efetiva através da média entre a 

densidade aparente e densi- dade real agregado. Admite-se a 

como densidade efetiva do agregado- (Dea) como sendo a 

média aritmética entre a D1 e D2,; 

 
- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser 
obtidas através do método DNER ME 117(15). 
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Onde: 

  
P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura 

de 2,0 mm (%); 

 
P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de 

abertura de 2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura na 

peneira de abertura de 0,075mm (%); 

 
P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira 

de abertura de 0,075mm (%); DSR1 = densidade real 

do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm; 

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de 

abertura de 2,0 mm, e fica re- tido na peneira de abertura de 

0,075 mm; 

 
DSR3= densidade real do agregado que passa na peneira de 

abertura de 0,075 mm; 

 
DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na 

peneira de abertura de 2,0 mm. 
 

 
Tabela 4 – Requisitos para Vazios do 

Agregado Mineral – VAM 

 
 

Tamanho Nominal 

Máximo do 

Agregado* 

VAM Mínimo (%) 

Teor de Vazios = 4,0% 

ASTM mm 

1 ½” 37,5 11 

1” 25,0 12 

¾” 19,0 13 

½” 12,5 14 

3/8” 9,5 15 

* tamanho nominal máximo do agregado é definido como o diâmetro da penei- 
ra imediatamente superior àquela que retém mais que 10% dos agregados.

(16)
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7.3. EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser 

examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta 
Especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço. O equipamento 

básico para execução do serviço compreende as seguintes unidades: 

a) Depósitos para ligante betuminoso 

Os depósitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer 
o material às temperaturas necessárias, determinadas nesta Especificação. O 

aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, óleo, 
eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o 
interior do depósito. Deve ser instalado um sistema de circulação para o 

cimento asfáltico, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e 
contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. 

Todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento, a fim de 
evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, 
no mínimo, três dias de serviço. 

b) Depósitos para agregados  

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a 
capacidade da usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de 
modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do 

agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de 
descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos 

para sua dosagem. 

c) Usinas para misturas betuminosas 

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de 
agregados após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma 

mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90º a 
210ºC, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de alimentação do 
asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador.  

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirômetro elétrico, ou 
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do 
secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados. 

Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor 

secador/misturador, provida de coletor de pó, alimentador de filer, sistema 
de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em 

silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com 
pesagem dinâmica (precisão ± 5ºC) e assegurar a homogeneidade das 
granulometrias dos diferentes agregados. 
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d) Caminhões para transportes da mistura 

Os caminhões tipo basculante que serão utilizados para o transporte 
do concreto betuminoso devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e 

lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo 
parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 
chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante 

betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidas. 

e) Acabadora 

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído 
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura 

no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser 
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na 
largura desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além 

de marchas para frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com 
alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura 

requerida, para colocação da mistura sem irregularidades. 

f) Equipamento para a compressão 

O equipamento para compressão deve ser constituído por rolo 
pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos 

compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os 
rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 

8,4kgf/cm² (35 a 120 psi).  

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a 
mistura à densidade requerida enquanto esta se encontrar em condições de 

operacionalidade. 

7.4. EXECUÇÃO 

Inicialmente deve-se fazer a aplicação de uma pintura de ligação 
utilizando-se emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-2C diluída em água na 

proporção de 60% de emulsão e 40% de água e, lançada através de barra 
ou caneta espargidora acoplada a um caminhão tanque. Essa pintura 

deverá ter um consumo de aproximadamente 1,20 litros por metro 
quadrado. 

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico, no momento da 
mistura, deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da relação 

temperatura/viscosidade.  
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A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico 
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, 
Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou 

menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Não devem ser feitas misturas a 
temperaturas inferiores a 120 graus centígrados e nem superiores a 177 

graus centígrados. 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, 
aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do ligante 

asfáltico, não devendo, entretanto, ultrapassar 177 graus centígrados. 

 

7.4.1. Produção do Concreto Betuminoso Usinado à 
Quente 

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, 

conforme anteriormente especificado. 

 

7.4.2. Transporte do concreto betuminoso 

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de 
aplicação, nos veículos basculantes antes especificados. 

As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis 

durante o transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação 
de chuvas ocasionais, eventualmente, contaminação por poeira, 
especialmente perda de temperatura e queda de partículas durante o 

transporte. 

7.4.3. Distribuição do concreto betuminoso 

a) O concreto betuminoso deve ser distribuído somente quando a 
temperatura ambiente se encontrar acima de 10 graus centígrados, e com 

tempo não chuvoso; 

b) A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas 
acabadoras, conforme já especificado, devendo ser assegurado, previamente 

ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, à 
temperatura compatível com a da massa asfáltica a ser distribuída. Observar 

que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da 
mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado 
em demasia; 
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c) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas 
devem ser corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o 
espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. 

Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo 
manual é nocivo à qualidade do serviço. 

 

7.4.4. Compressão 

- A compressão do concreto betuminoso terá início imediatamente após a 

distribuição do mesmo. 

- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da 
massa e às características do equipamento utilizado. A temperatura 

recomendável neste caso, será aquela na qual o ligante apresenta uma 
viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos. Como norma geral, deve-

se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura 
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em 
cada caso. 

- A compactação de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o 

emprego combinado de rolo de pneus de pressão regulável e rolo metálico 
tandem de rodas lisas. 

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressão. À 

medida que a mistura for sendo compactada, e com o conseqüente 
crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas do rolo de pneus, com 

incremento gradual da pressão. A compactação final deve ser efetuada com 
o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura 
deve apresentar-se bem desempenada. 

- O número de coberturas de cada equipamento deve ser definido 

experimentalmente, de forma a se atingir as condições de densidade 
previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada. 

A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre 
iniciadas pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no 
sentido do ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, 

ao menos, a metade da largura rolada na passagem anterior. 

- A espessura máxima de cada camada individual, após compressão, deve 
ser definida na obra pela Fiscalização, em função das características de 

trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão. 
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- Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e 
inversão bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o 
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas 

adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

- O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 
assegurar adequadas condições de acabamento. 

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem 

trânsito até o seu completo resfriamento. 

8. ABERTURA AO TRÂNSITO 

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, 
até o seu completo resfriamento. 

9. MANEJO AMBIENTAL 

Para execução de revestimento betuminoso do tipo concreto 

betuminoso usinado à quente, são necessários trabalhos envolvendo a 
utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora. 

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservação do 

meio ambiente envolvem a produção e a aplicação de agregados, o estoque 
e a operação da usina. 

9.1. Ligante betuminoso 

a) Os depósitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos 
d'água e devem também ser colocados dispositivos de retenção do 
material para casos de vazamentos. 

b) É vedado o lançamento do refugo de materiais usados na faixa de 
domínio, nas áreas lindeiras e em qualquer outro local onde possam 

causar prejuízos ambientais. 

c)  Deve ser recuperada a área afetada pelas operações de 
construção/execução, mediante remoção da usina e dos depósitos e 
efetuando a limpeza do canteiro obras. 

9.2. Agregados 

A brita e a areia somente devem ser aceitas após apresentação da 

licença ambiental de operação da pedreira/areal, cuja cópia deve ser 
arquivada junto ao Livro de Ocorrências da obra. 
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9.3. Usina 
9.3.1. Instalação 

a) Deve ser impedida a instalação de usinas de asfalto à quente a uma 
distância inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base 
da chaminé, de residências, hospitais, clínicas, centros de reabilitação, 

escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de 
diversões e outras construções comunitárias. 

b) É atribuída à Executante responsabilidade pela obtenção da licença de 
instalação/operação e de manter a usina em condições de 
funcionamento dentro do prescrito nestas especificações. 

9.3.2. Operação 

a) Devem ser instalados sistemas de controle de poluição do ar, 
constituídos por ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que 

atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente. 

b) Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de 
proteções laterais e de cobertura para evitar a dispersão das emissões 
fugitivas durante a operação de carregamento. 

c) A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada. 

d) Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentação do 
secador seja feita sem emissão visível para a atmosfera. 

e) Deve ser mantida pressão negativa no secador rotativo, enquanto a 
usina estiver em operação, para que sejam evitadas emissões de 
partículas na entrada e saída do mesmo. 

f) O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras 
classificatórias do sistema de exaustão, devem estar conectados ao 
sistema de controle de poluição do ar evitando a emissão de vapores 

e de partículas para a atmosfera. 

g) As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, 
de tal modo que as emissões provenientes do tráfego de veículos não 
ultrapassem 20% de opacidade. 

h) Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema próprio 
de filtragem à seco. 

i) Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a 
emissão de partículas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros 

de mangas e de reciclagem do pó retido nas mangas. 

j) Devem ser acionados os sistemas de controle de poluição do ar antes 
dos equipamentos de processo. 

k) Devem ser mantidos em boas condições de operação todos os 
equipamentos de processo e de controle. 

l)  As chaminés devem ser dotadas de instalações adequadas para a 
realização de medições. 
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10. CONTROLE 

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo à metodologia 
indicada pelo DNER e satisfazer as especificações em vigor. 

10.1. Ligante Betuminoso 

a) Para todo carregamento que chegar à obra, devem ser realizados os 
seguintes ensaios: 

- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol; 

- Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t; 

- Um ensaio de Espuma; 

10.2. Agregados 

a) Diariamente deve ser feita inspeção à britagem e aos depósitos, 
visando garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pó e 

outras contaminações prejudiciais; 

b) Quando ocorrer variação da natureza do material, devem ser 
executados novos ensaios de durabilidade e de adesividade; 

c) Quando ocorrer variação da natureza do material (heterogeneidade da 
formação), e no mínimo uma vez por mês, devem ser executados um 
ensaio de abrasão Los Angeles. 

d) Por dia de trabalho, devem ser executados: 

- Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados. 
- Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer). 
- Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miúdo. 

10.3. Temperatura 

Devem ser efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por 
dia, em cada um dos itens abaixo descriminados: 

a) Do agregado, no silo quente da usina; 

b) Do cimento asfáltico, na usina, antes da entrada no misturador; 

c) Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina; 

d) Da mistura, no momento do espalhamento e do início da rolagem, na 
pista. 

Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, 
uma leitura da temperatura. 
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As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados 
anteriormente. 

10.4. Quantidade de ligante na mistura 

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras 

coletadas na pista, imediatamente após a passagem da acabadora, para cada 
dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar, no 
máximo, mais ou menos 0,3% da fixada no projeto. 

10.5. Graduação da mistura de agregados 

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos 
agregados, resultante das extrações citadas no item anterior. A curva 
granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das 

tolerâncias especificadas. 

10.6. Características de estabilidade e fluência da mistura 

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser 
realizados por dia de produção da mistura. Os valores de estabilidade e de 

fluência devem satisfazer as exigências do projeto. As amostras devem ser 
retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão. 

10.7. Controle de compressão e condições de vazios da mistura 

O controle de compressão da mistura betuminosa, deverá ser feito, 

preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova 
extraídos da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas. 

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o 

processo do anel de aço. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do 
espalhamento da mistura, anéis de aço de 10 cm de diâmetro interno e de 
altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida. Após a 

compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos 
de prova neles moldados. 

Deve ser realizada uma determinação, cada 500 metros de meia pista, 

não sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto. 

O controle de compressão poderá ser feito, medindo-se as densidades 
aparentes dos corpos de prova moldados no local. As amostras para a 

moldagem destes corpos de prova, deverão ser colhidas bem próximas ao 
local onde serão realizados os furos e antes da sua compressão. A relação 
entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100%. 
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10.8. Geométrico e de Acabamento 

a) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser 
avaliada nos corpos de prova extraídos ou outro critério aceito pela 

Fiscalização, não pode ser menor do que a espessura de projeto. 
Admitir-se-á variação de ± 10%, da espessura de projeto, para pontos 

isolados, e até 5% de redução da espessura, em 10 medidas 
sucessivas. 

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por 
medidas à trena executadas a cada 20m, pelo menos, não sendo 
admitidas larguras inferiores às estabelecidas em projeto. 

c) Acabamento da superfície: durante a execução deve ser feita, a cada 
20m, uma leitura (em mm) correspondendo à máxima variação entre 

dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente 
desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas 

respectivamente em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, 
sobre a superfície terminada. A superfície não deve apresentar 
variações maiores do que 6mm em relação às bordas inferiores das 

réguas. 

11. ACEITAÇÃO 
11.1. Materiais 

11.1.1. Cimento asfáltico 

O cimento asfáltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que 
atendidos os seguintes requisitos: 

a) Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os 
valores especificados pela ABNT; 

b) O material não produza espuma, quando aquecido a 175 graus 
centígrados; 

c) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios 
de controle de qualidade do CAP, previstos na especificação da ABNT, 
sejam julgados satisfatórios. 

11.1.2. Agregados e Filer 

O agregado graúdo, o agregado miúdo e o filer utilizados devem ser 

aceitos, desde que atendidas as seguintes condições: 

a) O agregado graúdo atenda aos requisitos desta especificação no que 
tange à abrasão Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grãos 

defeituosos; 

b) O agregado miúdo atenda aos requisitos desta especificação no que se 
refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade; 
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c) O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria 
especificada; 

d) As variações ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas 
nos silos quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos. 

11.1.3. Melhorador de adesividade 

a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito 
desejado; 

b) A quantidade, a forma de incorporação ao cimento asfáltico e o tempo 
de circulação devem estar de acordo com os critérios estabelecidos 
pela Fiscalização. 

11.2. Na execução 

11.2.1. Temperatura 

a) A produção da mistura asfáltica deve ser aceita, com vistas ao controle 
de temperatura, se: 

- As temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico, 
ao longo do dia de produção, encontrarem-se situadas na faixa 
desejável, definida em função da curva "viscosidade x temperatura" do 

ligante empregado. Constantes variações ou desvios significativos em 
relação à faixa de temperatura desejável indicam a necessidade de 

suspensão temporária do processo de produção, providenciando-se os 
necessários ajustes; 

- Temperaturas de cimento asfáltico e dos agregados, superiores a 177 

graus centígrados, implicam na rejeição da massa produzida; 
- Temperaturas do cimento asfáltico inferiores a 120 graus centígrados 

ou dos agregados inferiores a 130 graus centígrados, igualmente 
implicam na rejeição da massa produzida; 

- Os agregados no momento da mistura devem estar, 
aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do 
cimento asfáltico, respeitado o limite máximo de 177 graus 

centígrados. 

b) A massa asfáltica chegada à pista deve ser aceita, sob o ponto de vista 
da temperatura, se: 

- A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite 

inferior da faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus 
centígrados; 

- A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas 
condições de compressão tendo em vista o equipamento utilizado e o 

grau de compactação objetivado. 
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11.2.2. Qualidade de ligante e Graduação da mistura de 
agregados 

a) A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração por 
refluxo "Soxhlet", em amostras individuais, não deve variar, em 
relação ao teor de projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para 

menos. A média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores 
individuais, não deve, no entanto, ser inferior ao teor de projeto; 

b) Durante a produção a granulometria da mistura poderá sofrer 
variações em relação à curva de projeto, respeitadas as tolerâncias 
especificadas no item 6. 

11.2.3. Características Marshall da mistura 

a) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relação betume 
vazios, estabilidade e fluência Marshall, devem atender ao prescrito no 

item 6; 

b) A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá 
resultar na não aceitação do serviço. As falhas ocorrentes devem ser 
corrigidas mediante ajustes racionais na formulação do traço e/ou no 
processo executivo. 

11.2.4. Compressão 

Os valores do grau de compactação, calculados estatisticamente pela 

expressão abaixo, para conjuntos de no mínimo nove valores, devem ser 
iguais ou superiores a 97%: 

 

 

N - 9 (nº se determinações efetuadas). 
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11.2.5. Controle Geométrico 

Os serviços executados devem ser aceitos à luz do controle geométrico 
desde que atendidas as seguintes condições: 

a) Quanto à largura da plataforma: não devem ser admitidos valores 
inferiores aos previstos no projeto; 

b) Quanto à espessura da camada acabada: 

- A espessura média da camada deve ser determinada pela expressão:  

- A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no 
intervalo de mais ou menos 5%, em relação à espessura prevista em 

projeto. 
- Não devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do 

intervalo de mais ou menos 10%, em relação à espessura prevista em 

projeto. 
- Eventuais regiões, em que se constatem deficiências de espessura, 

devem ser objeto de amostragem complementar através de novas 
extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As áreas deficientes, 
devidamente delimitadas, devem ser reforçadas, às expensas da 

Executante. 

11.2.6. Acabamento 

O serviço deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde 
que atendidas as seguintes condições: 

a) As juntas executadas apresentem-se homogêneas em relação ao 
conjunto da mistura, isentas de desníveis e saliências; 

b) A superfície apresente-se desempenada, sem marcas indesejáveis do 
equipamento de compressão, nem ondulações decorrentes de 

variações na carga da vibro acabadora. 

12. MEDIÇÃO 

O serviço de concreto betuminoso usinado a quente, executado e 
recebido na forma descrita, deve ser medido pela determinação do volume 

de mistura aplicada e compactada, expresso em metros cúbicos. 
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No cálculo dos volumes, obedecidas às tolerâncias especificadas, deve 

ser considerada a espessura média ( ) calculada. 

Quando for inferior à espessura do projeto, deve ser considerado o 

valor de , e quando for superior deve ser considerada a espessura do 
projeto. 

13. PAGAMENTO 

O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços 
executados, com base no preço unitário contratual, o qual representará a 
compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, 

perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à 
completa execução dos serviços. 

 TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os serviços acima descritos somente ocorrerão quando a temperatura 
ambiente for superior a 15 graus centígrados e com tempo não chuvoso.  

 

14. GUIAS E SARJETAS 
 

A execução deverá ser iniciada com o alinhamento e marcação das 
cotas com o uso de estacas e linhas, regularização do solo natural e 

execução da base de assentamento em areia. Serão executadas guias e 
sarjetas conjugadas de concreto, moldada in loco, com máquina extrusora, 
contendo 45 cm de base (15 cm de base da guia + 30 cm de base da 

sarjeta) x 22 cm de altura, conforme detalhe em projeto, com as devidas 
juntas de dilatação.  

Deverá ser feito o acabamento e molhamento da superfície durante o 
período de cura do concreto. 

 

15. ENSAIOS 
 

Todos os ensaios correrão por conta da empresa contratada, devendo 
ser apresentada a municipalidade os originais dos mesmos. 

 

16. PLACA DA OBRA 
 

A placa da obra deverá ser feita de chapa metálica nas dimensões de 
2,00 m x 1,25 m (largura x altura).  
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ANEXO III  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

OBJETO: Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica 

LOCAL: Rua José Lopes Galiano (interligação entre bairros) Quatá/SP 

REGIME DE EXECUÇÃO: Administração Indireta/Empreitada Global 

QUANTIDADE: Pavimentação Asfáltica – 3.040,00 m2 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

ITEM SERVIÇOS 
VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ 

1 CANTEIRO DE OBRAS             998,63  100             998,63                      -                        -    100             998,63  

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBIIZAÇÃO          6.445,48  50          3.222,74                      -    50          3.222,74  100          6.445,48  

3 PREPARAÇÃO DE SUBLEITO          8.850,44  100          8.850,44                      -                        -    100          8.850,44  

4 PREPARAÇÃO DE BASE        67.950,03  80        54.360,02  20        13.590,01                      -    100        67.950,03  

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA      151.605,70                      -    50        75.802,85  50        75.802,85  100      151.605,70  

6 GUIA E SARJETA        34.588,94                      -                        -    100        34.588,94  100        34.588,94  

TOTAL DO MÊS 24,93        67.431,83  33,05        89.392,86  42,01      113.614,53    
  

ACUMULADO DO MÊS 24,93        67.431,83  57,99      156.824,69  100,00      270.439,22    

TOTAL DOS SERVIÇOS      270.439,22  
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ANEXO IV  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

 

 

 

 

 

PROJETO  

 

 

ARQUITETÔNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

ANEXO V  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no 
Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete 

a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 ___________, ___ de _____________ de 2019. 

 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VI  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ART. 7º, 
INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
D E C L A R A Ç Ã O  

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 
ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação 
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, 
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, 

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente.  

 

___________, ___ de _____________ de 2019. 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VII  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém 
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos 

da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Quatá, ou 

seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.  

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

 ___________, ___ de _____________ de 2019. 

 

____________________________ 

 Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VIII  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 
ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 
Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que arcará com os salários 

e encargos sociais e previdenciários de seus funcionários e da construção, 
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Município de 

qualquer responsabilidade.  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente.  

 

___________, ____ de _____________ de 2019 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO IX  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 
ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como 
___________ (microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da 

Lei Complementar 123/06. Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

 

 ___________, ___ de _____________ de 2019. 

 

 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO X  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no 
Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da 

garantia mínima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execução 

da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente.  

 

___________, ___ de _____________ de 2019. 

 

 

____________________________ 

 Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO XI  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2019 

 

MINUTA DE CONTRATO  

Processo nº 0..../2019 

Tomada de Preços nº 0.../2019 
Contrato nº 0.../2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ LOPES GALIANO 

(INTERLICAÇÃO ENTRE BAIRROS), NO 

MUNICIPIO DE QUATÁ – SP. 

 

O MUNICÍPIO DE QUATÁ, inscrito no CNPJ nº 

44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, nº 
332, nesta cidade de Quatá, Estado de São Paulo, representado neste ato pelo 

Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO, brasileiro, 
divorciado, advogado, portador da cédula de identidade Nº 13.480.268 

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.548.688-30, residente e domiciliado 

na Avenida Rui Barbosa, Nº 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quatá, 
Estado de São Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado 

CONTRATANTE e Empresa _________________________________, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJP nº. 

___________________________, com sede na rua ___________________, 
nº _____, Bairro ____________, CEP _________________, na cidade de 

_______________________, Estado de _____________, neste ato 
representada pelo Senhor ________________________, (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº 
__________________ (órgão expedidor) e do CPF nº 

______________________, residente e domiciliado na rua _____________, 
nº __________, bairro______________, na cidade de _________________, 

Estado de __________________, doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços nº. 

______/2019, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, 

e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 
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1. O objeto deste CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ LOPES GALIANO 

(INTERLICAÇÃO ENTRE BAIRROS), NO MUNICIPIO DE QUATÁ – SP., 

obedecendo integralmente os documentos da PASTA TÉCNICA.  

§ 1º – A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, 
obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem 

qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
Regime de Execução 

 
2. O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA 

PRIMEIRA será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, 
ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de materiais e mão 

de obra.  

CLÁUSULA TERCEIRA 
Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 

 
3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da 

obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes 
das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos da 

PASTA TÉCNICA, constantes do Processo Licitatório, e, em especial, os 
seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações 

(memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e 
percentuais), cronograma físico-financeiro de desenvolvimento das obras e 

serviços.  

Parágrafo Único – A execução do CONTRATO será disciplinada pelas 

disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, 
especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 

9.648/98 e 9.854/99, aplicando-se supletivamente os princípios gerais de 

direito.  
CLÁUSULA QUARTA  

Recursos Orçamentários 
 

4. Os recursos orçamentários para a execução do objeto desta licitação 

atendidos pelas seguintes dotações orçamentárias: 

Cód. Descrição da Despesa Cat. 
Econômica 

364 Secretaria Infraestrutura, Urbanização e Serviços 

Obras e instalações Geral 

4.4.90.51.00 

571 Secretaria Infraestrutura, Urbanização e Serviços 

Obras e instalações Geral 

4.4.90.51.00 
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CLÁUSULA QUINTA  

Do Valor 

5. O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R$ 

______________ (______________________________________).  

5.1.  O preço contratado tem como data-base o mês da apresentação da 

proposta. 

5.2. O preço total da mão de obra (prestação de serviços) é de R$ 
_______________ (_______________), consoante discriminação contida 

no ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO. 

5.3. O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos 

diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, 
inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão-

de-obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros, 

fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, 

ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser 

devidos em razão da prestação dos serviços.  

5.4. No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 
relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive 

despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra 
(especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento 

e instalação de placas, ensaios, bem como todos os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou 

quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser 
devidos em razão da prestação dos serviços.  

 
CLÁUSULA SEXTA  

Condições de Pagamento 

 
6. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, no prazo mínimo 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data da liberação das medições 
efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de 

acordo com os serviços executados no período abrangido pelo cronograma 
físico-financeiro aprovado. 

6.1. As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela 
FISCALIZAÇÃO, na presença da CONTRATADA, e consistirão no 

levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, 
sobre as quais incidirão os correspondentes preços, e de acordo com o 

CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO E MEDIÇÃO o qual segue junto ao 

memorial descritivo;  
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6.2. As medições alcançarão os serviços executados, concluídos e aceitos 

pela CONTRATANTE.  

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de 

recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) 

autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico.  

6.4. O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por parte da 

CONTRATADA, das providências a seguir indicadas:  

I – Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante 

o INSS;  

II – Apresentação do comprovante de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante, 

devidamente recolhida e assinada pelo profissional responsável pela 

execução e controle da obra, atualizada;  

III – Colocação de Placas;  

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários (CCM) da Prefeitura do Município de Quatá. 

 

6.5.  O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e à 
formalização, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRÍCULA 

junto ao INSS. 

6.6.  A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da 

realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, 

que propiciará a emissão da fatura pela CONTRATADA. 

6.7. A fatura eivada de incorreção (ões) será devolvida à CONTRATADA, 
para a(s) correção (ões), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital será 

contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção (ões).  

6.8. A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição 

ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá 

de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.  

6.9. Para o pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da 

execução dos serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas 
as outras exigências contratuais e atendido eventuais requisições da 

fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.  
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6.10. Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento 
dos serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do 

recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP), bem como da retenção do percentual referente ao ISSQN, ou da 
comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de 

isenção. Em relação ao INSS (artigo 31 da Lei nº 8.212/1991, com a 
redação dada pela Lei nº 9.711/1998), serão observados os procedimentos 

da Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada 
dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do 

Seguro Social.  

6.10.1. As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos 

contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser 

apresentadas das seguintes formas:  

a) cópias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social);  

b) cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da 

empresa;  

c) Apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da 

empresa após término da obra.  

6.10.2. Conforme Lei Municipal nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, 

a CONTRATANTE reterá, na qualidade de responsável tributária, a 
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota 

fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte 

diretriz:  

I – Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá 
destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O 

ISSQN”. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 

correspondente, sem nenhuma dedução. 

6.10.3. Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não tenha 

decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderão 
ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 

imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 
documentação exigida, quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento.  

6.10.4. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 

independentemente de outras medidas legais.  
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6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.º 8.212/1991, alterado pela 

Lei no 9.711/1998, e Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 
2003, republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze 

por cento) do valor da mão-de-obra (prestação de serviços).  

6.10.6. Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a 
recolher ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por 

meio de documento de arrecadação identificado com a inscrição do 
estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão 

social da CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do mês 
seguinte ao da data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil 

subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois;  

6.10.7. Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa CONTRATADA 

deverá DESTACAR, separadamente, a importância referente a materiais e 

a mão de obra, bem como o valor da retenção, a título de RETENÇÃO 

PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL.  

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retenção no documento de 
cobrança não mais permitirá que a CONTRATADA venha efetuar a 

correspondente compensação perante o INSS, ficando a critério da 
CONTRATANTE proceder à retenção devida sobre o título de cobrança ou 

devolvê-lo à CONTRATADA. 

6.10.9. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 
independentemente de outras medidas legais.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Prazo de Vigência do Contrato e da Execução da Obra 

 

 
7. O presente contrato terá vigência de 06 (seis)meses contados a partir 

da data de sua assinatura. Obedecendo à programação fixada no 
Cronograma Físico-Financeiro, os prazos para execução da obra serão 

contados em dias corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:  

a) para início: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedição 

da autorização do início da obra;  

b) para conclusão da obra: 03 (três) meses contados do início da 

obra.  
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c) para recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento/ 
fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação 
da conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 

d) para observação da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do 
recebimento provisório;  

e) para recebimento definitivo pela Comissão pela Direção da Unidade: até 

15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos 
termos do artigo 73, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, e alterações, 

considerando esta data como término da obra.  

7.1. O atraso na execução da obra somente será admitido, pela CONTRATANTE, 
quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código 

Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei no 8.666/93, 
e alterações, condicionado, ainda, quando for o caso, à alteração do prazo de 

validade da garantia pelo mesmo espaço de tempo que resultar a prorrogação;  

7.2. O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser 

encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, até 15 (quinze) 
dias úteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e 
respectivo Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, com justificativa 

circunstanciada;  

7.3. Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o competente TERMO DE 

ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico-Financeiro 
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, 
impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo 

de 10 (dez) dias da referida formalização, do documento que comprove a alteração 
da validade da garantia.  

 
CLAÚSULA OITAVA  

Garantia caução 

 
8.A CONTRATADA recolheu na conta nº _____, agencia nº_____, Banco _____ 

da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia nº 
_____/____ (ou comprovante de deposito), a importância de R$ _____________ 
(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este 

instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período 
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços, ou, a 

CONTRATADA prestou fiança a CONTRATANTE, no ato da assinatura do 
CONTRATO, através da apólice nº _____ (ou outro comprovante), na importância 
de R$ _____________ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo 
o período contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços. 
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8.1. Em caso de acréscimo do serviço, fica a CONTRATADA obrigada a 

complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento 

deverá ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.  

8.2. Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, 

a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.  

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro 
motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de 

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão 

contratual.  

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve 
ser acrescentado: atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de 

Aplicações do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada à inexistência de multa 

e/ou qualquer outra pendência.  

8.5. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais.  

8.6. O valor da “caução” deverá ser depositado antes da assinatura do 

presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fiança-
bancária” ou de “seguro-garantia”, deverão ser apresentados no ato de sua 

assinatura, podendo ainda a Administração solicitar a devida consulta do 
mesmo junto à referida instituição financeira oficial ou seguradora. 

CLAÚSULA NONA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 
9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os 

danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a 
CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e 

serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo 

com os documentos explicitados na CLÁUSULA III, em estrita obediência 
à legislação vigente, incluindo as normas relativas à saúde e segurança no 

trabalho, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da 

Fiscalização. Parágrafo Único – Caberá ainda à CONTRATADA:  

9.1.1 – Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de 
materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, 

equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer 

natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem 

necessárias.  
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9.1.2 – Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, 

as determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer 
que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a saúde e 

segurança no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação 

em vigor.  

9.1.3 – Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e 

desimpedidos.  

9.1.4 – Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo 
informações e elementos relativos aos serviços executados ou em 

execução.  

9.1.5 – Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, 

executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, 
as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas 

técnicas exigidas e a qualidade estabelecida.  

9.1.6 – Quanto à qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, 
a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de 

materiais a serem empregados na obra, que serão realizados em local 
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de 

marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela 
Fiscalização, podendo ainda, caso seja necessário, exigir os competentes 

certificados de qualidade (INMETRO e ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles já instalados. 

9.1.7 – Sujeitar-se à análise e aos estudos dos projetos, caderno de 
especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos 

(custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os 
complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos 

serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, 
defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de 

ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na 

hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, 
inclusive transgressão às normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em 

vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para 

que os defeitos sejam sanados.  

9.1.8 – Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do 
Cronograma Físico-Financeiro, atendendo à convocação da 

CONTRATANTE, para reunião de avaliação.  
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9.1.9 – Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 3 (três) vias, 

onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverão registrar 
tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real do andamento 

dos serviços e execução dos termos do CONTRATO.  

9.1.10 – Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro 

devidamente registrado no CREA/CAU e com o currículo aprovado pela 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execução dos serviços, 

recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com 

plenos poderes perante a CONTRATANTE.  

9.1.11 – Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

9.1.12 – Manter, durante toda a execução do CONTRATO, relação 

atualizada dos empregados que trabalham na obra, inclusive em 

decorrência de eventual transferência ou subcontratação de parte do objeto 

do contrato.  

9.1.13 – Não alojar seu pessoal de produção no Campus da 
CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente 

limitado pela CONTRATANTE;  

9.1.14 – Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da 

obra/serviços, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela 

CONTRATANTE. 

9.1.15 – Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, 
equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos 

próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela 

CONTRATANTE.  

9.1.16 – Manter a obra e os serviços executados em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  

9.1.17 – Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da 
CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios 

ou deteriorações. 

9.1.18 – Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões 

em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE.  
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9.1.19 – Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e 

reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a 
empregados ou a bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se 

como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua 

responsabilidade.  

9.1.20 – Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de 
modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida 

para todas as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua 
responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA  

Pessoal da Contratada 
 

10. Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, 

quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, 

sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora.  

10.1. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA julgado incompetente, inábil ou prejudicial à 

disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. 

10.2. A substituição do engenheiro-responsável ou de qualquer integrante 

da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, 
mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o 

número de seu registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do 

respectivo currículo.  

10.3. A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da 

CONTRATANTE.  

10.4. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da 
CONTRATADA a documentação referente aos contratos de trabalho de 

seus empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se 

encontrarem trabalhando no local da obra.  

10.5. É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a 

instrução correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção 

Individual) necessários para a execução da obra.  

10.6. Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo 
as normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo 

reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

Obrigações e Responsabilidades da Contratante 
 

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a 
emitir ordens de início dos serviços; liberar as áreas destinadas ao serviço; 

empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 
estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; proceder às medições 

mensais dos serviços efetivamente executados; pagar as faturas emitidas 
pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, e emitir os Termos 

de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas 
na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

Transferência e Subcontratação 

 
12. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto do 

presente CONTRATO no todo, sob pena de rescisão.  

12.1. A transferência ou subcontratação de parte do objeto do CONTRATO 

poderá ser concretizada mediante prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA 

sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou 

transferido.  

12.2. O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado 
pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização 

do ato, devidamente instruído com a apresentação do acervo técnico da 

subcontratada, certificado pelo CREA/CAU. 

12.3. Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a subcontratada e a 
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do 

CONTRATO será a CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

Alteração Contratual 
 

13. Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 
65 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/1994, mediante o 

correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou 
serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.  
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13.2. Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do 

projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que 
houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, 

deverão ser aqueles constantes da Tabela de Preços (PINI).  

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do 

Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, resultante da alteração.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  
Fiscalização 

 
14. A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para 

acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a 
fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação 

e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências 

legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo 

tudo devidamente anotado no DIÁRIO DE OBRA. 

14.1. Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais 

ou de empresas especializadas para a execução desse mister.  

14.2. A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui 
qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  

Recebimento da Obra 
 

15. Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em 
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos 

provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 
(quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, 

que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 

30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA. 

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 15 (quinze) dias do 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de 
irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, 

tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, a obra será recebida 
definitivamente por parte do responsável pela fiscalização ou por Comissão 

designada pela CONTRATANTE, sempre com a participação do responsável 
pela fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o TERMO 

DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado à limpeza dos locais 
abrangidos pela execução dos serviços, conforme pactuado no item 15 da 

CLÁUSULA NONA. 
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15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção, solidez e segurança subsiste na forma da lei.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das 

Obrigações Assumidas 
 

16. Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, 
execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a 

CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei 

nº 8.666/93 e alterações.  

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na 

aplicação de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada 

por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida.  

16.2. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da 

inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou 
parte da obrigação não cumprida do respectivo contrato, ou multa 

correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação. 

16.3. A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às 

determinações da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do 
recebimento da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de 

advertência ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 
que incidirá sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto, 

eventuais reajustamentos.  

16.4. As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras.  

16.5. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 

e/ou da garantia prestada.  

16.6. Na hipótese de o pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança 

será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo 
correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente 

posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 
efetivamente ocorrer, com base na variação da UFESP (Unidade Fiscal do 

Estado de São Paulo), ou índice que venha a substituí-lo.  

16.7. A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à 

prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

da respectiva notificação.  
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16.8. Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, 

sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação do ato.  

16.9. A mora na execução e o não atendimento às determinações da 
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência e à 

multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na 
reincidência, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a 

suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo 
adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, 

em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa.  

16.10. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, 

a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir 
dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  

Rescisão 
 

17. A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos 
termos dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e alterações, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo 

do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.  

Parágrafo Único – Na hipótese de rescisão, o CONTRATANTE poderá, a 
fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados 

pelo CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou 
extrajudicial por perdas e danos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  

Tolerância 

 
18. Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, 

mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer 
cláusula ou condição do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal 

fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou 
prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão 

inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  
Foro Competente 
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19. A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão regidas 

pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, ficando eleito o foro da Comarca de Quatá, do Estado de São Paulo, 

o qual terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do 
Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, 
na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos 

os efeitos de direito. 

 

 
 

Quatá/SP, XX de XXXXX de 2019. 

 
 

 
 

....................................................... 
MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

 
 

................................................ 
CONTRATADA 

Representante Legal 

 
 

 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 
NOME:.............................................  NOME: ....................................... 

RG:..................................................  RG:............................................ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

 
CONTRATANTE: __________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_______________________________  
OBJETO: _______________________________________________  
 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  
 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 

Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 
 
LOCAL e DATA: ________________________________________________  
 

 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
 
Nome: ______________________________________________________  
Cargo:_______________________________________________________  

CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ____________________________________  
E-mail institucional _____________________________________________ 
E-mail pessoal:_________________________________________________  

Telefone(s):___________________________________________________ 

 
 
 
Assinatura:____________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 
 

 
Pelo CONTRATANTE:  
 

Nome: ______________________________________________________  
Cargo:_______________________________________________________  
CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ____________________________________  

E-mail institucional _____________________________________________  
E-mail pessoal:_________________________________________________  
Telefone(s):___________________________________________________  
 
 

 
Assinatura: ___________________________________________________  

 
 
 
Pela CONTRATADA:  
 
Nome: _______________________________________________________  
Cargo:_______________________________________________________  

CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ____________________________________  
E-mail institucional _____________________________________________  
E-mail pessoal:_________________________________________________  

Telefone(s):___________________________________________________  
 

 
 
Assinatura: ___________________________________________________  
 
 




