EDITAL N° 088/2019
PROCESSO LICITATORIO N° 095/2019
TOMADA DE PRECOS N° 014/2019

Data da Formalizacao 22 de novembro de 2019
Data da Entrega dos Envelopes 19 de dezembro de 2019
Data da Abertura dos Envelopes 19 de dezembro de 2019

1.0-PREAMBULO

1.1- O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE
SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n°
095/2019, na modalidade Tomada de Pregos n°® 014/2019, o qual sera
regido pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, com as alteragbes
introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade
com as condigdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITACI'-'\O: menor prego.

1.2.1 - A presente licitacdo atende a requisicao da Secretaria de
Infraestrutura, Urbanizacdo e Servigos deste Municipio, conforme projeto,
planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo
elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestdao e o Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a
disposicdo no site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br.

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica sera realizada durante o periodo
de retirada do edital, ou seja, de 02/12/2019 a 18/12/2019 (apenas em
dias uteis), das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas
agendarem dia e horario antecipadamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de QUATA, sendo que o representante indicado pela
empresa, na data e horario marcado devera apresentar documento de
identificacao com foto e Documento que comprove que 0 mesmo se encontra
no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no caso de
representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizagao
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serdao acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor
autorizado pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condicOes
da construgao, do grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho
da obra, ndao podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto a
situacao do local da obra.



http://www.quata.sp.gov.br/

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACI\O E N° 2 — PROPOSTA: até o dia 19
de dezembro de 2019, as 14h00min, no protocolo junto a Secretaria da
Prefeitura Municipal de Quatd, na Rua Gal. Marcondes Salgado, n® 332 - Quata
- Estado de Sao Paulo.

2.0-D BJET

2.1 - A Tomada de Precos objetiva a pavimentacdo asfaltica do Centro de
Lazer (parte interna), Quata/SP, nos termos dos Anexos I a IV que
integram o presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAO:

3.1- O regime de execucdo sera indireto, na modalidade de empreitada por
preco global, partindo de pregos unitarios, com fornecimento de material e
mao de obra, conforme caderno de especificacdes, planilhas de quantitativos,
cronograma fisico-financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram
o presente Edital e pela Lei n°® 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:
5.1 - O valor orgado pela Administragao encontra-se devidamente
compromissado conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n©8.666/93.

5.2 - A contratacdo decorrente desta licitagdo onerara recursos das seguintes
dotacdes orcamentarias:

Cad. Descricao da Despesa Cat. Economica
364 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00
Obras e Instalacoes

6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 — O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias da abertura do Envelope n°® 2 —-PROPOSTA.

- PRAZO DE EXE AO DA OBRA E DA VIGENCIA D NTRAT



7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicao
da “ordem de inicio de servicos”;

b) Para conclusao: 02 (dois) meses, conforme cronograma Fisico-
Financeiro, contados do inicio da obra;

c) Para recebimento provisdério pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de
comunicagao escrita da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) Para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisoério;

e) Para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata,
até 15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacgao,
nos termos do artigo 73, I, b, da Lei n® 8.666/93, e alteracodes,
considerando esta data como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 03 (trés) meses contados a partir
da data de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo
05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da liberacdao das medicoes
efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatd, e de
acordo com os servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma
fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 - As medicbes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZAGAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirSio no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, sobre
as quais incidirao os respectivos precos;

8.1.2 - Somente serdao medidos os servigos executados, concluidos e aceitos
pela FISCALIZACAO;

8.1.3 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s) pela CONTRATANTE, a titulo de antecipacdo do cronograma
fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdo, por parte
da CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentagao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o
INSS, atualizada;



II - Certiddao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na
data de recebimento dos documentos de habilitacao e classificacao, onde
conste a area de atuacdo compativel com a execugao dos servigcos objeto
do Edital, emitida pelo CREA/CAU.

III - Colocagao de placas.

IV - Comprovacao de sua inscricdio no Cadastro de Contribuintes
Mobiliarios (CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZAGCAO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. sera
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(oes).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servigos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este
por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP, bem como da retengao do
percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de recolhimento do
ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isengao. Em relagao ao INSS (artigo
31 da Lei n° 8.212/91, com redacao dada pela Lei 9.711/98), serao
observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal
n° 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacgoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdao ser
apresentadas da seguinte forma:

a) Cdpias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia
de Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);
b) Cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;
c) Apresentacdao da CND (Certiddao Negativa de Débitos) do INSS da
empresa apos término da obra.
8.2.2 - Conforme Lei Municipal n2 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a
seguinte diretriz:



I - Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CQNTRATADA devera
destacar o valor da retengao, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN”".
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.

8.3 - Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao haja
decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderao ser
apresentadas coépias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao devida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

8.4 - A ndao comprovacdao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

8.5 — Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n
0 9.711/1998, e Instrugao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do
valor da mao-de-obra (prestacao de servigos), de acordo com as seguintes
determinacoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias uteis a contar do ato de
adjudicacao, a empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da
celebracao contratual, PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoante
ANEXOS I a V, que integrard o contrato a ser celebrado entre as partes,
envolvendo a discriminagdo do valor da mao-de-obra, material e
equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicara a
correspondente alteracao por parte da empresa adjudicataria, observado
o prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da comunicagao formalizada pelo
orgao técnico da CONTRATANTE.

III - N&o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte
do 6rgao técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara
sujeita, para efeito do recolhimento do INSS, a retencdo de 11% (onze
por cento) do valor bruto da fatura, nos termos da Instrucao Normativa n©°
100, de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de margo de 2004
(artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do
Seguro Social, observadas as previsdes nos I e II deste subitem.



8.5.1 — Como decorréncia da retencao, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de
documento de arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissdo da fatura, ou no primeiro dia Uutil subsequente, se ndo houver
expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENGAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.

8.5.3 — A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
ndao mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder
a retengdo devida sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentarda a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitagao
provisoria ou definitiva da obra/servigos.

8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servigos implicara a suspensdo imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura ndo efetuara pagamento através de cobranca bancaria; os
pagamentos serdao efetuados mediante boleto bancario em nome da
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugcao da obra deverao
verificar também, entre outras, as condicdes para instalacdo do canteiro de
obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste
Edital.

9.1.2 - Serd emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo
Engenheiro, Arquiteto, Secretdrio ou servidor responsavel pelo Setor de
Engenharia desta Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela
empresa para vistoria da obra e devera ser juntado ao envelope de
DOCUMENTACAO, na forma do item 12, subitem 12.2.3, letra “d”, deste
EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:




10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO
LOCAL DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-
a mediante autorizacdo por escrito do(s) representante(s) legal(is) da
proponente, devidamente assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos
de abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-3
mediante autorizagao ou procuracao, por escrito do(s) representante(s) legal
(is) da proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de
decisdo ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do
documento de identificacdo, o numero desta TOMADA DE PRECOS e do
respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicdes de credenciais deverao preceder o inicio dos atos
indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderao ser substituidos por
instrumentos de procuragao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera
apresentar documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A nao apresentagao ou incorregao do documento de credenciamento,
para participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e
PROPOSTA, embora nao acarrete a inabilitacao ou desclassificagao da
empresa, impedira seu representante de se manifestar ou responder pela
proponente, sendo-lhe permitido tao somente o acompanhamento dos
procedimentos.

10.6 - A nao apresentacao ou incorrecao do documento de credenciamento,
para a visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o
dia fixado para VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 -
subitem 1.4, desta TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensaveis para apresentacdo da DOCUMENTACAO e
PROPOSTA poderao ser solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao
Julgadora.

10.8 - Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em ata,
assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois)
membros da Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA
DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:




11.1 - AEmpresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicagao do item 1, subitem 1.5
deste EDITAL, ou seja, até 19 de dezembro de 2019, as 14h:00min, em
02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO
exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem
14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N°. 01 - “HABILITAGAO"”
TOMADA DE PRECOS N°. /2019
PROCESSO N°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMAIL.:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS N°. /2019
PROCESSO N°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horario fixado no PREAMBULO - item 1,
subitem 1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissao,
excetuada a hipdtese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93 e
alteracgoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serao abertos
em sessao publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicoes
indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - N3@o sera permitida a participacdo de pessoa fisica, de consoércio de
empresas, de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial,
estando também abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo
penalidade de suspensao temporaria de licitar ou contratar com a
Administracdo Publica e que tenha sido declarada inidonea para contratar ou
licitar com a Administracdo Publica, sem contar ainda as demais proibicoes
elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO
poderdao ser apresentados em original, cdépias autenticadas por cartério
competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicagcdo em
orgdo da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente



encadernados em pasta, para que nao existam folhas soltas, numerados e
rubricados pelo responsavel ou representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacao de documentacdo por cdpia simples ficara condicionada
a apresentacdo do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para
fim de conferéncia e autenticacao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento
original a ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipotese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2,
letras "b”, “c”, “d”, Ve" e “'f"”, consignarem a existéncia de qualquer débito,
o licitante devera apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m)
sua(s) exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdao, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao
“'site” do 6rgdo emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em
lingua estrangeira, deverdo ser traduzidas para o portugués por tradutor
publico juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de
origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada
ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as
expressoOes técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiguem sua
analise, entrelinhas ou cldusulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou
representante legal, com a indicacao do cargo, contendo, ainda, as
especificacoes estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, e subitens
14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam
folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal
da proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecerad também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CONDI§6ES~ DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO
ENVELOPE DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma deverd estar devidamente
cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACAO, o
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras
e LicitacOes da Prefeitura Municipal de Quatd, nos termos da Lei n°® 8.666/93
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e alteracdes, pertinente ao objeto da licitacdo e valido na data da
apresentacao dos ENVELOPES.

12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos
do subitem 12.1 deverda ser apresentado dentro do envelope 01
(habilitacao), em substituicao aos documentos exigidos nos subitens
12.2.1, 12.2.2, letras “a”, “b"”, “c”, “d”, Ve” e "'f".

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, deverda ser
apresentado também dentro de envelope 01 (habilitagcdao), os demais
documentos exigidos para habilitacao, bem como aqueles vencidos no
Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitacdo),
declaracdo a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a
habilitagao, ficando facultada a utilizacao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para
tanto, nos termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as
condicdes exigidas para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a
data do recebimento das propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado
no item 12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacao, na sede
da Prefeitura Municipal de Quata.

IT - Devera ainda a Empresa que nao possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagao
dentro do envelope 01 (habilitacao).

12.2.1 - Documentacdo relativa &8 HABILITAGCAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por agdes, acompanhados da documentacao mencionada na
alinea “b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil
de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagcdao e ato de registro ou autorizacao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade
assim o exigir.

12.2.2 - Documentacgao relativa a REGULARIDADE FISCAL:
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a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certiddao Negativa ou
Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de
tributos e contribuicdes federais e Certiddo de quitacdo da divida da
unidao, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de
validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao
aceitas aquelas cujas expedicdoes/emissdes nao ultrapassem a 90
(noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);
c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera
aceita a Certidao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem
como a obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida
pela Procuradoria geral do estado de Sao Paulo);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa
de Débito de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de
validade em vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao
aceitas aquelas cujas expedicoes/emissdbes nao ultrapassem a 90
(noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);
e) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagao
- CRS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade
em vigor.
f) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - consistindo em
certiddo negativa de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V da Lei Federal n©
8.666/93), com data de expedicao nao superior a 180 (cento e
oitenta) dias da data de encerramento desta licitacao, se outro prazo
nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICAGCAO TECNICA:

a) Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, atualizado, expedida pelo préoprio conselho com data
de validade expressa;

b) Comprovacdo de vinculo profissional com os profissionais responsaveis
pela obra/servico desta Tomada de Precgos, através de contrato social,
registro em carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos
termos da simula 25 TCE/SP, na data prevista para entrega das
propostas.

c) Certidao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico
desta Tomada de Pregos no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU; expedida pelo préprio conselho com data de validade
expressa.

d) Termo de vistoria da obra.
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12.2.4 - Documentacdo relativa & QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade na referida Certiddo, sera aceita
aquela cuja expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e
oitenta) dias da data final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVACOES:

a) Declaracdo de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao
na licitagdo, que nao foi declarada inidonea e ndo estd impedida de
contratar com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a
Administracdo, e que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos
supervenientes (Modelo - Anexo V);

b) Declaragao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos
(Modelo - Anexo VI).

c) Declaracdo de que ndo mantém parentesco com o Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96
da LOM (Lei Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracdo que arcard com salarios e encargos dos funcionarios
(Modelo Anexo VIII);

e) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracao garantindo os servicos executados pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios
para execucao da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade,
atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo — ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitagcdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Ndo apresentar documentacdao em conformidade com as exigéncias
ou deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a
abertura e exame do conteudo do envelope n° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentacao de nova documentacao, escoimada(s) a(s) causa(s)
gue deu (ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93.
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13.3.1 - Na hipotese de adocdo da previsdo do subitem 13.3, o
procedimento indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias
uteis, contados do recebimento da notificacdo por parte da licitante,
implicando, ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item
12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado
causa a inabilitacao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n°
2, devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso
ou depois de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da
mesma no Setor de Licitagdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado
da previsao estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido
prazo, podera ser destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:
a) Nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal do Licitante;

b) Numero do Processo Licitatorio e nimero da presente Tomada de
Precos;

c) Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagcao em
conformidade com as especificagdes apresentadas no preambulo deste
Edital de Tomada de Precos;

d) Preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que
constardao todos os pregos unitarios e totais das diversas etapas dos
servigos previstos bem como seus respectivos percentuais e o precgo total
para a execucao da obra objetivada com valores monetarios em reais,
por item, respeitada a planilha orgamentaria que segue em anexo;

e) Cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucdo e valor total da obra devera ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) Prazo para conclusao da obra/servigos, respeitado o limite fixado no
item 7, subitem 7.1, letra “'b";

g) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da abertura da licitagao;

14.2 - Os pregos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao
de encargo financeiro ou previsdo inflacionaria, tendo como data base o més
de apresentacao da PROPOSTA.
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14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em
algarismo e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E
PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL,
na presenca dos representantes que comparecerem devidamente
credenciados, a Comissao de Julgamento procedera a abertura dos envelopes
DOCUMENTACAO, cujos conteldos poderdo ser examinados por todos os
representantes credenciados, que os rubricarao, juntamente com os membros
da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultara a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observagao/impugnacao. Havendo qualquer
observagao/impugnacao, a palavra sera oferecida ao representante
credenciado cuja DOCUMENTACAO tenha sido objeto de
registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer dlvida que possa surgir durante
a sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos
representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagao
desta Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitagao, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos,
devera ser apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere
o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da
habilitacdo, por parte de todos os licitantes, podera a Comissdo, na mesma
sessao em que comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos
envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para
esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdo, momento em que se fara
constar a manifestacdo e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitacao ou
ndo provido aqueles que foram interpostos, a Comissdao marcara local, hora e
dia, através do Diario Oficial do Estado, para a sessdo de abertura dos
envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolucdao dos mesmos as
empresas inabilitadas.
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15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados
por, pelo menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes
e analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasiao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao
0s mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma
sessdao prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao,
sendo que a comunicacao do resultado da licitacao sera objeto de publicacao
no Diario Oficial do Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s)
licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que
tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessdes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas dos
trabalhos desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da
Comissao e pelos representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE

PROPOSTA E VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE
GARANTIA ADICIONAL:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as
propostas.

16.2 - No julgamento das propostas levar-se-ao em consideracao o
atendimento as especificagdes do Edital e a conformidade com os pregos
correntes no mercado ou fixados por érgao competente, sendo a classificacdo
com base no critério de menor preco GLOBAL. Nesta fase serdo
desclassificadas as propostas que nao satisfacam integralmente ao
estabelecido na presente Tomada de Precos.

16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitacao reserva-se o direito de, durante
o0 julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas
a apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS,
no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar do primeiro dia util do recebimento
do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitdveis serdo analisadas pela
Comissao, levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) A classificacao se fara pela ordem crescente dos precos propostos;
b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade
de condicdes, a Comissdo de Licitacdes utilizara como critério de
desempate, sucessivamente, aos bens e servigos as seguintes condigoes:
I) Produzidos no Pais;
IT) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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ITI) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam

as regras de acessibilidade previstas na legislacao;

V) Sorteio entre as mesmas para a definicao da empresa vencedora

e demais classificadas, se forem mais de duas empatadas.
16.4.2 - O sorteio consistirda em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte)
pecas absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte),
considerando-se vencedor a licitante que tirar o niumero maior, devendo o
numero tirado por uma ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, de
forma a propiciar igualdade de condigbes no sorteio. Persistindo o empate,
repetir-se-a a mesma operagdo para as licitantes que mantiverem a
igualdade, até que se obtenha uma vencedora.

16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor preco
apresentada por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, serd convocada a apresentar
nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de
preclusao.

17.0 — DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificagao destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:

a) PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel,
assim considerado, pela Comissao de Julgamento, aquele que nao venha
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagao que
comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao
do objeto do contrato, cuja analise situar-se-a nos termos dos subitens
16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que ndo se situe como exequivel, na forma do critério
delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f" e *g”;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais
licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva,
entrelinha ou clausula resolutiva, ndao permitindo sua identificacdo clara
e precisa, de modo que fique prejudicada sua andlise.
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17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administracao
podera solicitar a apresentacao de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s)
gue deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei n® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipotese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uteis,
contados do recebimento da notificacao por parte da licitante, implicando,
ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item 12,
independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a
desclassificagao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacao de
propostas, mesmo que levado a efeito na prépria reunidao de abertura e/ou
julgamento das PROPOSTAS, a licitacdo sera homologada.

18.1.1 - Nao se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal
sem interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificacao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacao sera
homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitagao sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisdes exarados nesta licitagdo cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e alteragoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execugao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de
seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem
16.2, em especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo
56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o

comprovante no Setor de Licitacdes até a data de sua assinatura.

21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacdo do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caucao, nos
termos do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n® 8.666/93.
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21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro serd depositada em conta
aplicacdo da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no
ato do depdsito, especificacdoes sobre a mesma, a qual sera restituida com
correcoes decorrentes da aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada
a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
ap6s o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagao ou restituicao da garantia ndao isenta a CONTRATADA
das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitacdo sera contratado com a licitante classificada em
primeiro lugar. Nao sendo celebrado com esta, poderd a CONTRATANTE
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificagao, ou
revogar a licitagcdo, nos termos do § 29, artigo 64, da Lei n° 8.666/93, e
alteracgodes.

22.2 - A licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicagao.

22.2.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Nao havendo decisao, o contrato
devera ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6érgdo ou entidade da
Administracdo Publica devendo apresentar declaracao de que atende as
normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117
da Constituicio do Estado, devendo os comprovantes relativos as
regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAGAO, estar
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em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica dos atos indicados
nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagdo via internet, na forma indicada no
subitem 11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria ndo cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacao
dos documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal
(Certidao de Quitacao de Tributos e Contribuicoes Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, e Certiddao de Quitacdao da Divida Ativa da
Uniao, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se
tratando de empresa adjudicataria pertencente a outra regidao, impde-se a
apresentacao do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (regidao onde a obra sera
realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicard a ndo retirada da Nota
de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante as sancoOes
previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecera a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucao correta da utilizacago dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao
Individual) necessarios para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado nao cumprindo
as normas de seguranga, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem
parte.

23.2 - Durante o prazo de observacao, que abrange o periodo entre o
recebimento provisorio e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer,
as suas expensas, as substituicdes e reparagdes reclamadas em consequéncia
de vicios de construgdo porventura existentes, que forem identificados nessa
fase.
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23.3 - Os recebimentos provisério e definitivo da obra processar-se-ao de
acordo com as normas vigentes, observados o0s prazos estipulados no
subitem 7.1, letras “c¢”, “d” e “e”, com lavratura dos termos
correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFR‘Iv\gﬁES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecugao do
objeto da licitagao, erro de execugao, execugao imperfeita, mora na execugao,
inadimplemento contratual, e ndo atendimento as determinagdes do érgao
licitante, a CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, as sancbes previstas na Lei n° 8.666/93, e alterac0es,
introduzidas pelas Leis n%s 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacbes (memorial descritivo), planilha de servicos e
quantitativos (precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos
constantes do EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condicdes gerais e
peculiaridades do local onde serd executada a obra, devendo os licitantes
levantar possiveis discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilha
de quantitativos, nao podendo invocar posteriormente, qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, ho mesmo
local, obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE
PRECOS, sem qualquer interferéncia na obra e servigos objeto desta licitagdo.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15
(quinze) dias a contar do inicio da obra, a confeccao e instalacao de placa
indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos
termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacdo
somente em parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um
lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de
materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao
realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar
0s materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e
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aceitas pela fiscalizacao, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de
qualidade (INMETRO e ABNT - Associacao Brasileiras de Normas
Técnicas).

25.6 — Os precgos para servicos decorrentes de modificagoes de projeto ou das
especificacbes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).

25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento,
numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n©
8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitacao, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracdo e apresentacdao da “PROPOSTA"”, a licitante ndo terd
direito a auferir vantagem, remuneracao ou indenizagao de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigard seu proponente a
execucao integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condigoes
oferecidas, nao cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas
decorrentes de custos e/ou servicos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da
CONTRATANTE, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n© 8.666/93, e alteracgodes.

25.12 - A interpretacao e aplicagao dos termos deste instrumento serao
regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17
de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposicoes da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie, ficando eleito o foro da Comarca
de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual tera jurisdicdo e competéncia sobre
guaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Quatd/SP, 22 de novembro de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal



ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

MUNICIP
10

QUATA

INTERVENGAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA - BASE DE SOLO-BRITA
(40/60) E CBUQ (E = 3 CM)

END.
INTERVE
NCAO

CENTRO DE LAZER

N. OPERAGAO

DATA
BASE:

SINAPI: JULHO/2019 - DESONERADO

PLANILHA ORGAMENTARIA - EXECUGAO DE SERVIGCOS POR ADMINISTRACAO INDIRETA

REF. cODIGO 3 PRECO PRECO
ITEM | CUSTOS e DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO Total
UNIT. . SEM BDI COM BDI
CANTEIRO DE OBRAS 998,63
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
SINAPI PARTEIUNEL | e M2 2,50 316,67 399,45 998,63
ADMINISTRAGAO LOCAL 5.878,32
Composicdo | 001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 2,00 2.330,08 2.939,16 5.878,32
MOBILIZAGCAO E
DESMOBILIZACAO A
Composicdo | 002 MOBILIZACAO - PAVIMENTACAO UNID. 1,00 2.554,89 3.222,74 3.222,74
Composicdo | 003 DESMOBILIZAGAO - PAVIMENTAGAO | UNID. 1,00 2.554,89 3.222,74 3.222,74
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PREPARAGAO DE SUBLEITO

6.987,19

SINAPI

74151/1

ESCAVAGCAO E CARGA MATERIAL 1A
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR
DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E
PA CARREGADEIRA COM 170 HP

M3

528,00

3,11

3,92

2.069,76

SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA
LIVRE)

M3

528,00

1,17

1,48

781,44

SINAPI

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30
KM

M3XKM

79,20

0,80

1,01

79,99

SINAPI

72961

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO
DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

M2

2.400,00

1,34

1,69

4.056,00

PREPARAGAO DE BASE

53.644,77

SINAPI

72923

BASE DE SOLO-BRITA (40/60),
MISTURA EM USINA, COMPACTACAO
100% PROCTOR MODIFICADO,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE

M3

528,00

53,94

68,04

35.925,12

SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA
LIVRE)

M3

211,20

1,17

1,48

312,58

SINAPI

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30
KM

M3XKM

105,60

0,80

1,01

106,66
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SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE
AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA
LIVRE)

M3

464,64

1,17

1,48

687,67

SINAPI

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30
KM

M3XKM

16.448,26

0,80

1,01

16.612,74

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

119.088,71

SINAPI

96401

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM
ASFALTO DILUIDO CM-30

M2

2.400,00

6,77

8,54

20.496,00

SINAPI

72942

PINTURA DE LIGACAO COM
EMULSAO RR-1C

M2

2.400,00

1,73

2,18

5.232,00

SINAPI

93176

TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM
RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM

TXKM

531,60

0,48

0,61

324,28

SINAPI

93177

TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 20000 L EM
RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A
100 KM

TXKM

42,48

1,69

2,13

90,48

SINAPI

95990

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO

M3

72,00

981,35

1.237,87

89.126,64
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SINAPI

72891

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE

MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
DESCARGA EM VIBROACABADORA

M3

72,00

5,85

7,38 531,36

SINAPI

95303

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO
URBANA

M3XKM

2.548,80

1,02

1,29 3.287,95

GUIA E SARIJETA

8.644,00

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM DE
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM DE
ALTURA

200,00

BDI adotado

26,14%

Leis sociais inclusas

Sim

34,26

Total Geral:

43,22

R$
201.687,10

8.644,00
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ANEXO I1I
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MEMORIAL DESCRITIVO - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

OBJETO: Infraestrutura Urbana - Pavimentagao Asfaltica
LOCAL: Centro de Lazer (parte interna), Quata/SP
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empreitada Global
QUANTIDADE: Pavimentagao Asfaltica - 2.400,00 m?

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacdes tém por objetivo definir os
critérios que orientardo a produgdo, execucdo, aceitacdo e medicdo dos servicos
relativos a pavimentacao asfaltica. A pavimentacdo devera ser executada com base
de solo-brita (40/60) e camada de revestimento com CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), com espessura de 3,00 centimetros e area total igual a 2.400,00
metros quadrados e fixa as obrigacdes e direitos da Prefeitura do Municipio de Quata,
designada proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1. Os servicos contratados serao rigorosamente executados de acordo com
os projetos apresentados e normas a seguir citadas.

2.2, Todos os materiais serdao de 12. Qualidade, devendo ser previamente
submetido a apreciacao da Fiscalizacdo para aprovacao.

2.3. A mao de obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera
de primeira qualidade, objetivando acabamento esperado.

2.4, Nestas especificacdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os
casos de caracterizacao de materiais ou equipamentos por determinada

marca, denominacao ou fabricagcdo, fica submetido a alternativa "ou
rigorosamente equivalente", a juizo da proprietaria.

2.5. Serdo impugnados pela proprietaria todos os trabalhos que nao
satisfacam a este documento.

2.6. Ficard a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos
rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
servigos.

2.7. Qualquer omissao neste memorial, orcamento e projeto devera ser

sanado obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.
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3. REGULARIZAGAO DE SUBLEITO

A execucao da regularizacdao do subleito compreende as operagoes de mistura
e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguida de
espalhamento, compactacao e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a
compactacao, atingir a espessura projetada.

4. BASE DE SOLO BRITA

Esta especificacdo se aplica a execucao de base de solo-brita, constituidas de
camadas de solos importados, ou localizados no proprio local da obra, desde que
obedeca as Especificacdes de Servicos. A mistura de solo-brita deverad obedecer a
proporcdao de 40% de solo e 60% de brita. Nessa execugdao sdao compreendidas as
operagoes de espalhamento, mistura e pulverizagao, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento dos materiais, numa espessura de 22 cm apods a
compactacao.

5. IMPRIMAGCAO IMPERMEABILIZANTE

Sera executado de acordo com as Normas do DER/SP. O material a ser
utilizado sera o impermeabilizante CM-30, e sua quantidade variam a razao de 0,8 a
1,6 litros por m2, mas, o minimo sera em fungao da densidade da base. Antes da
aplicacao da imprimadura, a base devera ser varrida, a fim de eliminar todo o
material solto. A finalidade do “prime” é de modificar as caracteristicas da superficie
da base, impermeabilizando-a e proporcionando boa aderéncia.

6. PINTURA DE LIGAGAO

A pintura de ligacao consistird na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de base antes da aplicacao do revestimento em CBUQ,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.
Devera ser utilizado emulsao asfaltica catidnica do tipo RR-1C, diluido em agua na
proporcao de 60% de emulsdo e 40% de agua e aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios
de caracterizagao exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacao,
ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o
periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdo
clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de
transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. Cabe a contratada a
responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de forma a
nao permitir a circulagdo de veiculos sobre a area pintada, antes de completada a
cura.

A pintura de ligacdo serd executada de acordo com as Especificacbes de
Servicos (DNER-ES-P 15.71).

7. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
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7.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura asfaltica a quente,
executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico
de petréleo, espalhada e comprimida a quente. Sobre a base imprimada, a mistura
deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do
projeto.

7.2. MATERIAIS
Material Betuminoso

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
a) Cimentos Asfalticos, de penetracdao 50/60 ou 85/100;
Agregados minerais
a) Agregado graudo

O agregado graudo sera pedra britada. O agregado graudo deve se constituir
de fragmentos saos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas.

O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de
sddio ndo deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O indice de forma ndo
deve ser inferior a 0,5.

b) Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas. Deve apresentar
um equivalente de areia igual ou superior a 55% e apresentar boa adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacao
aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal
extinta, pds calcareos. Quando da aplicacdo, o filer deve estar seco e isento de
grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO
no 40 100

n° 80 95 -100

n® 200 65 - 100

Composicao da mistura
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A faixa granulométrica a ser empregada deve serd a da Faixa IV da tabela
abaixo, selecionada em funcdo da utilizagao prevista para o concreto asfaltico.
Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se
conferir especial atencao a selecao da granulometria de projeto, tendo em vista
a obtencgao de rugosidade que assegure adequadas condigdes de seguranga ao

trafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela

2.

Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas

Peneira de Malha
Quadrada

Designacao

Tolerancias

I II III IV
ASTM mm % em Massa, Passando
2" 50,0 100 - - - -
114" 37,5 90 - 100 100 - - O 7%
1” 25,0 75 -100 90 - 100 - - O 7%
3" 19,0 60 - 90 80 - 100 100 - O 7%
" 12,5 - - 90 - 100 - O 7%
3/8” 9,5 35-65 45 - 80 70 - 90 100 O 7%
NC 4 4,75 25 -50 28- 60 44 - 72 80 - 100 O 5%
N° 10 2,0 20 - 40 20 - 45 22 -50 50 - 90 O 5%
NC 40 0,42 10 - 30 10 - 32 8 -26 20 - 50 O 5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 4 -16 7 -28 O 3%
N° 200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 O 2%
Camadas Ligagao Ligacdo ou Rolamento |Reperfilagem
(Binder) Rolamento (*)
Variagao do teor de 3,5-5,0 40-5,5 4,5-6,5 45-7,0
ligante
Espessura maxima cm 6,0 6,0 6,0 3,0

* Reperfilagem: camada de regularizagao de deformacgdes de pequena
amplitude, sem fungao estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) O tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a
2/3 da espessura da camada compactada;

b) A fracao retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas
de maior malha de cada faixa, ndao deve ser inferior a 4% do total;

C) A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de
projeto, deve obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na
Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa granulométrica

adotada;
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O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo a
cada 6 meses, e todas as vezes que ocorrer alteragao de algum dos materiais
constituintes da mistura, a energia de compactacao determinada através do
numero de golpes deve ser definida em projeto. O niumero de golpes padrao é 75
golpes por face do corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias;

a) Os parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluéncia,
porcentagem de vazios e relagdao betume vazios devem atender aos

limites apresentados na Tabela 3;

b) O teor étimo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve atender

a todos os requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 - Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica

Caracteristicas Método de Camadas de Camada de Ligacao
Ensaio Rolamento e (Binder)
Reperfilagem
Estabilidade minima, kN (9)
’ NBR 12891

(75 golpes no ensaio Marshall 8 8
Fluéncia (mm) Fluéncia (0,01") (9) 2,0a4,0 2,0a4,0

NBR 12891 8216 8216
% de Vazios Totais 4 4a6
Relagdo Betume Vazios - RBV (%)

65 a 80 65a75

Vazios do agregado mineral - VAM Ver Tabela 4 -
(%)
Concentracdo critica de filer * ES POO/26(1O) < 90% Cs < 90% Cs
Resisténcia a Tracdo por Com-
pressao Diametral Estatica a 25°C, NBR 15087(11) 0,80 0,65
minima, MPa
Resisténcia a danos por umidade AASHTO T 70
induzida, minimo, % 2g3(12)

* a concentracao critica de filer: valor da concentracdao maxima em volume de filer admitida no sistema

filer-asfalto.

C) Recomenda-se que a
compreendida entre 0,6 a 1 2(13).

relacdo filer/asfalto em massa esteja

d) As misturas asfalticas para camada de rolamento faixas II e III, os
vazios do agregado mineral, VAM, devem atender aos valores
minimos definidos em fungdo do tamanho nominal maximo do
agregado, conforme Tabela 4;

e) Recomenda-se que o teor 6timo de ligante situe-se abaixo do teor de
ligante correspondente ao VAM minimo, da dosagem Marshall;
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f) As condiclGes de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser
verificadas por um dos procedimentos:

Procedimento A

- Determinacdo da densidade efetiva através da densidade maxima
tedrica pelo método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- Determinacgdo da densidade efetiva através da média entre a densidade
aparente e densidade real agregado. Admite-se a como densidade
efetiva do agregado- (Dea) como sendo a média aritmética entre a D1 e

D2;

- As densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas
através do método DNER ME 117(15)-

= M onde:
g T
100 100
Dl =~.~wn i_’r L] € DJ = P IJ E
1 2 k] 1 2 i
SR1 DE‘R; SR3 Di.-jgl DE‘R; D?ﬁ

Onde:

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0
mm (%);

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de
2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura na peneira de abertura de
0,075mm (%);

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de

0,075mm (%); DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira
de abertura de 2,0 mm;

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura
de 2,0 mm, e fica retido na peneira de abertura de 0,075 mm;

DSR3= densidade real do agregado que passa ha peneira de abertura
de 0,075 mm;

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de
abertura de 2,0 mm.

Tabela 4 - Requisitos para Vazios do Agregado Mineral - VAM
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Tamanho Nominal Maximo do VAM Minimo (%)
Agregado*
Teor de Vazios = 4,0%
ASTM mm
1" 37,5 11
1” 25,0 12
3" 19,0 13
1" 12,5 14
3/8” 9,5 15
* tamanho nominal maximo do agregado é definido como o didmetro da penei- ra
imediatamente superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.(16)

7.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacao, devendo estar de acordo com esta Especificacao, sem o que nao
serd dada a ordem de servico. O equipamento basico para execucao do servigo
compreende as seguintes unidades:

a) Depodsitos para ligante betuminoso

Os depodsitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o
material as temperaturas necessarias, determinadas nesta Especificacdo. O
aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletricidade ou
outros meios, de modo a ndao haver contato de chamas com o interior do depdsito.
Deve ser instalado um sistema de circulacdo para o cimento asfaltico, de modo a
garantir a circulagao, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador, durante
todo o periodo de operagao. Todas as tubulagdes e acessérios devem ser dotados de
isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depdsitos deve ser
suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Depositos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade da
usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e
estocar, adequadamente, as fragdes apropriadas do agregado. Cada compartimento
deve possuir dispositivos adequados de descarga. Havera um silo adequado para o
filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados
apos o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um
termOmetro, com protecao metalica e escala de 90° a 210°C, deve ser fixado no
dosador de ligante ou linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo
a descarga do misturador.
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A usina deve ser equipada, além disto, com um pirébmetro elétrico, ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Poderda, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador,
provida de coletor de pd, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura
betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina
deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica (precisao + 5°C)
e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhoes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante que serdao utilizados para o transporte do
concreto betuminoso devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino, éleo parafinico, ou solucdo
de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. A utilizacao de produtos
susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc)
nao serao permitidas.

e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e
para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocagao da mistura sem
irregularidades.

f) Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo deve ser constituido por rolo pneumatico e
rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos compressores, tipo
tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumaticos,
autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de
variagao da pressao dos pneus de 2,5kgf/cm?2 a 8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacao deve ser suficiente para comprimir a mistura a
densidade requerida enquanto esta se encontrar em condicdes de operacionalidade.

7.4. EXECUCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacao de uma pintura de ligagao utilizando-se
emulsdo asfaltica cationica do tipo RR-1C diluida em agua na proporcdo de 60% de
emulsdo e 40% de agua e, lancada através de barra ou caneta espargidora acoplada
a um caminhdo tanque. Essa pintura devera ter um consumo de aproximadamente
1,20 litros por metro quadrado.
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A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico, no momento da mistura,
deve ser determinada para cada tipo de ligante em funcao da relagao
temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-
se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-
Furol. Nao devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus
centigrados e nem superiores a 177 graus centigrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10
graus centigrados acima da temperatura do ligante asfaltico, ndao devendo,
entretanto, ultrapassar 177 graus centigrados.

7.4.1. Producgdao do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

A produgdao do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,
conforme anteriormente especificado.

7.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagao,
nos veiculos basculantes antes especificados.

As cagambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis
durante o transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto a agao de chuvas
ocasionais, eventualmente, contaminacdo por poeira, especialmente perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte.

7.4.3. Distribuicao do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 graus centigrados, e com tempo nao chuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras,
conforme ja especificado, devendo ser assegurado, previamente ao inicio dos
trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, a temperatura compativel
com a da massa asfaltica a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento
se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa
asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no
entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
servigo.

7.4.4. Compressao
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- A compressao do concreto betuminoso tera inicio imediatamente apds a distribuicao
do mesmo.

- A fixacao da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. A temperatura recomendavel neste caso,
sera aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15
segundos. Como norma geral, deve-se iniciar a compressao a temperatura mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada
experimentalmente, em cada caso.

- A compactagao de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego
combinado de rolo de pneus de pressao regulavel e rolo metalico tandem de rodas
lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressdo. A medida que
a mistura for sendo compactada, e com o conseqiente crescimento de sua
resisténcia, seguem-se coberturas do rolo de pneus, com incremento gradual da
pressdo. A compactacdo final deve ser efetuada com o rolo metalico tandem de rodas
lisas, quando entdo a superficie da mistura deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento deve ser definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condicdes de densidade previstas,
enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada. A compressao
deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciadas pelo ponto mais
baixo da secao transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto, com o
equipamento recobrindo em cada passada, ao menos, a metade da largura rolada na
passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individual, apés compressdo, deve ser
definida na obra pela Fiscalizagdo, em funcdo das caracteristicas de trabalhabilidade
da mistura e da eficiéncia do processo de compressao.

- Durante a rolagem ndo devem ser permitidas mudancas de diregdo e inversao
bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

- O processo de execugao das juntas transversais e longitudinais deve assegurar
adequadas condicoes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem transito
até o seu completo resfriamento.

8. ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o
seu completo resfriamento.

9. MANEJO AMBIENTAL



36

Para execucdao de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso
usinado a quente, sdao necessarios trabalhos envolvendo a utilizacdo de asfalto e
agregados, além da instalagao de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservagdao do meio
ambiente envolvem a produgao e a aplicagcao de agregados, o estoque e a operagao
da usina.

9.1. Ligante betuminoso

a) Os depdsitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'agua e
devem também ser colocados dispositivos de retencao do material para casos
de vazamentos.

b) E vedado o lancamento do refugo de materiais usados na faixa de dominio,
nas areas lindeiras e em qualquer outro local onde possam causar prejuizos
ambientais.

c) Deve ser recuperada a area afetada pelas operagdes de construgao/execucao,
mediante remogao da usina e dos depdsitos e efetuando a limpeza do canteiro
obras.

9.2. Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apods apresentacao da licenca
ambiental de operacdao da pedreira/areal, cuja cépia deve ser arquivada junto ao
Livro de Ocorréncias da obra.

9.3. Usina
9.3.1. Instalacao

a) Deve ser impedida a instalacao de usinas de asfalto a quente a uma disténcia
inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de
residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, escolas, asilos,
orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras
construcdes comunitarias.

b) E atribuida & Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de
instalacdo/operacao e de manter a usina em condicdes de funcionamento
dentro do prescrito nestas especificagoes.

9.3.2. Operacao
a) Devem ser instalados sistemas de controle de poluicdo do ar, constituidos por

ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que atendam aos padrdes
estabelecidos na legislagao vigente.
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b) Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de protegdes
laterais e de cobertura para evitar a dispersao das emissoes fugitivas durante
a operagao de carregamento.

C) A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.

d) Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentacdo do secador
seja feita sem emissdo visivel para a atmosfera.

e) Deve ser mantida pressdao negativa no secador rotativo, enquanto a usina
estiver em operacdo, para que sejam evitadas emissdes de particulas na
entrada e saida do mesmo.

f) O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatorias do
sistema de exaustdao, devem estar conectados ao sistema de controle de
poluicdao do ar evitando a emissao de vapores e de particulas para a atmosfera.

g) As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal
modo que as emissdes provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem
20% de opacidade.

h) Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema proéprio de
filtragem a seco.

i) Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissao de
particulas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de
reciclagem do pé retido nas mangas.

j) Devem ser acionados os sistemas de controle de poluicdo do ar antes dos
equipamentos de processo.

k) Devem ser mantidos em boas condigdes de operacdo todos os equipamentos
de processo e de controle.

[) As chaminés devem ser dotadas de instalacdes adequadas para a realizagao
de medigdes.

10. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo a metodologia indicada
pelo DNER e satisfazer as especificagdes em vigor.

10.1. Ligante Betuminoso

a) Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados os seguintes
ensaios:

- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

- Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

- Um ensaio de Espuma;
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10.2. Agregados

a) Diariamente deve ser feita inspecao a britagem e aos depdsitos, visando
garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pd e outras
contaminacgdes prejudiciais;

b) Quando ocorrer variacdo da natureza do material, devem ser executados
novos ensaios de durabilidade e de adesividade;

C) Quando ocorrer variacdo da natureza do material (heterogeneidade da
formacgdo), € no minimo uma vez por més, devem ser executados um ensaio
de abrasao Los Angeles.

d) Por dia de trabalho, devem ser executados:
Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.
Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miudo.
10.3. Temperatura
Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em
cada um dos itens abaixo descriminados:
a) Do agregado, no silo quente da usina;
b) Do cimento asfaltico, na usina, antes da entrada no misturador;
¢) Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) Da mistura, no momento do espalhamento e do inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhao, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura
da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.
10.4. Quantidade de ligante na mistura
Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, de amostras coletadas na
pista, imediatamente apds a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de
trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, mais ou menos 0,3%
da fixada no projeto.
10.5. Graduacao da mistura de agregados
Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados,
resultante das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve
manter-se continua, enquadrando-se dentro das toleréncias especificadas.

10.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mistura
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Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados
por dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia devem
satisfazer as exigéncias do projeto. As amostras devem ser retiradas apds a
passagem da acabadora e antes da compressao.

10.7. Controle de compressao e condicoes de vazios da mistura

O controle de compressdo da mistura betuminosa, devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos
da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacao deste equipamento, admite-se o processo do
anel de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura,
anéis de aco de 10 cm de diametro interno e de altura de 5 mm inferior a espessura
da camada comprimida. Apds a compressdao sao retirados os anéis e medida a
densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 metros de meia pista, ndao
sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressdao podera ser feito, medindo-se as densidades
aparentes dos corpos de prova moldados no local. As amostras para a moldagem
destes corpos de prova, deverdo ser colhidas bem préximas ao local onde serdo
realizados os furos e antes da sua compressao. A relagao entre estas duas densidades
ndo devera ser inferior a 100%.

10.8. Geométrico e de Acabamento

a) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada
nos corpos de prova extraidos ou outro critério aceito pela Fiscalizacdo, nao
pode ser menor do que a espessura de projeto. Admitir-se-a variacdo de =+
10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de reducao da
espessura, em 10 medidas sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas
a trena executadas a cada 20m, pelo menos, ndao sendo admitidas larguras
inferiores as estabelecidas em projeto.

Cc) Acabamento da superficie: durante a execucdo deve ser feita, a cada 20m,
uma leitura (em mm) correspondendo a maxima variagdo entre dois pontos
quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente desempenadas,
uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em angulo reto
e paralelamente ao eixo da estrada, sobre a superficie terminada. A superficie
nao deve apresentar variagcdes maiores do que 6mm em relacdo as bordas
inferiores das réguas.

11. ACEITACAO

11.1. Materiais
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11.1.1. Cimento asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos

0s seguintes requisitos:

a)

b)
9)

Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores
especificados pela ABNT;

O material ndo produza espuma, quando aquecido a 175 graus centigrados;

Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de
controle de qualidade do CAP, previstos na especificacao da ABNT, sejam
julgados satisfatoérios.

11.1.2. Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filer utilizados devem ser aceitos,

desde que atendidas as seguintes condigOes:

a)
b)
9)

d)

b)

O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que tange a
abrasao Los Angeles, durabilidade e porcentagem de graos defeituosos;

O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que se refere
aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

As variacOes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos
quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

11.1.3. Melhorador de adesividade

O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito
desejado;

A quantidade, a forma de incorporacdao ao cimento asfaltico e o tempo de
circulacado devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela
Fiscalizagao.

11.2. Na execugao

11.2.1. Temperatura

A producdo da mistura asfaltica deve ser aceita, com vistas ao controle de
temperatura, se:

As temperaturas medidas na linha de alimentagao do cimento asfaltico, ao
longo do dia de produgdo, encontrarem-se situadas na faixa desejavel, definida
em fungao da curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado.
Constantes variagdes ou desvios significativos em relagcdo a faixa de
temperatura desejavel indicam a necessidade de suspensdo temporaria do
processo de producdo, providenciando-se os necessarios ajustes;
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Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregados, superiores a 177 graus
centigrados, implicam na rejeicdo da massa produzida;

Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120 graus centigrados ou dos
agregados inferiores a 130 graus centigrados, igualmente implicam na rejeicao
da massa produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10
graus centigrados acima da temperatura do cimento asfaltico, respeitado o
limite maximo de 177 graus centigrados.

A massa asfaltica chegada a pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da
temperatura, se:

A temperatura medida no caminhdo nao for menor do que o limite inferior da
faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centigrados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas
condicOes de compressao tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de
compactacao objetivado.

11.2.2. Qualidade de ligante e Graduacao da mistura de agregados

A gquantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extracao por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, nao deve variar, em relagdao ao teor de
projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética
obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndo deve, no entanto,
ser inferior ao teor de projeto;

Durante a producdo a granulometria da mistura podera sofrer variagdes em
relagdo a curva de projeto, respeitadas as tolerancias especificadas no item 6.

11.2.3. Caracteristicas Marshall da mistura

Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relacdao betume vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito no item 6;

b) A eventual ocorréncia de valores que ndo atendam ao especificado, podera
resultar na ndao aceitacao do servico. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas
mediante ajustes racionais na formulagao do traco e/ou no processo executivo.

11.2.4. Compressao

Os valores do grau de compactacdo, calculados estatisticamente pela

expressao abaixo, para conjuntos de no minimo nove valores, devem ser iguais ou
superiores a 97%:
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N - 9 (n° se determinacgdes efetuadas).
11.2.5. Controle Geomeétrico

Os servicos executados devem ser aceitos a luz do controle geométrico desde
gue atendidas as seguintes condigoes:

a) Quanto a largura da plataforma: ndo devem ser admitidos valores inferiores
aos previstos no projeto;

b) Quanto a espessura da camada acabada:

A espessura média da camada deve ser determinada pela expressao:

_ 3 % — 3% )2
p=i_ﬂ,emquex= X ¢ § = L(X-x)

VN_ N N-1

A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo
de mais ou menos 5%, em relacdo a espessura prevista em projeto.

Nao devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de
mais ou menos 10%, em relagdo a espessura prevista em projeto.

Eventuais regides, em que se constatem deficiéncias de espessura, devem ser
objeto de amostragem complementar através de novas extragdes de corpos
de prova com sonda rotativa. As areas deficientes, devidamente delimitadas,
devem ser reforcadas, as expensas da Executante.

11.2.6. Acabamento

O servigo deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que
atendidas as seguintes condigoes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relagdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias;
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b) A superficie apresente-se desempenada, sem marcas indesejaveis do
equipamento de compressao, nem ondulagdes decorrentes de variagdes na
carga da vibro acabadora.

12. MEDICAO

O servico de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na
forma descrita, deve ser medido pela determinagdo do volume de mistura aplicada e
compactada, expresso em metros cubicos.

No cdlculo dos volumes, obedecidas as tolerdncias especificadas, deve ser
considerada a espessura média ( £ ) calculada.

Quando % for inferior a espessura do projeto, deve ser considerado o valor de
%, e quando for superior deve ser considerada a espessura do projeto.

13. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacdo e a medicdao dos servigos
executados, com base no preco unitario contratual, o qual representard a
compensacgao integral para todas as operagoes, transportes, materiais, perdas, mao
de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a completa execucdo dos
Servigos.

14. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAGCAO DOS TRABALHOS

Os servicos acima descritos somente ocorrerao quando a temperatura
ambiente for superior a 15 graus centigrados e com tempo ndo chuvoso.

15. GUIAS E SARJETAS

A execugdo devera ser iniciada com o alinhamento e marcagao das cotas com
0 uso de estacas e linhas, regularizacao do solo natural e execucao da base de
assentamento em areia. Serdo executadas guias e sarjetas conjugadas de concreto,
moldada in loco, com maquina extrusora, contendo 45 cm de base (15 cm de base
da guia + 30 cm de base da sarjeta) x 22 cm de altura, conforme detalhe em projeto,
com as devidas juntas de dilatagao.

Devera ser feito o acabamento e molhamento da superficie durante o periodo
de cura do concreto.

16. ENSAIOS
Todos os ensaios correrdao por conta da empresa contratada, devendo ser
apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.

17. PLACA DA OBRA
A placa da obra devera ser feita de chapa metalica nas dimensdes de 2,00 m
x 1,25 m (largura x altura).



ANEXO III
TOMADA DE PRECOS N° /2019

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE Prefeitura Municipal de Quata
INTERVENGAO PAVIMENTAGAO ASFALTICA - BASE DE SOLO-BRITA (40/60) E CBUQ (E = 3 CM)
VALOR 1° MES 2° MES TOTAL
ITEM SERVICOS
R$ % R$ % R$ % R$

1 | CANTEIRO DE OBRAS 998,63 100 998,63 - 100 998,63
2 | ADMINISTRAGAO LOCAL 5.878,32 50 2.939,16 50 2.939,16 100 5.878,32
3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 6.445,48 50 3.222,74 50 3.222,74 100 6.445,48
4 | PREPARACAO DE SUBLEITO 6.987,19 100 6.987,19 - 100 6.987,19
5 | PREPARAGCAO DE BASE 53.644,77 100 53.644,77 - 100 53.644,77
6 | PAVIMENTACAO ASFALTICA 119.088,71 20 23.817,74 80 95.270,97 100 119.088,71
7 | GUIA E SARJETA 8.644,00 - 100 8.644,00 100 8.644,00

TOTAL DO MES 45,42 91.610,23 54,58 110.076,87

ACUMULADO DO MES 45,42 91.610,23 100,00 201.687,10

TOTAL DOS SERVICOS 201.687,10
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N° /2019
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participagdao na licitacdo citada, que nao foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART. 7°, INCISO
XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na

(endereco completo), inscrita no CNP]J n©
, heste ato representada pelo seu

(representante/sdcio/procurador), no uso de suas

atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situacao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n© 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNP] no©

, heste ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que ndo mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adocao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNP]J no©

, heste ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construcdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



53

ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNP]J n©

, heste ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da
Lei Complementar 123/06. Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n© ,
neste ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucao
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° /2019
Tomada de Pregos n° /2019
Contrato n° /2019

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NO CENTRO
DE LAZER (PARTE 1INTERNA), NO
MUNICIPIO DE QUATA - SP.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n°
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n°
332, nesta cidade de Quata, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo
Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade N°© 13.480.268 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o N°© 086.548.688-30, residente e domiciliado na Rua
Dr. Luiz Pereira Barreto Filho, N© 238, Centro, nesta cidade e Comarca de
Quatd, Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado
CONTRATANTE e Empresa ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNJP noO.
, com sede na rua

no , Bairro , CEP , ha cidade de
, [Estado de , heste ato
representada pelo Senhor , (nacionalidade),

(estado civil), (profissdo), portador da Cédula de Identidade RG n©
(6rgao expedidor) e do CPF no
, residente e domiciliado na rua ,
no , bairro , ha cidade de ,
Estado de , doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Pregos no°.

/2019, regido pela Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993,
e mediante clausulas e condigdes a seguir enunciadas:
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CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DE LAZER (PARTE
INTERNA), NO MUNICIPIO DE QUATA - SP., obedecendo integralmente
0s documentos da PASTA TECNICA.

§ 10 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local,
obras e servicos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem
gualquer interferéncia na obra e servigos objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execugao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA
PRIMEIRA sera indireto, na modalidade de empreitada por preco global,
ficando a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao
de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagao de execugao da
obra e servigos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes
das obrigagbes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da
PASTA TECNICA, constantes do Processo Licitatério, e, em especial, os
seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagoes
(memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos (pregos unitarios e
percentuais), cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e
servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas,
especialmente a Lei n® 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95,
9.648/98 e 9.854/99, aplicando-se supletivamente os principios gerais de
direito.
CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execucdo do objeto desta licitacdo
atendidos pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat. EconOmica
364 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00
Obras e Instalacoes
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CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucao da obra e servicos € de R$
( ).

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da
proposta.

5.2. O preco total da mdo de obra (prestacdo de servicos) € de R$
( ), consoante discriminagdo contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.

5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos
diretos e indiretos relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO,
inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-
de-obra (especializada ou nao), remuneragao, instalagao de canteiros,
fornecimento e instalacao de placas, ensaios, bem como todos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos
em razao da prestagao dos servigos.

5.4. No preco contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos
relativos a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas
com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mado-de-obra
(especializada ou nao), remuneragao, instalacao de canteiros fornecimento e
instalacao de placas, ensaios, bem como todos 0s encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos
em razao da prestagao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento

6. O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo 05
(cinco) dias Uuteis, contados a partir da data da liberacdo das medicoes
efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de
acordo com os servigos executados no periodo abrangido pelo cronograma
fisico-financeiro aprovado.

6.1. As medicOoes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZACAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirSio no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, sobre
as quais incidirao os correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO
DE REMUNERAGAO E MEDIGAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicoes alcancarao os servicos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.
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6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s), a titulo de antecipagcao do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o
INSS;

IT - Apresentacao do comprovante de Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante,
devidamente recolhida e assinada pelo profissional responsavel pela
execucao e controle da obra, atualizada;

IIT - Colocacao de Placas;

IV - Comprovacao de sua inscricao no Cadastro de Contribuintes
Mobiliarios (CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.5. O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a
formalizagao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto
ao INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar_da
realizagao da medicao, para expedicao do ATESTADO DE HABILITACAO,
gue propiciara a emissdo da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado
a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao (oes).

6.8. A devolucao de qualquer fatura por desconformidade com a medigao ou
descumprimento de condicdes contratuais em hipdtese alguma servird de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servicos.

6.9. Para o pagamento € necessario que a CONTRATADA, além da execucdo
dos servigos registrados pelas medigoes, tenha cumprido todas as outras
exigéncias contratuais e atendido eventuais requisicdes da fiscalizacdo, sem
0 que as faturas nao serao aceitas.

6.10. Por ocasidao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servigos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP),
bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao
de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isencdao. Em
relacao ao INSS (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, com a redagao dada pela
Lei n©9.711/1998), serao observados os procedimentos da Instrugao
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Normativa n© 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco
de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderao ser
apresentadas das seguintes formas:

a) Copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia
de Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) Copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da
empresa apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n° 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura
apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissdao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENGAO PARA O ISSQN".
Considera-se preco do servigco a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.

6.10.3. Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao ser
apresentadas coOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao exigida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

6.10.4. A nao comprovacao das exigéncias retro-referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela
Lei no 9.711/1998, e Instrucao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de
2003, republicado dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do
Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por
cento) do valor da mao-de-obra (prestagao de servicos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a
recolher ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio
de documento de arrecadacgao identificado com a inscricao do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissao da fatura, ou no primeiro dia Util subsequente, se ndo houver
expediente bancario no dia dois;
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6.10.7. Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a
mao de obra, bem como o valor da retengao, a titulo de RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencdao no documento de cobranga
nao mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder
a retencao devida sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 03 (trés)meses contados a partir da
data de sua assinatura. Obedecendo a programacao fixada no Cronograma
Fisico-Financeiro, os prazos para execucao da obra serdo contados em dias
corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:

a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicao da
autorizacdo do inicio da obra;

b) Para conclusdo da obra: 02 (dois) meses contados do inicio da obra.

c) Para recebimento provisério pelo responsavel por seu
acompanhamento/ fiscalizacao e/ou Comissao de Vistoria, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze)
dias corridos de comunicacao da conclusao da obra por parte da
CONTRATADA;

d) Para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) Para recebimento definitivo pela Comissao pela Diregcao da Unidade:
até 15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao,
nos termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n°® 8.666/93, e
alteragoes, considerando esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucdo da obra somente serd admitido, pela
CONTRATANTE, quando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito,
nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, ou nas hipéteses delineadas no artigo
57, § 19, da Lei no 8.666/93, e alteracoes, condicionado, ainda, quando for o
caso, a alteracdao do prazo de validade da garantia pelo mesmo espaco de
tempo que resultar a prorrogagao;
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7.2. O pedido de prorrogacdo de prazo de conclusdao da obra devera ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15
(quinze) dias Uteis antes do término do prazo original, acompanhado da
proposta e respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com
justificativa circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacao de prazo, sera lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que tera como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE, impondo-se a apresentagao, quando for o caso, por parte
da primeira, no prazo de 10 (dez) dias da referida formalizacdao, do documento
gue comprove a alteracao da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao

8.A CONTRATADA recolheu na conta n° , agencia n° , Banco
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da
Guia n©° / (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento,
abrangendo o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da
obra/servigos, ou, a CONTRATADA prestou fianca a CONTRATANTE, no ato
da assinatura do CONTRATO, através da apdlice n© (ou outro
comprovante), na importancia de R$ (por extenso),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este instrumento,
como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo contratual até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos.

8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds
0 RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes
do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou
gualquer outra pendéncia.
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8.5. A liberacao ou restituicdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricdes legais.

8.6. O valor da “caucdao” devera ser depositado antes da assinatura do
presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fianca-
bancaria” ou de “seguro-garantia”, deverao ser apresentados no ato de sua
assinatura, podendo ainda a Administracao solicitar a devida consulta do
mesmo junto a referida instituicao financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os
danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a
CONTRATANTE e/ou para terceiros, € obrigada a executar a obra e servigos
em perfeitas condigdes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os
documentos explicitados na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a
legislacdo vigente, incluindo as normas relativas a saude e seguranga no
trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as determinacBes da
Fiscalizagdo. Paragrafo Unico - Cabera ainda a CONTRATADA.:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mado-de-obra (especializada ou nao), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e
guaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.1.2 - Observar a legislacao vigente sobre a protecao do meio ambiente, as
determinacdes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a salde e seguranga
no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente Ilimpos e
desimpedidos.

9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo
informacgoes e elementos relativos aos servicos executados ou em execugao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamacdes da CONTRATANTE,
executando, refazendo e corrigindo, quando for o0 caso e as suas expensas, as
partes dos servicos que ndo atenderem as especificacdes/normas técnicas
exigidas e a qualidade estabelecida.

9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de
materiais a serem empregados na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de
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marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela
Fiscalizacao, podendo ainda, caso seja necessario, exigir os competentes
certificados de qualidade (INMETRO e ABNT - Associagao Brasileira de Normas
Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a anadlise e aos estudos dos projetos, caderno de
especificacdoes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(custos unitarios e percentuais) e dos demais documentos que os
complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execucao dos
servicos, nao se admitindo, em qualquer hipdtese, a alegacao de ignorancia,
defeito ou insuficiéncia de tais documentos, nem mesmo pedido de
ressarcimento por despesas de custos e/ou servigos nao cotados. Na hipotese
de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive
transgressao as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em vigor, devera
ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os defeitos
sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacdo da CONTRATANTE,
para reuniao de avaliagao.

9.1.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias,
onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar tudo
0 que julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento dos
servigos e execucao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdao dos servigos, engenheiro
devidamente registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execucao dos servicos,
recebimento de comunicagdes e intimagoes relativas ao CONTRATO, com
plenos poderes perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, relacao atualizada
dos empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacdo de parte do objeto do contrato.

9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da CONTRATANTE,
a nao ser vigias e segurancas, em numero previamente limitado pela
CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servigos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.
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9.1.15 - Proceder a remocgao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalacdes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servigos executados em perfeitas condicoes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.1.17 - Manter a guarda e a vigilancia da obra/servicos até a lavratura do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS(')RIO, inexistindo, por parte da
CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou
deterioragoes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdoes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizagdes e reclamagdes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens
da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos
praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apodlice de seguro contra acidentes, de modo
a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para
todas as suas instalacdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua
responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal,
quer de direcdo, quer de execugao, de reconhecida competéncia e aptidao,
sendo a mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicao de qualquer empregado
da CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina,
sem responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacdo escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de
seu registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA ndo poderd contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.
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10.4. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da
CONTRATADA a documentacgao referente aos contratos de trabalho de seus
empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem
trabalhando no local da obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdgo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao Individual)
necessarios para a execucao da obra.

10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado nao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. ACONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir
ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servigo;
empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicOes
mensais dos servicos efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela
CONTRATADA, nos termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de
Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicdes estipuladas na
CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacgao

12. A CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar o objeto do
presente CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO
podera ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE, sob pena de, assim nao o fazendo, ficar a CONTRATADA
sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado
pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizagao
do ato, devidamente instruido com a apresentacao do acervo técnico da
subcontratada, certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistira qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO sera a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual
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13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65
da Lei n® 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/1994, mediante o
correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra ou servicos,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
CONTRATO, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as
partes, que poderao ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precos unitarios para servicos decorrentes de modificacdes do
projeto ou das especificacdes, para efeito de acréscimos, serdao os que
houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem,
deverao ser aqueles constantes da Tabela de Precos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteragao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizagao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execucao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizagcao em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificagao e
a liberagdo dos servigos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Poderd a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais
ou de empresas especializadas para a execugcao desse mister.

14.2. A presencga da fiscalizagao da CONTRATANTE ndo diminui ou exclui
gualguer obrigacao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servigos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condicdes, serao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicacao escrita por parte da CONTRATADA,
que lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de
30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVAGAO, 15 (quinze) dias do
RECEBIMENTO PROVISORIO, somente se o0s servicos de corregao de
irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVACAQO,
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tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalizacao, a obra sera recebida
definitivamente por parte do responsavel pela fiscalizagdo ou por Comissao
designada pela CONTRATANTE, sempre com a participacao do responsavel
pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza dos locais abrangidos
pela execucao dos servicos, conforme pactuado no item 15 da CLAUSULA
NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infragdes Contratuais e Inadimpléncia das
Obrigacoes Assumidas

16. Em caso de inexecucao do objeto da licitagao, erro na execugao, execugao
imperfeita, mora na execugdo ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as
penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n® 8.666/93 e
alteragoes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusao da obra resultara na
aplicacao de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por
dia de atraso, que incidira sobre o valor da obrigacdo ndao cumprida.

16.2. Pela inexecugcao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual sera de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte
da obrigagao nao cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente
a diferenca de preco decorrente de nova contratagao.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o ndao atendimento as
determinacdbes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do
recebimento da notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sancdes de
adverténcia ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que
incidird sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto,
eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sao autdonomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.5. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
e/ou da garantia prestada.

16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista
no paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacao, a cobranca
serda objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo
correcao monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente
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posterior a data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento
efetivamente ocorrer, com base na variacdao da UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de Sao Paulo), ou indice que venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacao das sangdes de adverténcia ou multa fica condicionada a
prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias uteis
da respectiva notificagao.

16.8. Da aplicacdo das sancodes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da notificacao do
ato.

16.9. A mora na execucao e o0 nao atendimento as determinacdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a
multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia,
a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito
de licitar e contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para
a declaracao de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipdteses, o
direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicacdao, a CONTRATADA, das sangdes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que Ihe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranca
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecugao total ou parcial ensejara a rescisdio do CONTRATO, nos
termos dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, e alteragoes,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo
do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico — Na hipdtese de resciséo, o CONTRATANTE poder3, a fim
de se ressarcir de eventuais prejuizos que Ihe tenham sido causados pelo
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou
extrajudicial por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir,
mesmo por omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer
clausula ou condicao do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato
nao podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas
mesmas clausulas e condi¢cdes, as quais permanecerao inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.
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CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. A interpretacdo e aplicacao dos termos deste instrumento serdao regidas
pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores
alteracoOes, ficando eleito o foro da Comarca de Quata, do Estado de Sao Paulo,
o qual terd jurisdicao e competéncia sobre quaisquer controvérsias do
Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores,
na presenca de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos
os efeitos de direito.

Quata/SP, 22 de novembro de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: Nome:
RG: RG:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACZ\O
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S3o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de
interesse, Despachos e Decisdoes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consondncia com o estabelecido na
Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Codigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteragado de enderego - residencial ou eletrénico - ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderecgo residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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