EDITAL N° 015/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 015/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

Data da Formalizacao 18 de fevereiro de 2020
Data da Entrega dos Envelopes 25 de margo de 2020
Data da Abertura dos Envelopes 25 de margo de 2020

1.0-PREAMBULO

1.1- O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE SOUZA
PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos possam interessar,
que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n® 015/2020, na modalidade
Tomada de Precos n°® 006/2020, o qual sera regido pelo disposto na Lei Federal
n% 8.666/93, com as alteragOes introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 9.032/95 e
9.648/98, e de conformidade com as condicles e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITA(}I\O: menor prego.

1.2.1 - A presente licitagcdao atende a requisicao da Secretaria de Infraestrutura,
Urbanizacdo e Servicos deste Municipio, decorrente do Convénio Estadual n©°
1099/2019, firmado entre o Estado de Sdo Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e o Municipio de Quata, conforme projeto, planilha
orcamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo elaborado pela
Secretaria de Planejamento e Gestdo e o Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposicao no
site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica serd realizada durante o periodo de
retirada do edital, ou seja, de 02/03/2020 a 24/03/2020 (apenas em dias Uteis),
das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem dia e horario
antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de QUATA, sendo
que o representante indicado pela empresa, na data e hordrio marcado deverd
apresentar documento de identificacdo com foto e Documento que comprove que o
mesmo se encontra no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no
caso de representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizacao
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serdo acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor autorizado
pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condigdes da construcdo, do
grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho da obra, ndo podendo alegar
posteriormente desconhecimento quanto a situacao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N°
1 - DOCUMENTACAO E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 25 de marco de 2020, as
14h00min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quata, na Rua
Gal. Marcondes Salgado, n° 332 - Quata - Estado de Sao Paulo.


http://www.quata.sp.gov.br/

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Precos objetiva o recapeamento asfaltico de diversas ruas
municipais, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAO:

3.1- O regime de execucdo sera indireto, na modalidade de empreitada por preco
global, partindo de pregos unitarios, com fornecimento de material e mao de obra,
conforme caderno de especificagdes, planilhas de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram o
presente Edital e pela Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orgado pela Administracdo encontra-se devidamente compromissado
conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n°8.666/93.

5.2 - A contratacao decorrente desta licitagdo onerara recursos das seguintes
dotacOes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat.
EconOmica
356 | Secretaria Infraestrutura, Urbanizacdo e Servicos 4.4.90.51.00
569 | Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servicos 4.4.90.51.00

6.0 — VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
da abertura do Envelope n° 2 -PROPOSTA.

- PRAZO DE EXE AO DA OBRA E DA VIGENCIA D NTRAT
7.1 - Os prazos de execucao da obra sdao os seguintes:

a) Para inicio: até 05(cinco)dias corridos, contados da data da expedicdo da
“ordem de inicio de servicos”;

b) para conclusdo: 24 (vinte e quatro) meses, conforme cronograma fisico
financeiro, contados do inicio da obra;

C) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra:15(quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;



e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao, nos termos do
artigo 73, I, b, da Lei n° 8.666/93, e alteracdoes, considerando esta data
como término da obra.

7.2 - O presente contrato terd vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data de sua assinatura.

~

8.0 - NDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento serda efetuado no prazo minimo 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da liberagao dos recursos oriundos do convénio firmado
entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade ao qual se
vincula o objeto deste procedimento licitatério bem como as medicdes efetuadas pelo
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com os servicos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 —As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os respectivos
precos;

8.1.2 -Somente serdo medidos os servigos executados, concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO;

8.1.3 -A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, serd efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s) pela
CONTRATANTE, a titulo de antecipacao do cronograma fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizagdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I —-Apresentacdo de cdpia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

II - Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a area de atuacdo compativel
com a execugao dos servicos objeto do Edital, emitida pelo CREA.

III - Colocagao de placas
IV - Comprovacgao de sua inscricdao no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios (CCM)
da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZAGAO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.



8.1.6 - A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd contado a partir
da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(des).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacbes a
Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN,
ou da comprovagao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condigao de
isencdo. Em relagao ao INSS (artigo 31 da Lei n© 8.212/91, com redacgao dada pela
Lei 9.711/98), serdo observados os procedimentos da Instrugao Normativa n°® 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal n°
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacodes relativas ao FGTS corresponderdao aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderao ser apresentadas da seguinte
forma:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certiddo Negativa de Débitos) do INSS da empresa apos
término da obra.

8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE deverd reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:
Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN”. Considera-se preco do
servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducgao.

8.3 - Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso ndao haja decorrido o
prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderdo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentacao devida, quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento.

8.4 - A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a CONTRATANTE
o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n o
9.711/1998, e Instrucao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado
dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro
Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-de-obra
(prestacao de servigos), de acordo com as seguintes determinagoes:



I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao, a
empresa adjudica;éria devera apresentar, para efeito da celebragao contratual,
PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS
E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrard o contrato a ser
celebrado entre as partes, envolvendo a discriminagao do valor da mao-de-obra,
material e equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteracdo por parte da empresa adjudicataria, observado o prazo de
02 (dois) dias uteis contados da comunicacdo formalizada pelo 6rgao técnico da
CONTRATANTE.

III - N30 sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do 6rgio
técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para efeito do
recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do valor bruto da fatura,
nos termos da Instrugao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada
dia 30 de marco de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, observadas as previsdes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricio do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retencdo no documento de cobranga nao
mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensagao
junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencao devida
sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentard a CONTRATADA
das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitacdo provisoria ou definitiva
da obra/servigos.

8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicarda a suspensdao imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura ndo efetuard pagamento através de cobranca bancéria; os
pagamentos serdao efetuados mediante boleto bancario em nome da Contratada ou
na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 — VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execucao da obra deverao verificar
também, entre outras, as condicOes para instalacao do canteiro de obras.




9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste Edital.

9.1.2 - Sera emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo Engenheiro,
Arquiteto, Secretario ou servidor responsavel pelo Setor de Engenharia desta
Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela empresa para vistoria da obra
e devera ser juntado ao envelope de DOCUMENTACAO, na forma do item 12,
subitem 12.2.3, letra “d”, deste EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO LOCAL
DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-a mediante
autorizacdo por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente
assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de
abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-a mediante
autorizacdo ou procuragao, por escrito do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisao ao
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do documento de
identificacdo, o nimero desta TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicdes de credenciais deverdao preceder o inicio dos atos indicados,
ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderao ser substituidos por instrumentos
de procuracao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera apresentar
documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentacdao ou incorrecao do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAGAO e PROPOSTA, embora
ndo acarrete a inabilitacdo ou desclassificacdo da empresa, impedira seu
representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido
tao somente o acompanhamento dos procedimentos.

10.6 - A nao apresentagao ou incorrecao do documento de credenciamento, para a
visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o dia fixado para
VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 - subitem 1.4, desta
TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente considerados
indispensaveis para apresentacdo da DOCUMENTACAO e PROPOSTA poderdo ser
solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao Julgadora.



10.8 - Os esclarecimentos prestados poderdao ser consignados em ata, assinados
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada deverd apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicagao do item 1, subitem 1.5 deste
EDITAL, ou seja, até 25 de margo de 2020, as 14h:00min, em 02 (dois)
envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO exigida no item
12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens
14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N°. 01 - “"HABILITAGAO” TOMADA
DEPREGOS N°. /2020
PROCESSO N°. /2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMALL:

ENVELOPE N°. 02 - “PROPOSTA DE PREGOS”
TOMADA DE PREGOS N°. /2020
PROCESSO N°. /2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Ap6s o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1, subitem
1.5, nenhum documento serad recebido ou devolvido pela Comissdo, excetuada a
hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n® 8.666/93 e alteracgoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serdo abertos em
sessdo publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicdes indicadas
no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participacao de pessoa fisica, de consércio de empresas,
de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial, estando também
abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensao
temporaria de licitar ou contratar com a Administracdo Publica e que tenha sido
declarada inidonea para contratar ou licitar com a Administragao Publica, sem contar
ainda as demais proibicdes elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteracgoes.



11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGCAO poderdo
ser apresentados em original, cépias autenticadas por cartério competente ou por
servidor da Administracdo, ou por meio de publicagdo em 6rgao da imprensa oficial
e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para
gue ndo existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsavel ou
representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacdo por cdpia simples ficara condicionada a
apresentacao do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para fim de
conferéncia e autenticagao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento original a
ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, letras
“b"”, “c”, “d”, “e"” e “f”, consignarem a existéncia de qualquer débito, o licitante
deverd apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s)
exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissdo de Julgamento, mediante consulta ao “'site” do
orgdo emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em lingua
estrangeira, deverdao ser traduzidas para o portugués por tradutor publico
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada ou
impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes
técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua analise, entrelinhas ou
clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou representante legal, com a
indicacao do cargo, contendo, ainda, as especificacdes estabelecidas no item 14,
subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam folhas
soltas, numeradas e rubricadas pelo responsdavel ou representante legal da
proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CO~NDI§6ES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO ENVELOPE
DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente cadastrada e
apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTA(}I\O, o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras e Licitacdes da Prefeitura Municipal de
Quata, nos termos da Lei n° 8.666/93 e alteragoes, pertinente ao objeto da licitacao
e valido na data da apresentacao dos ENVELOPES.



12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do
subitem 12.1 devera ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitacdo), em
substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 12.2.1, 12.2.2, letras “a”,
\\bII, \\CII, \\dII, \\ell e “f".

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, deverd ser apresentado
também dentro de envelope 01 (habilitacdao), os demais documentos exigidos
para habilitacdo, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitagdo), declaracao
a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a habilitacdo, ficando
facultada a utilizacdao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipotese da Licitante ndao possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, poderd participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para tanto, nos
termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as condigdes exigidas
para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndo possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagdo dentro do
envelope 01 (habilitacdo).

12.2.1 - Documentaco relativa 8 HABILITAGAO JURIDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por agdes, acompanhados da documentacdao mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 - Documentacdo relativa a REGULARIDADE FISCAL:
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a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva com
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certidao de quitacdo da divida da unido, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo
prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissOes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certiddao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral
do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de
Débito de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagao - CRS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certiddo Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) - consistindo em certiddo negativa de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal
n° 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedicdo ndo
superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitagao,
se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentagao relativa a QUALIFICACZ\O TECNICA:

a) certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, atualizada, expedida pelo préprio conselho com data de
validade expressa.

b) comprovacgao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula 25
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) certiddao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.


http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/
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e) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 50% (cinquenta por
cento), conforme simula 24* do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo - indices de maior relevancia para os itens n%s 2.1 e 2.2) e prazos com
o objeto da licitagdo e indicagdao por meio da apresentacdao de Atestado(s) ou
Certidao(0es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA, necessariamente em nome do licitante;

e.1) A comprovacdo a que se refere a alinea “e” podera ser efetuada pelo
somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddoes quanto
dispuser o licitante;

*SUMULA N° 24 - Em procedimento licitatorio, é possivel a exigéncia de
comprovacao da qualificagao operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30,
da Lei Federal n© 8.666/93, a ser realizada mediante apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados em entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposicao
de quantitativos minimos de prova de execucgao se servigos similares, desde que
em quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da execugao
pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

12.2.4 - Documentagao relativa 8 QUALIFICAGAO ECONOMICOFINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, serda aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVACOES:

a) Declaracao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao
na licitacdo, que ndo foi declarada inidonea e ndo esta impedida de contratar
com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracao, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo - Anexo
V);

b) Declaracdo de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos (Modelo
- Anexo VI).

c) Declaragao de que nao mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96 da LOM (Lei
Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracao que arcara com salarios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);

e) Declaragcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaragao garantindo os servigos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios para
execucdo da obra e que esta serd qualificada e de boa qualidade, atendendo as
normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).
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13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Serda considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - N&o apresentar documentacao em conformidade com as exigéncias ou
deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a abertura e
exame do conteudo do envelope n° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentagao de nova documentagao, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu
(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

13.3.1 - Na hipdétese de adocao da previsdo do subitem 13.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias uteis, contados do
recebimento da notificacdo por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a inabilitagao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n° 2,
devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso ou depois
de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da mesma
no Setor de Licitagdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsao
estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido prazo, podera ser
destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:
a) nome, endereco, CNPJ] e inscrigao estadual/municipal do Licitante;
b) nimero do Processo Licitatério e nimero da presente Tomada de Precos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao em
conformidade com as especificacdes apresentadas no preambulo deste Edital de
Tomada de Precos;

d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificagdes, unidades e quantidades em que constarao
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servigos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o preco total para a execugao da obra
objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a planilha
orgamentaria que segue em anexo;

e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucao e valor total da obra devera ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusdo da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra 'b"’;
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g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

14.2 - Os precos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao de
encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em algarismo
e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comissdo de Julgamento procederd a abertura dos envelopes DOCUMENTACAO,
cujos conteldos poderao ser examinados por todos os representantes credenciados,
gue os rubricarao, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultarda a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacdao/impugnacao. Havendo qualquer
observagdo/impugnagdo, a palavra sera oferecida ao representante credenciado cuja
DOCUMENTACAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante a
sessao serao decididas/resolvidas pela Comissdao, na presenca dos representantes
credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissdao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagdo desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da empresa
na licitacdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, devera ser
apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da habilitacdo,
por parte de todos os licitantes, podera a Comissao, na mesma sessao em que
comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessao, momento em que se fara constar a
manifestacao e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitagdo ou nao
provido aqueles que foram interpostos, a Comissao marcara local, hora e dia, através
do Diario Oficial do Estado, para a sessao de abertura dos envelopes PROPOSTA das
empresas habilitadas e devolucao dos mesmos as empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por, pelo
menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes e analisados
nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasido da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao os
mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.
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15.7 - O julgamento das propostas poderd ser levado a efeito na mesma sessao
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao, sendo que a
comunicacao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacdo no Diario Oficial do
Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem
como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdao lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos
desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da Comissao e pelos
representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA:

16.1 — Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 — No julgamento das propostas levar-se-do em consideragao o atendimento as
especificacoes do Edital e a conformidade com o0s pregos correntes no mercado ou
fixados por érgdao competente, sendo a classificacdo com base no critério de menor
preco GLOBAL. Nesta fase serdao desclassificadas as propostas que nao satisfagcam
integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Pregos.

16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitacao reserva-se o direito de, durante o
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a
apresentacao da PLANILHA DE COMPOSICZ\O DE PRECOS UNITARIOS, no prazo
de 02 (dois) dias Uuteis, a contar do primeiro dia util do recebimento do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas pela Comissdao,
levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) a classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de condicoes,
a Comissdo de LicitacOes utilizard como critério de desempate, sucessivamente, aos
bens e servigos as seguintes condigdes:

I) produzidos no Pais;

IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

ITI) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao;
V) sorteio entre as mesmas para a definicao da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistird em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) pecas
absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se vencedor
a licitante que tirar o nimero maior, devendo o numero tirado por uma ser recolocado
na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condigdes no
sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-a a mesma operagao para as licitantes que
mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora.
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16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor preco apresentada
por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, sera convocada a apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusao.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que ndo atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXQOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissdao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdao que comprove que 0s
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdao compativeis com a execucdo do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que nao se situe como exequivel, na forma do critério delineado
no subitem 16.2;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem ndo prevista no instrumento
convocatoério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, nao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua analise.

17.3 - Ocorrendo a desclassificacdao de todas as licitantes, a Administracao podera
solicitar a apresentacdo de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram)
origem a ocorréncia, nos termos da Lei n° 8.666/93.

17.3.1 - Na hipdtese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, contados do
recebimento da notificacdo por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos os documentos exigidos no item 12, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a desclassificacdo.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificagdao de propostas,
mesmo que levado a efeito na propria reunidao de abertura e/ou julgamento das
PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 - N&o se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal sem
interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificagao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacdo serd homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitacdo serd
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.
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20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisOes exarados nesta licitacdo caberd recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n© 8.666/93, e alteracoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 21.3, a
ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II ou III, da Lei 8.666/93, a
critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de Licitagdes
como condicao para assinatura do contrato.

21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugao, nos termos
do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n® 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta aplicacao
da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no ato do depdsito,
especificacdes sobre a mesma, a qual sera restituida com correcdes decorrentes da
aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, serda notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletrénico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob
pena de rescisao contratual.

21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagdao ou restituicao da garantia ndao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagao sera contratado com a licitante classificada em primeiro
lugar. Ndo sendo celebrado com esta, podera a CONTRATANTE convocar os demais
licitantes, obedecendo a ordem de classificagao, ou revogar a licitagdao, nos termos
do § 29, artigo 64, da Lei n°® 8.666/93, e alteracdes.

22.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
convocacao expedida pelo Setor de Licitagdo, para que o adjudicatario assine o
instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes
Salgado, n° 332, Centro, neste Municipio.
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22.2.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela CONTRATANTE. N3o havendo decisdo, o contrato deverd ser assinado até o
10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgdao ou entidade da Administracao
Publica devendo apresentar declaracao de que atende as normas relativas a saude e
segurancga no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituicao do Estado, devendo
os comprovantes relativos as regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope
DOCUMENTACAO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica
dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 ¢, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no subitem
11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria ndo cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacdo dos
documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certidao de
Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, e Certidao de Quitacao da Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de
empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a apresentacdo do
registro no Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CREA), atualizado, com
o visto do CREA/SP (regido onde a obra sera realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos subitens 22.2,
22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicara a nao retirada da Nota de Empenho e assinatura
do contrato, sujeitando a licitante as sancdes previstas no item 24, subitens 24.1
deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerda a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:
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23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

23.2 - Durante o prazo de observacao, que abrange o periodo entre o recebimento
provisério e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas expensas,
as substituicdoes e reparagoes reclamadas em consequéncia de vicios de construgao
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

23.3 - Os recebimentos provisorio e definitivo da obra processar-se-ao de acordo
com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1, letras
“c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRNAQCN)ES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em
retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do objeto da
licitacdo, erro de execugao, execucao imperfeita, mora na execugao, inadimplemento
contratual, e ndo atendimento as determinacdes do 6rgdo licitante, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as sangoes
previstas na Lei n° 8.666/93, e alteracdes, introduzidas pelas Leis n°s 8.883/94,
9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL
e ANEXOS bem como de todas as condigOes gerais e peculiaridades do local onde
sera executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis discrepancias
ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, nao podendo invocar
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PRECOS, sem
qualquer interferéncia na obra e servigos objeto desta licitacdo.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias
a contar do inicio da obra, a confeccdo e instalacdo de placa indicativa da obra,
conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacdo somente em
parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.
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25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais,
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalizagao, podendo
ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileiras de Normas Técnicas).

25.6 - Os pregos para servigos decorrentes de modificagcdes de projeto ou das
especificacOes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido contemplados
no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles constantes da Tabela
de Precos (PINI).

25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela autoridade
competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em
ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n° 8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugcao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacgao
que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracgao e apresentacao da “"PROPOSTA”, a licitante ndo tera direito
a auferir vantagem, remuneracgdo ou indenizacdo de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigara seu proponente a execugao
integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicOes oferecidas, nao
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou
servigos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE, por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da
Lei n° 8.666/93, e alteracoes.

25.12 - Ainterpretacao e aplicacao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2.002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicdes da Lei Federal n©.
8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual
tera jurisdicdo e competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato,
dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quatd/SP, 18 de fevereiro de 2020.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2020

Namero do Convénio: 1099/2019
Objeto: Recapeamento Asfaltico

Regime de execugao: Empreitada Global
Local: Ruas Municipais

PLANILHA
ORCAMENTARIA



PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA MUNICIPIO QUATA
INTERVENGAO RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ (e=3,00cm) END. INTERVENGAO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
N. CONTRATO DATA BASE: SINAPI: 05/2019 - DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA - EXECUGAO DE SERVIGOS POR ADMINISTRAGAO INDIRETA
ITEM REF'U%LI"TS_TOS CODIGO REF. DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. | QUANTIDADE |PRECO UNB\;ARIO SEM ERECO) U"é'ng'D COM Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 2.481,36
1.1 iSINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 330,85 413,56 2.481,36
2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO 209.701,87
2.1 iSINAPI 72943 PINTURA DE LlGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 5.365,50 1,91 2,39 12.823,55
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLlCACAO DE
2.2 iSINAPI 95990 CONCRETO BETUMINOSO M3 160,97 936,01 1.170,01 188.336,51
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MJSTURA
2.3 iSINAPI 72891 Si;gﬂl’iﬂ?’é: 33E§g§é§ggAcEA|\’/\|MNHAO M3 160,97 5,92 7,40 1.191,18
VlBROACABADORA'
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3
2.4 iSINAPI 95303 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVlMENTAQ,&O M3XKM 5.698,16 1,03 1,29 7.350,63
URBANA
Leis sociais inclusas Sim Total Geral: 212.183,23
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ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2020

Namero do Convénio: 1099/2019
Objeto: Recapeamento Asfaltico

Regime de execugao: Empreitada Global
Local: Ruas Municipais

MEMORIAL
DESCRITIVO




MEMORIAL DESCRITIVO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROGRAMA: Infraestrutura Urbana

ORGAO CONCEDENTE: Governo do Estado de Sao Paulo — Casa Civil

OBJETO: Infraestrutura urbana — Recape asfaltico

LOCAL: Rua José Brado Casaca (entre a Rua Dr. Floriano de
Paula Martins e a Avenida Heitor Rodrigues Maia) —
1.128,00 m?

Rua Maria Conceicdo Silva Gomes (entre a Rua Dr.
Floriano de Paula Martins e a Avenida Heitor Rodrigues
Maia) — 1.065,00 m?

Rua Geraldo Floeter (entre a Rua Dr. Floriano de Paula
Martins e a Avenida Heitor Rodrigues Maia) — 1.057,50
m2

Rua Manoel Lopes Pereira (entre a Rua Dr. Floriano de
Paula Martins e a Avenida Heitor Rodrigues Maia) —
1.057,50 m?

Rua Jonas Stepanavicius (entre a Rua Dr. Floriano de
Paula Martins e a Avenida Heitor Rodrigues Maia) —

1.057,50 m?
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empreitada Global
QUANTIDADE: Recapeamento Asfaltico CBUQ — 5.365,50 m?
ART. 28027230190989626

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacGes tém por objetivo definir os critérios
que orientardo a producdo, execucdo, aceitacdo e medicdo dos servigcos relativos ao
recapeamento asfaltico. O recapeamento devera ser executado com CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), com espessura de 3,00 centimetros e area total igual a 5.365,50
metros quadrados e fixa as obrigacdes e direitos da Prefeitura do Municipio de Quata,
designada proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1. Os servigcos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com 0s projetos
apresentados e normas a seguir citadas.

2.2. Todos os materiais serdo de la. Qualidade, devendo ser previamente submetido a
apreciacgéo da Fiscalizagdo para aprovacao.

2.3. A méo de obra a empregar, especializada sempre que necessario, serd de primeira
qualidade, objetivando acabamento esmerado.

2.4. Nestas especificacOes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagao ou



fabricacdo, fica submetido a alternativa "ou rigorosamente equivalente”, a juizo da
proprietaria.

2.5. Serdo impugnados pela proprietaria todos os trabalhos que ndo satisfacam a este
documento.

2.6. Ficard a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses servicos.

2.7. Qualquer omissdo neste memorial, orcamento e projeto devera ser sanado
obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.

3. MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE

3.1. TAPA BURACOS

Todo os buracos existentes deverdo ser devidamente tampados utilizando-se a técnica
habitual: requadramento com méaquina cortadora de asfalto, varricdo eliminando todo pd,
pintura de ligacdo utilizando-se emulsdo catibnica do tipo RR-1C diluida em &gua na
proporcéo de 1:1 e aplicada na taxa de 0,80 kg/m2 e, se necessario, a recomposi¢ao da base. A
argamassa asfaltica deve ser aplicada na espessura maxima compactada de 5 cm. Se o buraco
for muito profundo (maior que 5 cm), antes de aplicada a argamassa asfaltica, 0 material da
base devera ser recomposto ou substituido por uma camada de PMF, faixa B do DNER. Apos
a compactacdo do material utilizado na base, aplica-se 0 PMF para o fechamento do buraco e
a camada de rolamento, de acordo com a espessura da capa. A compactacao destes buracos
devera ser feita com rolos lisos ou placa vibratoria. A composicdo da mistura para estes
servicgos de tapa buracos obedecera a seguinte dosagem para a produc¢do de 1 metro cubico de
massa asfaltica: 200 litros de brita 2 (17), 400 litros de brita 1 (5/8”), 400 litros de brita (3/8”)
ou (1/4) e 90 litros de emulsdo catidnica do tipo RM-1C.

OBSERVAGCAOQ: Este servico de tapa buracos devera ser executado pela
prefeitura e ndo faz parte do objeto deste convénio. Deverdo ser executados com pelo
menos 20 dias de antecedéncia a realizacdo dos servicos de recapeamento asfaltico, para
gue seja possivel a cura da massa asféltica.

4. PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligacdo consistira na aplicacdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie do pavimento existente a ser recapeado. Devera ser utilizado emulsdo
asfaltica catiénica do tipo RR-2C, diluido em agua na proporcao de 60% de emulsao e 40% de
agua e aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacao
exigidos pela especificacao, correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de servi¢o, se 0 periodo entre 0s dois eventos
ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
quantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.
Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego,
de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a area pintada a ser recapeada, antes de
completada a cura.



5. LIMPEZA DO ASFALTO EXISTENTE

O asfalto que recebera o recapeamento devera ser totalmente limpo, ficando livre de
p6 ou qualquer outro tipo de sujeira que possa comprometer o recapeamento do mesmo.

6. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

6.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura asfaltica a quente, executada em
usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada
e comprimida a quente. Sobre a base imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a
apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

6.2. MATERIAIS
Material Betuminoso

Podem ser empregados 0s seguintes materiais betuminosos:
a) Cimentos Asfalticos, de penetracdo 50/60 ou 85/100;

Agregados minerais
a) Agregado graudo

O agregado graldo sera pedra britada. O agregado graido deve se constituir de
fragmentos sdos, durdveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas.

O valor méaximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sédio ndo
deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O indice de forma ndo deve ser inferior a
0,5.

b) Agregado mitdo
O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade,
livres de torrGes de argila e de substancias nocivas. Deve apresentar um equivalente de areia
igual ou superior a 55% e apresentar boa adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos
demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pds
calcareos. Quando da aplicacdo, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a
ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:



PENEIRA

n° 40
n° 80
n° 200

Composic¢ao da mistura

% PASSANDO EM PESO
100

95 - 100

65 - 100

A faixa granulométrica a ser empregada deve serd a da Faixa IV da tabela abaixo,
selecionada em funcdo da utilizacdo prevista para o concreto asfaltico. Caso a mistura
asféltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se conferir especial atencdo a
selecdo da granulometria de projeto, tendo em vista a obtencédo de rugosidade que assegure
adequadas condicGes de seguranca ao trafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 — Composicao das Misturas Asfalticas

Peneira de Designacédo .
Malha Quadrada | 1l 1 \V; Tolerancias
ASTM mm % em Massa, Passando

2’ 50,0 100 - - - -
1% 37,5 90 - 100 100 - - + 7%
1” 25,0 75 -100 90 - 100 - - + 7%
S 19,0 60 -90 80 - 100 100 - + 7%
2 12,5 - - 90 - 100 - + 7%
3/8” 9,5 35-65 45 -80 70-90 100 + 7%
N° 4 4,75 25-50 28-60 44 —-72 80 - 100 + 5%
N° 10 2,0 20-40 20-45 22-50 50-90 + 5%
N° 40 0,42 10-30 10-32 8-26 20-50 + 5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7-28 + 3%
N%200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 +2%
Camadas l(‘é?r?gjs ggi}ﬁggnﬁg Rolamento Reperfilagem(*)
Va”a@ﬁo doteorde| 55 54 | 40-55 45-65 45-7,0
igante
Espessucrrimaxima 6.0 6.0 6.0 3.0

* Reperfilagem: camada de regularizacdo de deformacdes de pequena amplitude, sem funcéo
estrutural.




O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3
da espessura da camada compactada;

b) a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de
maior malha de cada faixa, ndo deve ser inferior a 4% do total;

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 2,
porém, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo a cada 6
meses, e todas as vezes que ocorrer alteragdo de algum dos materiais constituintes da
mistura, a energia de compactacdo determinada atraves do numero de golpes deve ser definida
em projeto. O nimero de golpes padrdo é 75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser
especificadas outras energias;

a) 0s parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluéncia,
porcentagem de vazios e relagdo betume vazios devem atender aos
limites apresentados na Tabela 3;

b) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve atender a
todos os requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 — Requisitos para o Projeto MisturaAsfaltica

Caracteristicas Método de En- Camadas de Rola- Camada de Ligacéo
saio mento e Reperfilagem (Binder)

Estabilidade minima, kN ©

) NBR 12891 8 8
(75 golpes no ensaio Marshall
Fluéncia (mm) NBR 12891 2,0a4,0 2,0a4,0
Fluéncia (0,01”) 8al6 8al6
% de Vazios Totais 4 4a6
Relacdo Betume Vazios —
RBV (%) 65 a 80 65a75
xiﬂo(so/g)o agregado mineral — Ver Tabela 4 )
Concentragdo critica de filer* ES P00/26? < 90% Cs < 90% Cs

Resisténcia a Tragdo por Com-
pressdo Diametral Estatica a 25°C,| NBR 15087 0,80 0,65
minima, MPa

Resisténcia a danos por umidade AASHTO T

induzida, minimo, % 283012 70

* a concentragao critica de filer: valor da concentragdo méaxima em volume de filer admitida no sistema filer-asfalto.

c) recomenda-se que a relacdo filer/asfalto em massa esteja compreendida
entre 0,6 a 1.23).



d) as misturas asfalticas para camada de rolamento faixas Il e Ill, 0s vazios
do agregado mineral, VAM, devem atender aos valores minimos
definidos em funcdo do tamanho nominal maximo do agregado,
conforme Tabela 4;

e) recomenda-se que o teor Otimo de ligante situe-se abaixo do teor de
ligante correspondente ao VAM minimo, da dosagem Marshall;

f) as condicGes de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser
verificadas por um dos procedimentos:

Procedimento A

- determinacéo da densidade efetiva através da densidade méaxima teérica pelo
método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinacdo da densidade efetiva através da média entre a densidade
aparente e densidade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva do
agregado- (Deay como sendo a média aritmética entre a D1 e Do;

- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas através do

= M_: onde:
o ~
100 100
D= P 5 ° Di=—p —F —F
1 2, E] 1, 2, i
3R1 DE“R; 3R3 Di.igl DE‘R; DE‘E
Em que:

P, = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%);



P, = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e
fica retido na peneira de abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%);

P; = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de
0,075mm (%); DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira
de abertura de 2,0mm;

Dsgr, = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0
mm, e fica re- tido na peneira de abertura de 0,075 mm;

Dsr3 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075
mm;

Dsap1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de
abertura de 2,0 mm.

Tabela 4 — Requisitos para Vazios do Agregado

Mineral —=VAM
Tamanho Nominal VAM Minimo (%)
Maximo do
A
Agregado* Teor de Vazios =4,0%
ASTM mm
1% 37,5 11
17 25,0 12
Y 19,0 13
VZ3 12,5 14
3/8” 9,5 15
* tamanho nominal méaximo do agregado é definido como o didametro da penei-
ra imediatamente superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.™®

6.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo serd dada a
ordem de servico. O equipamento basico para execucdo do servico compreende as seguintes
unidades:

a) Depositos para ligante betuminoso

Os depositos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material as
temperaturas necessérias, determinadas nesta Especificagdo. O aquecimento deve ser feito por
meio de serpentinas a vapor, 0leo, eletricidade ou outros meios, de modo a ndo haver contato
de chamas com o interior do depdsito. Deve ser instalado um sistema de circulagdo para o
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cimento asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do deposito ao
misturador, durante todo o periodo de operagdo. Todas as tubulacBes e acessorios devem ser
dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depoésitos deve ser
suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

b) Depdsitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade da usina e
devem ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Haverd um silo adequado para o filer, conjugado com
dispositivos para sua dosagem.

¢) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termémetro, com
protecdo metalica e escala de 90° a 210°C, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de
alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirdbmetro elétrico, ou outros
instrumentos termomeétricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos
para registrar a temperatura dos agregados.

Podera, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador, provida
de coletor de pd, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com
comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de
agregados multiplos, com pesagem dindmica (precisdo + 5°C) e assegurar a homogeneidade
das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhdes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante para o transporte do concreto betuminoso, devem ter
cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sab&o, 6leo
cru fino, dleo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.
A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel,
gasolina, etc.) ndo seréo permitidas.

e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rapidos e
eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para trds. As acabadoras devem ser
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equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura
requerida, para colocagéo da mistura sem irregularidades.

f)  Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter
uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5kgf/cm? a
8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade
requerida enquanto este se encontrar em condigdes de operacionalidade.

6.4. EXECUCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacdo de uma pintura de ligacao utilizando-se emulséo
asfaltica catidnica do tipo RR-2C diluida em agua na proporc¢édo de 60% de emulséo e 40% de
agua e, lancada através de barra ou caneta espargidora acoplada a um caminhdo tanque. Essa
pintura devera ter um consumo de aproximadamente 1,20 litros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asféltico, no momento da mistura, deve ser
determinada para cada tipo de ligante em funcédo da relacdo temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Nao
devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus centigrados e nem superiores a
177 graus centigrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do ligante asfaltico, ndo devendo, entretanto, ultrapassar
177 graus centigrados.

6.4.1. Producéo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

A producdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado.

6.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos
veiculos basculantes antes especificados.



As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o
transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto & agdo de chuvas ocasionais,
eventualmente, contaminacdo por poeira, especialmente perda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte.

6.4.3. Distribuicdo do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 graus centigrados, e com tempo ndo chuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme
ja especificado, devendo ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente
aquecimento da mesa alisadora, a temperatura compativel com a da massa asfaltica a ser
distribuida. Observar que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao
aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado
em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas
de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de
ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o
excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do servico.

6.4.4. Compressao

- A compressdo do concreto betuminoso tera inicio imediatamente ap6s a distribuicdo do
mesmao.

- A fixacdo da temperatura de rolagem estd condicionada a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. A temperatura recomendavel neste caso, serd aquela
na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos. Como
norma geral, deve-se iniciar a compressdo a temperatura mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso.

- A compactacdo de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego
combinado de rolo de pneus de pressdo regulavel e rolo metalico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressdo. A medida que a mistura
for sendo compactada, e com o conseqliente crescimento de sua resisténcia, seguem-se
coberturas do rolo de pneus, com incremento gradual da presséo. A compactacdo final deve
ser efetuada com o rolo metalico tandem de rodas lisas, quando entéo a superficie da mistura
deve apresentar-se bem desempenada.

- O nimero de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de
forma a se atingir as condic¢des de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com
trabalhabilidade adequada. A compressdo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo
sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da secdo transversal, e progredindo no sentido do
ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, a0 menos, a metade da
largura rolada na passagem anterior.
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- A espessura maxima de cada camada individual, ap6s compressao, deve ser definida na obra
pela Fiscalizacdo, em funcdo das caracteristicas de trabalhabilidade da mistura e da eficiéncia
do processo de compressao.

- Durante a rolagem ndo devem ser permitidas mudancas de direcdo e inversdo bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas
do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

- O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas
condicdes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem transito até o seu
completo resfriamento.

7. ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu
completo resfriamento.

8. MANEJO AMBIENTAL

Para execucdo de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso usinado a
quente, sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagdo de asfalto e agregados, além da
instalacdo de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservacdo do meio ambiente
envolvem a producéo e a aplicacdo de agregados, 0 estoque e a operacao da usina.

8.1. Ligante betuminoso

a) Os depositos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'agua e devem
também ser colocados dispositivos de retencdo do material para casos de vazamentos.

b) E vedado o langamento do refugo de materiais usados na faixa de dominio, nas areas
lindeiras e em qualquer outro local onde possam causar prejuizos ambientais.

c) Deve ser recuperada a area afetada pelas operac6es de construgdo/execucao, mediante
remoc&o da usina e dos depdsitos e efetuando a limpeza do canteiro obras.

8.2. Agregados
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A Dbrita e a areia somente devem ser aceitas apds apresentacdo da licenca ambiental de

operacdo da pedreira/areal, cuja cOpia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorréncias da

obra.

8.3. Usina
8.3.1. Instalacéo

a) Devem ser impedidas a instalacdo de usinas de asfalto & quente a uma distancia
inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de
residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, escolas, asilos, orfanatos,
creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras constru¢fes comunitarias.

b) E atribuida & Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de
instalagdo/operacdo e de manter a usina em condigdes de funcionamento dentro do
prescrito nestas especificacoes.

8.3.2. Operagao

a) Devem ser instalados sistemas de controle de poluicdo do ar, constituidos por ciclone e
filtro de mangas, ou de equipamentos que atendam aos padrdes estabelecidos na
legislagéo vigente.

b) Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de protecdes laterais e
de cobertura para evitar a dispersdo das emissdes fugitivas durante a operagdo de
carregamento.

¢ A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.

d) Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentacdo do secador seja feita
sem emissdo visivel para a atmosfera.

e) Deve ser mantida pressdo negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em
operacdo, para que sejam evitadas emissbes de particulas na entrada e saida do
mesmao.

f) O misturador, os silos de agregados guentes e as peneiras classificatorias do sistema de
exaustdo, devem estar conectados ao sistema de controle de polui¢do do ar evitando a
emissao de vapores e de particulas para a atmosfera.

g) As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal modo
que as emissdes provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de
opacidade.

h) Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema proprio de filtragem a
seco.

i) Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissdo de particulas

provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pé
retido nas mangas.
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j) Devem ser acionados os sistemas de controle de poluicdo do ar antes dos
equipamentos de processo.

K) Devem ser mantidos em boas condi¢cGes de operacdo todos os equipamentos de
processo e de controle.

) As chaminés devem ser dotadas de instalacbes adequadas para a realizagdo de
medicoes.

9. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNER e satisfazer as especificagcbes em vigor.

9.1. Ligante betuminoso

a) Paratodo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados os seguintes ensaios:
- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

- Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

- Um ensaio de Espuma;

9.2. Agregados

a) Diariamente deve ser feita inspecdo a britagem e aos depdsitos, visando garantir que
o0s agregados estejam limpos, isentos de pé e outras contaminacdes prejudiciais;

b) Quando ocorrer variacdo da natureza do material, devem ser executados novos ensaios
de durabilidade e de adesividade;

¢) Quando ocorrer variagdo da natureza do material (heterogeneidade da formacéo), e no
minimo uma vez por més, devem ser executados um ensaio de abrasdo Los Angeles.

d) Por dia de trabalho, devem ser executados:
Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.

Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado middo.

9.3. Temperatura

Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um
dos itens abaixo descriminados:
a) Do agregado, no silo quente da using;

b) Do cimento asfaltico, na usina, antes da entrada no misturador;
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¢) Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;
d) Da mistura, no momento do espalhamento e do inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

9.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracbes de betume, de amostras coletadas na pista,
imediatamente ap0s a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A
porcentagem de ligante podera variar, no maximo, mais ou menos 0,3% da fixada no projeto.

9.5. Graduacéo da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados, resultante das
extracOes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas.

9.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de
producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia devem satisfazer as exigéncias
do projeto. As amostras devem ser retiradas ap6s a passagem da acabadora e antes da
compressao.

9.7. Controle de compresséo e condigdes de vazios da mistura

O controle de compressdao da mistura betuminosa, devera ser feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura, comprimidas na
pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizag&o deste equipamento, admite-se o processo do anel de
aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aco de
10 cm de diametro interno e de altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida.
Apds a compressdo sdo retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos de prova
neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 metros de meia pista, ndo sendo
permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.
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O controle de compressao podera ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos corpos de
prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos de prova, deverdo ser
colhidas bem préximas ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua compressao. A
relacdo entre estas duas densidades ndo devera ser inferior a 100%.

9.8. Geométrico e de Acabamento

a) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada nos
corpos de prova extraidos ou outro critério aceito pela Fiscalizacdo, ndo pode ser
menor do que a espessura de projeto. Admitir-se-a variacdo de + 10%, da espessura de
projeto, para pontos isolados, e até 5% de reducdo da espessura, em 10 medidas
sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas a trena
executadas a cada 20m, pelo menos, ndo sendo admitidas larguras inferiores as
estabelecidas em projeto.

¢ Acabamento da superficie: durante a execugdo deve ser feita, a cada 20m, uma leitura
(em mm) correspondendo a maxima variacdo entre dois pontos quaisquer de contato,
obtida com 2 réguas completamente desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m,
colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, sobre a
superficie terminada. A superficie ndo deve apresentar variacbes maiores do que 6mm
em relacdo as bordas inferiores das réguas.

10. ACEITACAO
10.1. Materiais
10.1.1. Cimento asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos 0s
seguintes requisitos:

a) Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores
especificados pela ABNT,;

b) O material ndo produza espuma, quando aquecido a 175 graus centigrados;

¢) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de
qualidade do CAP, previstos na especificacdo da ABNT, sejam julgados satisfatérios.

10.1.2. Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filer utilizados devem ser aceitos, desde que
atendidas as seguintes condigdes:
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3)

b)

b)

O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que tange a abrasao
Los Angeles, durabilidade e porcentagem de gréos defeituosos;

O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que se refere aos
ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria especificada;

As variacOes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos guentes,
estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

10.1.3. Melhorador de adesividade
O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito desejado;

A quantidade, a forma de incorporagdo ao cimento asfaltico e o tempo de circulacdo
devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela Fiscalizagéo.

10.2. Na execucao

b)

10.2.1. Temperatura

A producéo da mistura asféltica deve ser aceita, com vistas ao controle de temperatura,
se:

As temperaturas medidas na linha de alimentacdo do cimento asféltico, ao longo do
dia de produgdo, encontrarem-se situadas na faixa desejavel, definida em funcdo da
curva "viscosidade x temperatura” do ligante empregado. Constantes variacdes ou
desvios significativos em relacdo a faixa de temperatura desejavel indicam a
necessidade de suspensdo temporaria do processo de producdo, providenciando-se 0s
necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregados, superiores a 177 graus
centigrados, implicam na rejeicdo da massa produzida;

Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120 graus centigrados ou dos agregados
inferiores a 130 graus centigrados, igualmente implicam na rejeicdo da massa
produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do cimento asfaltico, respeitado o limite maximo de
177 graus centigrados.

A massa asfaltica chegada a pista deve ser aceita, sob o0 ponto de vista da temperatura,
se:
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3)

b)

A temperatura medida no caminh&o ndo for menor do que o limite inferior da faixa de
temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centigrados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condicOes de
compressdo tendo em vista 0 equipamento utilizado e o grau de compactagédo
objetivado.

10.2.2. Qualidade de ligante e Graduacgdo da mistura de agregados

A quantidade de cimento asféltico obtida pelo ensaio de extracdo por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, ndo deve variar, em relacdo ao teor de projeto de
mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética obtida, para
conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndo deve, no entanto, ser inferior ao teor de
projeto;

Durante a producéo a granulometria da mistura podera sofrer variagdes em relacdo a
curva de projeto, respeitadas as tolerancias especificadas no item 6.

10.2.3. Caracteristicas Marshall da mistura

d) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relacdo betume vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito no item 6;

b) A eventual ocorréncia de valores que ndo atendam ao especificado, poderéa resultar na ndo
aceitacdo do servicgo. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas mediante ajustes racionais
na formulacgéo do trago e/ou no processo executivo.

10.2.4. Compressao

Os valores do grau de compactacéo, calculados estatisticamente pela expressao abaixo,

para conjuntos de no minimo nove valores, devem ser iguais ou superiores a 97%:

tmin
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]
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+
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N - 9 (n° se determinacdes efetuadas).
10.2.5. Controle Geométrico

Os servicos executados devem ser aceitos a luz do controle geométrico desde que
atendidas as seguintes condicdes:

d) Quanto a largura da plataforma: ndo devem ser admitidos valores inferiores aos
previstos no projeto;

b) Quanto a espessura da camada acabada:

_ x
P:i-ﬁ,emque X = X e S5 = L

X
VN_ N N-1

A espessura média da camada deve ser determinada pela expresséo:

A espessura media determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de mais ou
menos 5%, em relacdo a espessura prevista em projeto.

N&o devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de mais ou
menos 10%, em relacdo a espessura prevista em projeto.

Eventuais regides, em que se constatem deficiéncias de espessura, devem ser objeto de
amostragem complementar através de novas extracdes de corpos de prova com sonda
rotativa. As areas deficientes, devidamente delimitadas, devem ser reforcadas, as
expensas da Executante.

10.2.6. Acabamento

O servico deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as
seguintes condicoes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relagdo ao conjunto da mistura,
isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem marcas indesejaveis do equipamento de
compressdo, nem ondulacdes decorrentes de variagdes na carga da vibro acabadora.
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11. MEDICAO

O servigo de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na forma
descrita, deve ser medido pela determinagdo do volume de mistura aplicada e compactada,
expresso em metros cubicos.

No célculo dos volumes, obedecidas as tolerancias especificadas, deve ser considerada
a espessura média ( ) calculada.

Quando Z for inferior a espessura do projeto, deve ser considerado o valor de %, e
quando for superior deve ser considerada a espessura do projeto.

12. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apos a aceitacdo e a medicdo dos servicos executados, com
base no preco unitario contratual, o qual representard a compensacao integral para todas as
operacdes, transportes, materiais, perdas, mdo de obra, equipamentos, encargos e eventuais
necessarios a completa execucao dos servicos.

13. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS

Os servigos acima descritos somente ocorrerdo quando a temperatura ambiente for
superior a 15° centigrados e com tempo nao chuvoso.

14. ENSAIOS

Todos 0s ensaios correrdo por conta da empresa contratada, devendo ser
apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.

15. PLACA DA OBRA
A placa da obra devera ser feita de chapa metalica obedecendo aos padrdes

estabelecidos pelo Governo Estadual (ver http://www.comunicacao.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2019/03/quide_2019 secom_gesp_297x210_10abril2019.pdf)

Para este convénio, havera duas placas de obra. A placa principal nas medidas: 1,50
metros de altura por 3,00 metros de largura e a placa de apoio nas medidas: 1,50 metros de
altura por 1,00 metro de largura, conforme os padrées do Manual de Identidade Visual do
Governo do Estado de Sao Paulo.
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ANEXO III
TOMADA DE PRECO N° /2020

Numero do Convénio: 1099/2019
Objeto: Recapeamento Asfaltico

Regime de execugao: Empreitada Global
Local: Ruas Municipais

CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO
GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO
Quaté

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Infraestrutura urbana INICIO: Data da assinatura do convénio maio-19
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: Imediato PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE EXECUGAO: PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE EXECUGAO:
ITEM SERVICOS UNIDADE em até 30 dias ap6s a Ordem Imediato em até 30 dias apés a EXECUGAOQ:690 dias em até 30 dias apés a 0 dias
de Servigo conclusdo da etapa conclusdo da etapa

1 |Recapeamento Asfaltico m? 1.011,48 4.354,02 5.365,50
R$ 40.000,00 172.183,23 212.183,23
RECURSOS ESTADUAIS 40.000,00 160.000,00 200.000,00
RECURSOS PROPRIOS 12.183,23 12.183,23
TOTAL 40.000,00 172.183,23 212.183,23




ANEXO 1V
TOMADA DE PRECOS N° /2020

PROJETO ARQUITETONICO
GEOMETRICO

LOCALIZAGAO

PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO DE QUATA

PROVETO DE LOCALIZAGAO !'Sﬁ.;‘

HTTUNTO-NRERTI

DLEL NGRS I MACRD
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatdrio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participacdo na licitacdo citada, que ndo foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART. 7°,
INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARAGAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatéorio em pauta, sob as penas da Lei, que ndao mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adocao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
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N©O. do documento de identidade

ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARAGCAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construcdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARAGCAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcdo no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
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N©O. do documento de identidade

ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARAGAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcdo no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucao
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2020
Tomada de Precgos n° 0.../2020
Contrato n°© 0.../2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n©
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n° 332,
nesta cidade de Quata, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo Prefeita
Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PI'ECCHIO, brasileiro, divorciado,
advogado, portador da cédula de identidade N© 13.480.268 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o N° 086.548.688-30, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa,
N° 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quatd, Estado de Sao Paulo, CEP:
19.780- 000, doravante denominado CONTRATANTE e Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita

no CNJP no. , com sede na rua
, no , Bairro , CEP
, nha cidade de , Estado de

, heste ato representada pelo Senhor
(nacionalidade), (estado civil), (profissao), portador da Cédula de Identidade RG no
(6rgdo expedidor) e do CPF n° ,
residente e domiciliado na rua , ho ,
bairro , ha cidade de , Estado de
, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato decorrente da Tomada de Precos n©. /2020, regido pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante clausulas e condigdes
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CON'!'RATACI\O DE EMPRESA PARA EXECUCI\O DE OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS, obedecendo integralmente
os documentos da PASTA TECNICA.

§ 19 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e
servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servicos objeto deste CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucgao

2. O regime de execucao da obra e servigos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA
serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacdo de execugao da obra
e servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigacdes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TI'ECNICA, constantes do Processo Licitatorio, €, em especial, os seguintes: proposta
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificacdes (memorial descritivo),
planilha de servigos e quantitativos (precos unitarios e percentuais), cronograma
fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servicos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas, especialmente a Lei
n° 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99,
aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execucao do objeto desta licitacdao atendidos
pelas seguintes dotagdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat.
EconOmica
356 Secretaria Infraestrutura, Urbanizacdo e Servigos 4.4.90.51.00
Obras e instalacdoes Geral
569 Secretaria Infraestrutura, Urbanizagao e Servigos 4.4.90.51.00
Obras e instalacdes Geral

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucdo da obra e servicos é de R$
( ).

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da proposta.

5.2. O preco total da madao de obra (prestacdo de servicos) é de R$
( ), consoante discriminagao contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.
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5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos e
indiretos relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra
(especializada ou nao), remuneragao, instalacao de canteiros, fornecimento e
instalagdo de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos
e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestacao dos
Servigos.

5.4. No prego contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos
a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais,
equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou ndo),
remuneracao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalacdo de placas,
ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razdo da prestagao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condigcoes de Pagamento

6. O pagamento serd efetuado em no prazo minimo 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da liberacao dos recursos oriundos do convénio firmado
entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade ao qual se
vincula o objeto deste procedimento licitatério bem como as medicdes efetuadas pelo
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com o0s servigos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.1. As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGCAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os
correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERACAO E
MEDICAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicOes alcangardao os servigos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servigo(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacdo do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficard condicionado a formalizagdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de cdpia do Certificado de Matricula da obra perante o
INSS;

II - Apresentacao do comprovante de Anotacao de Responsabilidade Técnica
— ART, do CREA/SP em nome da licitante, devidamente recolhida e assinada
pelo profissional responsavel pela execucao e controle da obra, atualizada;
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III - Colocagao de Placas;

IV - Comprovacao de sua inscricado no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.5. O_ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a
formalizacdao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao
INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagdo
da medicao, para expedicao do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciara a
emissao da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecdao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a
partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecdo (oes).

6.8. A devolugao de qualquer fatura por desconformidade com a medicao ou
descumprimento de condigdes contratuais em hipdtese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servicos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execugao dos
servigos registrados pelas medigdes, tenha cumprido todas as outras exigéncias
contratuais e atendido eventuais requisicdes da fiscalizacdo, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

6.10. Por ocasidao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA deverd fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), bem
como da retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovagao de
recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isengao. Em relagao ao
INSS (artigo 31 da Lei n© 8.212/1991, com a redagao dada pela Lei n©°
9.711/1998), serao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°© 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdo ser apresentadas das
seguintes formas:

a) cépias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cdpias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:
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I - Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISSQN”.
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.

6.10.3. Por ocasido da apresentacdao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderdo ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao exigida, quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

6.10.4. A ndao comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o0 pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela Lei no
9.711/1998, e Instrucao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-
de-obra (prestagao de servigos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento
de arrecadacao identificado com a inscricdo do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a mao de obra,
bem como o valor da retengao, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
ndo mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencao devida sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A nao comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o0 pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execugao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data de sua assinatura. Obedecendo a programacdo fixada no
Cronograma Fisico-Financeiro, os prazos para execucao da obra serdo contados
em dias corridos, para todos os efeitos, da seguinte forma:
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a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicdo da
autorizacao do inicio da obra;

b) para conclusdao da obra: 24 (vinte e quatro) meses contados do inicio
da obra.

c) para recebimento provisério pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacdo e/ou Comissdao de Vistoria, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao
da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Comissdao pela Direcdo da Unidade: até
15 (quinze) dias corridos apdés o decurso do prazo de observacao, nos
termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n°® 8.666/93, e alteracodes,
considerando esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucgao da obra somente sera admitido, pela CONTRATANTE,
gquando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito, nos termos do Cddigo
Civil Brasileiro, ou nas hipéteses delineadas no artigo 57, § 1°, da Lei no 8.666/93,
e alteragdes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracdo do prazo de
validade da garantia pelo mesmo espaco de tempo que resultar a prorrogacao;

7.2. O pedido de prorrogacdo de prazo de conclusdo da obra deverda ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze)
dias Uteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e
respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa
circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacao de prazo, sera lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que tera como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE,
impondo-se a apresentacao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo
de 10 (dez) dias da referida formalizagcao, do documento que comprove a alteragao
da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caugao

8. A CONTRATADA recolheu na conta n® _ , agencia n° , Banco
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n©°
/ (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos, ou, a
CONTRATADA prestou fianga a CONTRATANTE, no ato da assinatura do
CONTRATO, através da apdlice n° (ou outro comprovante), na importancia
de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo
o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.
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8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverd
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletrénico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor,
sob pena de rescisao contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apés o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra
pendéncia.

8.5. A liberacao ou restituicdao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

8.6. A garantia “caucdo” devera ser prestada antes da assinatura do presente
contrato, e o seu comprovante devera ser apresentados no ato de sua assinatura,
podendo ainda a Administracdo solicitar a devida consulta do mesmo junto a
referida instituicao financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE
e/ou para terceiros, € obrigada a executar a obra e servicos em perfeitas
condicoes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados
na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislacdo vigente, incluindo as normas
relativas a saude e seguranca no trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as
determinacOes da Fiscalizacdo. Paragrafo Unico - Caberd ainda a CONTRATADA:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mao-de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e quaisquer
outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.1.2 - Observar a legislagao vigente sobre a protecdao do meio ambiente, as
determinagbes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a saude e seguranca no
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagdao em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.
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9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informagdes
e elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamacdoes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos
servicos que nao atenderem as especificacdes/normas técnicas exigidas e a
qualidade estabelecida.

9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a
serem empregados na obra, que serao realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, ¢, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizacdo, podendo ainda, caso seja
necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de especificacoes
(memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos (custos unitarios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execucdao dos servigos, ndao se admitindo, em qualquer
hipotese, a alegacao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos,
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigos nao
cotados. Na hipdtese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive transgressdo as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os
defeitos sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacao da CONTRATANTE, para
reuniao de avaliagao.

9.1.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverdo registrar tudo o que
julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento dos servigos e
execugao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdao dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos, recebimento
de comunicagbes e intimacdes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes
perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitagcao e qualificacao
exigidas na licitagao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, relacao atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacdao de parte do objeto do contrato.
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9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da CONTRATANTE, a
ndo ser vigias e segurancas, em numero previamente limitado pela
CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servicos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

9.1.15 - Proceder a remocao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalagdes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condicbes de
conservagao e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.1.17 - Manteraguarda e a vigiléncia da obra/servicos até a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,
gualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioragdes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdoes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizacdes e reclamagdes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a
cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as
suas instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade,
bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer
de direcdo, quer de execucgao, de reconhecida competéncia e aptiddo, sendo a
mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacao escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de seu
registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA nao poderd contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.
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10.4. A CONTRATANTE poder3, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentacgao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado ndo cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir
ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico; empenhar os
recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdoes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicdoes mensais dos servigos
efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos
termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisério e
Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisdo.

12.1. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO podera
ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, sob
pena de, assim ndo o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez
por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacdo do ato,
devidamente instruido com a apresentacdo do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA.

12.3. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO serd a CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da
Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/1994, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra ou servigos, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as
supressdoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao
ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precgos unitarios para servicos decorrentes de modificagdes do projeto ou
das especificacbes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Pregos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execugao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizagdo em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificagdo e a
liberagcdo dos servigos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Podera a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execucao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizaggo da CONTRATANTE nao diminui ou exclui
gualquer obrigagao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condicdes, serdao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita por parte da CONTRATADA, que
lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta)
dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.
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15.1. Decorrido o prazo de OBSERVAGAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se os servigcos de corregao de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVACAO, tiverem sido executados e aceitos
pela Fiscalizacdo, a obra sera recebida definitivamente por parte do responsavel
pela fiscalizacdo ou por Comissao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacao do responsavel pela fiscalizagcdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza
dos locais abrangidos pela execugdao dos servigos, conforme pactuado no item 15
da CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das Obrigacoes
Assumidas

16. Em caso de inexecucao do objeto da licitacdo, erro na execugao, execugao
imperfeita, mora na execucao ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultara na aplicagao
de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso,
gue incidirad sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigacdo ndo cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a
diferenca de preco decorrente de nova contratagao.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o nao atendimento as
determinacdes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento
da notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sangoes de adverténcia ou multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidird sobre o valor global
do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sdo autbnomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.5. As multas serdo descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou
da garantia prestada.
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16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndao ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca sera
objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcao
monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer,
com base na variacao da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de S&o Paulo), ou indice
gue venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacao das sancOes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificagao.

16.8. Da aplicacao das sancgdes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do ato.

16.9. A mora na execucao e o ndo atendimento as determinacdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito de licitar e
contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaragao
de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipoteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicacdo, a CONTRATADA, das sancOes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que Ihe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecucao total ou parcial ensejara a rescisdao do CONTRATO, nos termos
dos artigos 77 a 80, da Lei n® 8.666/93, e alteracdes, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a
88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico - Na hipdtese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a fim de
se ressarcir de eventuais prejuizos que l|he tenham sido causados pelo
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial
por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia
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18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo
por omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer clausula ou
condicdo do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato ndao podera
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas
cldusulas e condicdes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. A interpretacao e aplicagao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores alteragoes, ficando
eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual terd jurisdicdo e
competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de
direito.

Quata/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA’CAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme
dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco - residencial ou eletronico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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