EDITAL N° 032/2021
PROCESSO LICITATORIO N° 032/2021
TOMADA DE PRECOS N° 005/2021

Data da Formalizacao 20 de maio de 2021
Data da Entrega dos Envelopes 15 de junho de 2021
Data da Abertura dos Envelopes 15 de junho de 2021

1.0-PREAMBULO

1.1- O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE SOUZA
PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos possam interessar,
que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n® 032/2021, na modalidade
Tomada de Precos n°® 005/2021, o qual sera regido pelo disposto na Lei Federal
n% 8.666/93, com as alteragOes introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 9.032/95 e
9.648/98, e de conformidade com as condicles e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITA(}I\O: menor prego.

1.2.1 - A presente licitagcdao atende a requisicao da Secretaria de Infraestrutura,
Urbanizacdo e Servigos deste Municipio, decorrente do Contrato de Repasse n°
884592/2019, firmado entre a Unido Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional e o Municipio de Quata, conforme projeto, planilha
orcamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo elaborado pela
Secretaria de Planejamento e Gestdo e o Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposicao no
site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br

1.4 - DA VISITA A OBRA: E FACULTADO aos licitantes a visita técnica, porém a
mesma podera ser realizada pelas empresas interessadas até o dia 14/06/2021,
data que antecede a licitagdo, para inteirar-se das condigdes do local e do grau de
dificuldade existente, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto
a situacao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N°
1- DOCUMENTA(;IT\O E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 15 de junho de 2021, as
14h00min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quata, na Rua
Gal. Marcondes Salgado, n° 332 - Quatéa - Estado de Sao Paulo.

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Precos objetiva o recapeamento asfaltico de diversas ruas
municipais, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital.


http://www.quata.sp.gov.br/

~

3.0 - REGIME DEEXECUCAO:

3.1- O regime de execucao sera indireto, na modalidade de empreitada por prego
global, partindo de pregos unitarios, com fornecimento de material e mao de obra,
conforme caderno de especificagbes, planilhas de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram o
presente Edital e pela Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOSORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orgado pela Administragao encontra-se devidamente compromissado
conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n°8.666/93.

5.2 - A contratacdao decorrente desta licitagdo onerara recursos das seguintes
dotacOes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat.
EconOmica
601 | Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servicos 4.4.90.51.00
613 | Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servicos 4.4.90.51.00

6.0 — VALIDADE DAPROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
da abertura do Envelope n° 2 -PROPOSTA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DA VIGENCIA DOCONTRATO:

7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicao da
“ordem de inicio de servigos”;

b) para conclusdao: 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico financeiro,
contados da data da ordem de inicio de servicos;

c) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacdao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicacdo escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) paraobservacaodaobra:15(quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao, nos termos do
artigo 73, I, b, da Lei n° 8.666/93, e alteracdes, considerando esta data
como término da obra.



7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses contados a partir da data
de sua assinatura.
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8.0 - NDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento serda efetuado no prazo minimo 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da liberacao dos recursos oriundos do convénio firmado
entre o Ministério de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade ao qual se
vincula o objeto deste procedimento licitatério bem como as medicdes efetuadas pelo
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatd, e de acordo com os servigos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 —As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGCAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os respectivos
precos;

8.1.2 -Somente serao medidos os servigos executados, concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO;

8.1.3 -A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, serd efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s) pela
CONTRATANTE, a titulo de antecipacdo do cronograma fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficard condicionado a formalizagcdao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I —-Apresentacdo de cdpia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

II - Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificacdo, onde conste a drea de atuacao compativel com a execugao
dos servicos objeto do Edital, emitida pelo CREA/CAU.

IIT - Colocagao de placas
IV - Comprovacao de sua inscricao no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios (CCM)
da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZACAO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd contado a partir
da data de reapresentacao da fatura, sem incorregcao(des).



8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacbes a
Previdéncia Social — GFIP, bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN,
ou da comprovagao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicdao de
isengao. Em relagao ao INSS (artigo 31 da Lei n°© 8.212/91, com redacgao dada pela
Lei 9.711/98), serao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal n°
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacgdes relativas ao FGTS corresponderdao aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderao ser apresentadas da seguinte
forma:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certiddao Negativa de Débitos) do INSS da empresa apds
término da obra.

8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:
Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencdo, a titulo de "RETENGCAO PARA O ISSQN". Considera-se preco do
servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugao.

8.3 - Por ocasidao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao haja decorrido o
prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderdo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentagao devida, quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento.

8.4 — A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a CONTRATANTE
o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n o
9.711/1998, e Instrucdao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado
dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro
Social, a CONTRATANTE reterda 11% (onze por cento) do valor da mao-de-obra
(prestacao de servigos), de acordo com as seguintes determinacoes:



I - Observado o prazo de 02 (dois) dias uUteis a contar do ato de adjudicacdo, a
empresa adjudica’géria deverd apresentar, para efeito da celebracao contratual,
PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS
E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrard o contrato a ser
celebrado entre as partes, envolvendo a discriminagao do valor da mao-de-obra,
material e equipamento.

I - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteracdo por parte da empresa adjudicataria, observado o prazo de
02 (dois) dias uteis contados da comunicacdo formalizada pelo 6rgao técnico da
CONTRATANTE.

Il - N30 sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do 6rgdo
técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para efeito do
recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do valor bruto da fatura,
nos termos da Instrugao Normativa n© 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada
dia 30 de marco de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, observadas as previsdoes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdao, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR o valor da retencdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retengao no documento de cobranga nao
mais permitird que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensagao
junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencao devida
sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentard a CONTRATADA
das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitagao provisoria ou definitiva
da obra/servicos.

8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicara a suspensdao imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura ndo efetuard pagamento através de cobranca bancéria; os
pagamentos serao efetuados mediante boleto bancario em nome da Contratada ou
na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:



9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execucao da obra deverao verificar
também, entre outras, as condicGes para instalacdao do canteiro de obras.

9.1.1 - A visita podera ser realizada conforme item 1, subitem 9 deste Edital.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de
abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-a mediante
autorizacdo ou procuragao, por escrito do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisao ao
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do documento de
identificacdo, o nimero desta TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicdes de credenciais deverdao preceder o inicio dos atos indicados,
ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderao ser substituidos por instrumentos
de procuracado publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera apresentar
documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A nao apresentacao ou incorrecdao do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAGCAO e PROPOSTA, embora
ndo acarrete a inabilitacdo ou desclassificacdo da empresa, impedira seu
representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido
tao somente o acompanhamento dos procedimentos.

10.6 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente considerados
indispensaveis para apresentacao da DOCUMENTACAO e PROPOSTA poderdo ser
solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao Julgadora.

10.7 - Os esclarecimentos prestados poderdao ser consignados em ata, assinados
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicagao do item 1, subitem 1.5 deste
EDITAL, ou seja, até 15 de junho de 2021, as 14h:00min, em 02 (dois) envelopes
separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO exigida no item 12 e subitens
e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens 14.2 e
14.2.1, identificados da seguinte forma:



ENVELOPE N°. 01 - “"HABILITAGAO"”
TOMADA DE PRECOS Nb©. /2021
PROCESSO N°©. /2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL.:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS N°©. /2021
PROCESSO N°©. /2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1, subitem
1.5, nenhum documento serd recebido ou devolvido pela Comissdo, excetuada a
hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n® 8.666/93 e alteracgOes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serdao abertos em
sessdo publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicdes indicadas
no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participagao de pessoa fisica, de consdrcio de empresas,
de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial, estando também
abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensao
temporaria de licitar ou contratar com a Administracdo Publica e que tenha sido
declarada inidonea para contratar ou licitar com a Administragao Publica, sem contar
ainda as demais proibicdes elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteracgoes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO poderio
ser apresentados em original, cépias autenticadas por cartério competente ou por
servidor da Administracdao, ou por meio de publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial
e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para
que nao existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsavel ou
representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacdao por copia simples ficara condicionada a
apresentacao do original, por ocasidao da abertura dos ENVELOPES, para fim de
conferéncia e autenticacao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento original a
ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, letras
“b"”, “c”, “d”, “e"” e “f”, consignarem a existéncia de qualquer débito, o licitante
deverd apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s)
exequibilidade(s).



11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissdo de Julgamento, mediante consulta ao “'site” do
orgao emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser traduzidas para o portugués por tradutor publico
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada ou
impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressodes
técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua analise, entrelinhas ou
clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou representante legal, com a
indicacao do cargo, contendo, ainda, as especificacdes estabelecidas no item 14,
subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam folhas
soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal da
proponente.

11.10 - A apresentacdao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CO~NDI§6ES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO ENVELOPE
DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente cadastrada e
apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACAO, o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras e Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Quata, nos termos da Lei n® 8.666/93 e alteracOes, pertinente ao objeto da licitacdo
e valido na data da apresentacao dos ENVELOPES.

12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do
subitem 12.1 devera ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitacdao), em
substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 12.2.1, 12.2.2, letras “a”,
“b”, “c”, “"d”, “e” e “f"” e no subitem 12.1.4, letra "a”.

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser apresentado
também dentro de envelope 01 (habilitacdao), os demais documentos exigidos
para habilitacdo, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitagdo), declaracdo
a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a habilitacdo, ficando
facultada a utilizacdo do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para tanto, nos
termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as condicOes exigidas
para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas.



I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndo possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagao dentro do
envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentacdo relativa 8 HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por agdes, acompanhados da documentacdo mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 - Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva com
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certiddao de quitacdo da divida da unido, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo
prazo de validade nas certidoes, serdao aceitas aquelas cujas
expedigdes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certiddo emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral
do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de
Débito de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagdao - CRS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade em vigor.


http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
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f) Certiddo Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) - consistindo em certiddo negativa de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal
n° 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedicdo nao
superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitagao,
se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA:

a) certiddao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, atualizada, expedida pelo proprio conselho com data de
validade expressa.

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula 25
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) certiddo de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

d) declaracdo que conhece as condicbes do local paraexecucdo da obra.
(Modelo - ANEXO XI).

e) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 50% (cinquenta por
cento), conforme simula 24 do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo - indices de maior relevancia para os itens n%s 1.4.1, 1.4.4 e 1.5.1 da
planilha orcamentaria) e prazos com o objeto da licitagdo e indicagao por meio
da apresentacao de Atestado(s) ou Certidao(des), expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no
CAU, necessariamente em nome do licitante;

el) A comprovacdo a que se refere a alinea “e” podera ser efetuada pelo
somatério das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes quanto
dispuser o licitante;

SUMULA N° 24 - Em procedimento licitatério, é possivel a exigéncia de
comprovacao da qualificacdao operacional, nos termos do inciso II, do
artigo 30, da Lei Federal n° 8.666/93, a ser realizada mediante
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados em entidades profissionais
competentes, admitindo-se a imposicao de quantitativos minimos de
prova de execucao se servicos similares, desde que em quantidades
razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da execucgao pretendida, ou
outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

12.2.4 - Documentacso relativa 8 QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA:


http://www.tst.jus.br/
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a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, sera aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVACOES:

a) Declaracao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao
na licitacdo, que ndo foi declarada inidonea e ndo estd impedida de contratar
com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracao, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo - Anexo
V);

b) Declaragdo de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos (Modelo
- Anexo VI).

c) Declaragao de que nao mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96 da LOM (Lei
Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaragcao que arcara com salarios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);

e) Declaragdao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaragao garantindo os servigos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecerd mao-de-obra e materiais necessarios para
execucdo da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo as
normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Ndo apresentar documentacao em conformidade com as exigéncias ou
deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a abertura e
exame do conteldo do envelope n© 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentacdo de nova documentagao, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu
(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.
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13.3.1 - Na hipdtese de adogao da previsdo do subitem 13.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias uteis, contados do
recebimento da notificacdo por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacgao
de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a inabilitagdo.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n° 2,
devidamente fechado e indevassado, apods o decurso do prazo para recurso ou depois
de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da mesma
no Setor de Licitagdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsao
estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido prazo, podera ser
destruido.

14.0 - DA APRESENTAGCAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:
a) nome, endereco, CNPJ e inscricdo estadual/municipal do Licitante;
b) nimero do Processo Licitatério e nimero da presente Tomada de Precos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacdo em
conformidade com as especificacdes apresentadas no preambulo deste Edital de
Tomada de Precos;

d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que constarao
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servicos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o preco total para a execugao da obra
objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a planilha
orcamentdria que segue em anexo;

e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucdo e valor total da obra deverda ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra 'b"’;

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

14.2 - Os pregos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusdao de
encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.
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14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em algarismo
e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comissao de Julgamento procedera a abertura dos envelopes DOCUMENTACAO,
cujos conteudos poderdao ser examinados por todos os representantes credenciados,
gue os rubricardo, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultard a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observagao/impugnacao. Havendo qualquer
observacao/impugnacao, a palavra sera oferecida ao representante credenciado cuja
DOCUMENTACAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante a
sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos representantes
credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissdao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagao desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da empresa
na licitagcdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, devera ser
apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da habilitagao,
por parte de todos os licitantes, poderda a Comissao, na mesma sessao em que
comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessao, momento em que se fara constar a
manifestacao e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitacdao ou nao
provido aqueles que foram interpostos, a Comissdao marcara local, hora e dia, através
do Diario Oficial do Estado, para a sessao de abertura dos envelopes PROPOSTA das
empresas habilitadas e devolugcdo dos mesmos as empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por, pelo
menos, dois membros da Comissdo Julgadora e pelos representantes e analisados
nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasido da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao os
mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.
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15.7 - O julgamento das propostas poderd ser levado a efeito na mesma sessao
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao, sendo que a
comunicagao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacdo no Didrio Oficial do
Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem
como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessbes publicas serdao lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos
desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da Comissao e pelos
representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA E
VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE GARANTIA ADICIONAL:

16.1 — Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 - No julgamento das propostas levar-se-do em consideragao o atendimento as
especificacdes do Edital e a conformidade com os pregos correntes no mercado ou
fixados por érgdao competente, sendo a classificacdo com base no critério de menor
preco GLOBAL. Nesta fase serdao desclassificadas as propostas que nao satisfacam
integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Pregos.

16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitacao reserva-se o direito de, durante o
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a
apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, no prazo
de 02 (dois) dias Uuteis, a contar do primeiro dia util do recebimento do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitaveis serdao analisadas pela Comissao,
levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) a classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de condigoes,
a Comissdo de LicitacOes utilizard como critério de desempate, sucessivamente, aos
bens e servigos as seguintes condigdes:

I) produzidos no Pais;

IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

ITI) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao;
V) sorteio entre as mesmas para a definicao da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistird em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) pecas
absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se vencedor
a licitante que tirar o nimero maior, devendo o numero tirado por uma ser recolocado
na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condicdes no
sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-a a mesma operagao para as licitantes que
mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora.
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16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor preco apresentada
por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, sera convocada a apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusdo.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que ndo atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que 0s
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sao compativeis com a execucdo do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que nao se situe como exequivel, na forma do critério delineado

A\ /8

no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f" e “g”;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatoério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, nao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua analise.

17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administracao podera
solicitar a apresentagao de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram)
origem a ocorréncia, nos termos da Lei n° 8.666/93.

17.3.1 - Na hipoétese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias uteis, contados do
recebimento da notificagdao por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos o0s documentos exigidos no item 12, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a desclassificacdo.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacdo de propostas,
mesmo que levado a efeito na propria reunidao de abertura e/ou julgamento das
PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 - N&o se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal sem
interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificagao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacao sera homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitacdo serd
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar. 20.0 - DOS RECURSOS:
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20.1 - Dos atos e decisOes exarados nesta licitacdo caberd recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n© 8.666/93, e alteracoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 16.2, em
especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II
ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de

Licitagdes até a data de sua assinatura.

21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugao, nos termos
do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n® 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta aplicacao
da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no ato do depdsito,
especificacdes sobre a mesma, a qual sera restituida com correcées decorrentes da
aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso
de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar
o valor, sob pena de rescisdao contratual.

21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagdo ou restituicao da garantia ndao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagao sera contratado com a licitante classificada em primeiro
lugar. Ndo sendo celebrado com esta, podera a CONTRATANTE convocar os demais
licitantes, obedecendo a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao, nos termos
do § 29, artigo 64, da Lei n°® 8.666/93, e alteracdes.

22.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
convocacao expedida pelo Setor de Licitagdo, para que o adjudicatario assine o
instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes
Salgado, n° 332, Centro, neste Municipio.
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22.2.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela CONTRATANTE. N3o havendo decisdo, o contrato deverd ser assinado até o
100 (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicatdria cadastrada perante qualquer 6rgao ou entidade da Administracdo
Puablica devendo apresentar declaracdo de que atende as normas relativas a saude e
segurancga no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituicao do Estado, devendo
0os comprovantes relativos as regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope
DOCUMENTACAO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica
dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 e, se for 0 caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no subitem
11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria ndao cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impode-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacdo dos
documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo de
Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, e Certidao de Quitacao da Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de
empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a apresentacdo do
registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU atualizado, com o visto do CREA/SP
ou CAU/SP (regido onde a obra sera realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos subitens 22.2,
22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicara a nao retirada da Nota de Empenho e assinatura
do contrato, sujeitando a licitante as sancdes previstas no item 24, subitens 24.1
deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerda a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.
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23.2 - Durante o prazo de observacao, que abrange o periodo entre o recebimento
provisério e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas expensas,
as substituicoes e reparacdes reclamadas em consequéncia de vicios de construgao
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

23.3 - Os recebimentos provisorio e definitivo da obra processar-se-ao de acordo
com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1, letras
“c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFR!-\Qf)ES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em
retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do objeto da
licitacdo, erro de execugdo, execucao imperfeita, mora na execugao, inadimplemento
contratual, e ndo atendimento as determinacgdes do 6rgao licitante, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as sangdes
previstas na Lei n° 8.666/93, e alteracdes, introduzidas pelas Leis n%s 8.883/94,
9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL
e ANEXOS bem como de todas as condigdes gerais e peculiaridades do local onde
sera executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis discrepancias
ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, nao podendo invocar
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PRECOS, sem
qualquer interferéncia na obra e servigos objeto desta licitacdo.

25.3 - ACONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias
a contar do inicio da obra, a confeccdao e instalacdo de placa indicativa da obra,
conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacdo somente em
parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais,
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serdo realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalizagdao, podendo
ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileiras de Normas Técnicas).
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25.6 - Os pregos para servigos decorrentes de modificacdes de projeto ou das
especificacdes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido contemplados
no contrato, ou quando nele ndo existirem, deverdo ser aqueles constantes da Tabela
de Precos (PINI).

25.7 - Toda alteragao contratual devera ser previamente aprovada pela autoridade
competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em
ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n°® 8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocgao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugao do processo, vedada a inclusdao posterior de documento ou informacao
que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboragao e apresentacao da “"PROPOSTA”, a licitante ndo tera direito
a auferir vantagem, remuneracdo ou indenizacao de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacao da proposta vencedora obrigara seu proponente a execugao
integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicdes oferecidas, nao
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou
servigos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE, por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da
Lei n° 8.666/93, e alteracoes.

25.12 - Ainterpretacao e aplicacao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2.002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicoes da Lei Federal no.
8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sdo Paulo, o qual
tera jurisdicdo e competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato,
dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quata/SP, 19 de maio de 2021.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2021

Namero do Contrato de Repasse: 884592/2019
Objeto: Recapeamento Asfaltico em Ruas Municipais
Regime de execugao: Empreitada Global

Local: Rua Reinaldo Prevelato e outras

PLANILHA
ORCAMENTARIA



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064122-18/2019 884592 Prefeitura Municipal de Quaté RECAPE ASFALTICO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE FESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 09-20 (DES.) RECAPE ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO Quata/SP 26,14% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
[+
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Iltem Fonte Cadigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) @) (com BDI) (R$) RS) N
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - 1.379,52
1.1.1. Composicéo 016 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 379,74 | BDI1 479,00 1.379,52 | RA
1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL - 5.436,38
1.2.1. Composicéo 013 ADMINISTRACAO LOCAL - RECAPEAMENTO MES 2,00 2.154,90 | BDI1 2.718,19 5.436,38 | RA
1.3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO = 4.475,48
1.3.1. Composicéo 014 MOBILIZACAO - RECAPEAMENTO UNID 1,00 177401 | BDI1 2.237,74 2.237,74 | RA
1.3.2. Composicéo 015 DESMOBILIZACAO - RECAPEAMENTO UNID 1,00 177401 | BDI1 2.237,74 2.237,74 | RA
1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 303.474,80
141 —_— 96402 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 737740 . 8011 223 1645160 (8
AF_11/2019
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
1.4.2. SINAPI 93176 CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS TXKM 1.424,20 0,47 BDI 1 0,59 840,28 | RA
MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
1.4.3. SINAPI 93177 CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS TXKM 387,10 1,67 BDI 1 2,11 816,78 | RA
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.4.4. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 221,32 917,04 | BDI1 1.156,75 256.011,91 | RA
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.45. SR 23580 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEPO 16.128,70 i ERR 182 29.354,23 (B8
1.5. SINALIZAGAO VIARIA = 10.112,30
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
15.1. SINAPI 72947 RESINA AGRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 69,45 15,17 BDI 1 19,14 1.329,27 | RA
152 Composicio 017 EI’:AACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25 UN 20,00 10672 EEE 13464 2.692.80 (8
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA
15.3. Composico 011 DE ACO COM PINTURA REFLETIVA M2 1,81 748,65 | BDI1 944,35 1.709,27 | RA
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
154. Composico 012 (D=2 112" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZACAD UNID 16,00 217,07 BDI 1 273,81 4.380,96 | RA

Encargos sociais:

Observacodes:

PMv3.0.4

[Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.




c A ' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigio
N Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

1064122-18/2019 884592 Prefeitura Municipal de Quaté RECAPE ASFALTICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE FESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI 2 | BDI 3 |

SAO PAULO 09-20 (DES.) RECAPE ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO Quata/SP 26,14% 0,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
[+

- X . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Iltem Fonte Cadigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) @) (com BDI) (R$) RS) N

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. P

Quata/SP
Local Responsavel Técnico/"\
Nome: Guilherme Macedo Fregonszi

CREA/CAU: 506.990.233-7

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021
ART/RRT: 28027230201397795

Data

PMv3.0.4
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’ W PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

FZ N Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
[APELIDO DO EMPREENDIMENTO IN° SICONV N OPERAGAO | |PROPONENTE 1 TOMADOR
RECAPE ASFALTICO 884592 1064122-18/2019 Prefeitura Municipal de Quatd

N° OPERAGAO |PROPONENTE / TOMADOR |
1064122-18/2019 Prefeitura Municipal de Quatd

FRENTES DE OBRA:

Ine AGruPADOR DE
séo Paulo e o
lanel vidrio)

Unidade i Memoria de Calculo

« Largura: 2,40m
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO 2,88 - Altura: 1,20m
(2,40 m x 1,20 m)

Servicos Preliminares

Local - Manual

Cronograma da obra: 02 meses.
(ver célculos di a
1.2.1. /ADMINISTRAGAO LOCAL - RECAPEAMENTO MES 2,00

composigdes de horas no Memorial
de Calculo).

Ver calculos discriminados das
13.1. MOBILIZAGAO - RECAPEAMENTO UNID. 1,00 composigdes de horas no Memorial
de Calculo.
Ver calculos discriminados das
1,00 composiges de horas no Memorial
de Calculo.

Servicos Preliminares

132, DESMOBILIZAGAO - RECAPEAMENTO UNID.

Servicos Finais

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.

o M2 7.377,40 Avea total Asfaltico 261440 178800 297500
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM (A) x (consumo de emulsio RR-2C:
142, CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS  TXKM 1.424,20 0,00045 m?) x (distancia da Recapeamento Asfalico 504,71 345,17 57432
MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 refinaria até a usina de asfalto)
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM (A) x (consumo de emulséo RR-2C
143, CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS  TXKM 387,10 + 4gua: 0,0009 U?) x (distancia da. Recapeamento Asfalico
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 usina de asfalto até a obra)
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, -
144, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 2213 Volume de CBUQ (Vebug) = (A) x Recapeamento Asféliico
o (espessura da capa)
ficiente de contragdo:
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA {(Vcbug) | coe
145 £M REVESTIMENTO PRIMARIG (UNIDADE: MaXKM). AF 0712020 M3XKM 12870 [ Recapeamento Asfalico

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE e o)

15.1. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 69,45 conforme projeto de sinalizagao Sinalizagéo Vidria

vidria)
Ver Pranchas (03/06), (04106
(06/05)

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES ™ 2000 Sinaliacto Vidria
X25 CM (61
(Area das sinalizagdes verticais
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA ¢
153 DE AGO COM PINTURA REFLETVA M2 18 porkoma it de nalacid Sinalizagao Vidria
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO Ver Pranchas (03/06), (04106 &
54 GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAGAO UNID 6% (o6105) Sinalizagéo viéria
Quata/sP
Local Responsavel Técnico Responsavel Técmm/_\
Nome: Guilherme Macedo Fregonezi Nome: Guilherme Macedo Fregonezi
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 CREA/CAU: 506.990.233-7 CREA/CAU: 506.990.233-7
Data ARTIRRT: 28027230201397795 ARTIRRT: 28027230201397795

PMV3.0.4
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ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2021

NUmero do Contrato de Repasse: 884592/2019
Objeto: Recapeamento Asfaltico em Ruas Municipais
Regime de execucao: Empreitada Global

Local: Rua Reinaldo Prevelato e outras

MEMORIAL
DESCRITIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- - - - ESTADO DE SAO PAULO  ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

MEMORIAL DESCRITIVO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROGRAMA: Planejamento Urbano
ORGAO CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimentedinal
CONTRATO DE REPASSE: 1064122-18/2019
OBJETO: Infraestrutura Urbana — Recape Asfaltico
LOCAL: Diversas ruas do municipio

Quata/SP
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empeela Global
QUANTIDADE: Recapeamento Asfaltico CBUQ — 7.3
ART: 28027230201397795
OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacbespénobjetivo definir os critérios
que orientardo a producgdo, execucao, aceitacdo dicdone dos servicos relativos ao
recapeamento asfaltico. O recapeamento devera x@utado com CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), com espessura deehlitnetros e area total igual a 7.377,40
metros quadrados e fixa as obrigacdes e direito$rééeitura do Municipio de Quata,
designada proprietaria das ruas.

PRELIMINARES

Os servigos contratados serdo rigorosamente exisutde acordo com 0s projetos
apresentados e normas a seguir citadas.

Todos os materiais serdo de la. Qualidade, devead@reviamente submetido a
apreciacdo da Fiscalizagc&o para aprovacao.

A mao de obra a empregar, especializada semprenegessario, sera de primeira
gualidade, objetivando acabamento esmerado.

Nestas especificacbes, deve ficar perfeitament®,clgue em todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos pa@rmdetada marca, denominagdo ou
fabricacdo, fica submetido a alternativa "ou rigamente equivalente”, a juizo da
proprietéaria.

Serdo impugnados pela proprietaria todos os trabatiue ndo satisfacam a este
documento.

Ficara a executora da obra obrigada a demolirageefs trabalhos rejeitados, ficando
por sua conta exclusiva, as despesas decorrersssstservicos.

Qualquer omissao neste memorial, orcamento e prdgtera ser sanado obedecendo
as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.

MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE

TAPA BURACOS
Todo os buracos existentes deveréo ser devidartenfgdos utilizando-se a técnica
habitual: requadramento com maquina cortadora tt@svarricdo eliminando todo po,

1
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pintura de ligacdo utilizando-se emulsdo catibnilca tipo RR-2C diluida em &gua na
proporcao de 1:1 e aplicada na taxa de 0,80 kg/re@ eecessario, a recomposicao da base. A
argamassa asfaltica deve ser aplicada na espesaxitma compactada de 5 cm. Se o buraco
for muito profundo (maior que 5 cm), antes de a@oleca argamassa asfaltica, o material da
base devera ser recomposto ou substituido por amada de PMF, faixa B do DNER. Apés
a compactacdo do material utilizado na base, apéoa PMF para o fechamento do buraco e
a camada de rolamento, de acordo com a espesseapdaA compactacdo destes buracos
devera ser feita com rolos lisos ou placa vibratoA composicdo da mistura para estes
servicos de tapa buracos obedecera a seguinteetiogeEga a producdo de 1 metro cubico de
massa asfaltica: 200 litros de brita 2 (1), 4@&®$& de brita 1 (5/8”), 400 litros de brita (3/8”)
ou (1/4”) e 90 litros de emulsao catidnica do fiid-1C.

OBSERVACAO: Este servico de tapa buracos devera seexecutado pela
prefeitura e ndo faz parte do objeto deste convénid®everdo ser executados com pelo
menos 20 dias de antecedéncia a realizacdo dos 8@y de recapeamento asfaltico, para
gue seja possivel a cura da massa asfaltica.

LIMPEZA DO ASFALTO EXISTENTE

O asfalto que recebera o recapeamento deveratabneate limpo, ficando livre de
poé ou qualquer outro tipo de sujeira que possa ocomgter o recapeamento do mesmao.

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A placa da obra devera ser feita de chapa metdlmedecendo aos padrdes
estabelecidos pelo Governo Federal.
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL
1.2.1 ADMINISTRACAO LOCAL - RECAPEAMENTO

A administracéo local contempla as cargas horéegsrofissional de engenharia civil
e também de encarregado geral para o acompanhaeeréaucao da obra.
1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
1.3.1 MOBILIZACAO - RECAPEAMENTO

A mobilizacdo contempla os equipamentos a serenilizeadps para a execucdo dos
servicos de recapeamento asfaltico.
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1.3.2 DESMOBILIZACAO - RECAPEAMENTO

A desmobilizacdo contempla os equipamentos a seatesmobilizados apos a
execucao dos servigcos de recapeamento asfaltico.

1.4 RECAPEAMENTO ASFALTICO
1.4.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASALTICA RR-2C

A pintura de ligagdo consistira na aplicagdo de gammada de material betuminoso
sobre a superficie do pavimento existente a sapeadlo. Devera ser utilizado emulsdo
asfaltica catidnica do tipo RR-2C, diluido em agagroporcdo de 60% de emulsdo e 40% de
agua e aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegdnra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de restidta de analise dos ensaios de caracterizacao
exigidos pela especificacdo, correspondente adkafabricacdo, ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de sergeop periodo entre os dois eventos
ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indica¢dim cda sua procedéncia, do tipo e
guantidade do seu conteudo e distancia de tramspatte a refinaria e o canteiro de obra.
Cabe a contratada a responsabilidade de manteysdisp eficiente de controle do trafego,
de forma a ndo permitir a circulacéo de veiculdsesa area pintada a ser recapeada, antes de
completada a cura.

1.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHQ COM
CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARADISTANCIAS
MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM

Contempla o transporte de material asfaltico dmagf (Paulinia-SP) até a usina de
asfalto (Assis-SP). Os calculos de distancias swons estao discriminados no Memorial de
Calculo.

1.4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHQ COM
CAPACIDADE DE 20.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARADISTANCIAS
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM

Contempla o transporte de material asfaltico daaude asfalto (Assis-SP) até a obra.
Os calculos de distancias e consumos estéo disatiios no Memorial de Calculo.

1.4.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRI ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO — EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

GENERALIDADES
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Concreto betuminoso usinado a quente é uma miasifiddtica a quente, executada em
usina apropriada, composta de agregados mineamsento asfaltico de petroleo, espalhada
e comprimida a quente. Sobre a base imprimadasturaideve ser espalhada, de modo a
apresentar, quando comprimida, a espessura ddqroje

MATERIAIS
Material Betuminoso

Podem ser empregados 0s seguintes materiais besosin
a) Cimentos Asfalticos, de penetracédo 50/60 ou 85/100;

Agregados minerais
a) Agregado graudo

O agregado graudo sera pedra britada. O agregalalardeve se constituir de
fragmentos sdos, duraveis, livres de torrbes deagubstancias nocivas.

O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Amgeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensalardbilidade, com sulfato de sddio nao
deve apresentar perda superior a 12%, em 5 cioldsdice de forma ndo deve ser inferior a
0,5.

b) Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra duranide ambos.

Suas particulas individuais devem ser resisteaf@®sentar moderada angulosidade,
livres de torrbes de argila e de substancias necbave apresentar um equivalente de areia
igual ou superior a 55% e apresentar boa adeswidad

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finametivididos, inertes em relacdo aos

demais componentes da mistura, ndo plasticoscéam cimento Portland, cal extinta, pos

calcareos. Quando da aplicacao, o filer deve sst@r e isento de grumos. A granulometria a
ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA % PASSANDO EM PES
n°4C 10C

n°8C 95-10C

n° 20( 65-100
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Composicéo da mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve serd a da Faixa Ill da tabela
abaixo, selecionada em funcéo da utilizacdo prevista para o concreto asfaltico.
Caso a mistura asféltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se
conferir especial atencdo a selecdo da granulometria de projeto, tendo em
vista a obtencdo de rugosidade que assegure adequadas condicbes de
seguranca ao trafego.

A composic¢ao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela

2.
Tabela 2 — Composicéo das Misturas Asféalticas
Peneira de Designagao .
Tolerancias
Malha Quadrada | 1] " \V2
ASTM mm % em Massa, Passando
2" 50,0 100 - - - -
1v” 37,5 90 - 100 100 - - +7%
1" 25,0 75 -100 90 - 100 - - 7%
7% 19,0 60 —90 80 — 100 100 - 7%
" 12,5 - - 90 — 100 - 7%
3/8” 9,5 35-65 45 - 80 70-90 100 +7%
N° 4 4,75 25-50 28-60 44 —72 80 — 100 5%
N° 10 2,0 20-40 20-45 22 -50 50-90 +5%
N° 40 0,42 10-30 10-32 8-26 20-50 +5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7-28 +3%
N°-200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 *2%
Ligacéo Ligacéo ou . *)
Camadas (Binder) Rolamento Rolamento | Reperfilagem
Varla(;?o do teor de 35-50 40-55 45-65 45-70
igante
Espessu(r%maxma 6.0 6.0 6.0 3.0

* Reperfilagem: camada de regularizacdo de deforsat®eequena amplitude, sem fungéo
estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada skviaferior a 2/3
da espessura da camada compactada;
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b) a fracdo retida entre duas peneiras consecutixasfuadas as duas de
maior malha de cada faixa, nao deve ser inferioalo total;

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curvanglameétrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada para cadarpenai Tabela 2,
porém, respeitando os limites da faixa granulorce@dotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall devee$eito no minimo a cada 6 meses, e
todas as vezes que ocorrer alteracdo de algum dteviams constituintes da mistura, a
energia de compactacdo determinada através do aldeegolpes deve ser definida em
projeto. O numero de golpes padréo € 75 golpes$agerdo corpo de prova, podendo ser
especificadas outras energias;

a) os parametros obtidos no ensaio Marshall paraikdtate, fluéncia,
porcentagem de vazios e relacdo betume vazios detegrder aos
limites apresentados na Tabela 3;

b) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura disildeve atender a
todos os requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 — Requisitos para o Projeto MisturaAsfalt ica
Caracteristicas Método de En- Camadas de Rola- Camada de Ligacdo

saio mento e Reperfilagem (Binder)

Estabilidade minima, kN ©
. NBR 12891 8 8
(75 golpes no ensaio Marshall
Fluéncia (mm) © 2,0a4,0 2,0a4,0
. NBR 12891
Fluéncia (0,01") 8al6 8al6
% de Vazios Totais 4 4a6
Relacdo Betume Vazios —
65 a 80 65a75

RBYV (%)
Vazios do agregado mineral —
VAM (%) Ver Tabela 4 -
Concentrac&o critica de filer * ES P00/26"? < 90% Cs <90% Cs
Resisténcia a Tra¢éo por Com-
pressdo Diametral Estatica a 25°C,| NBR 15087 0,80 0,65
minima, MPa
Resisténcia a danos por umidade AASHTO T 70
induzida, minimo, % 283142
* a concentragao critica de filer: valor da concentragdo méaxima em volume de filer admitida no sistema filer-asfalto.

c) recomenda-se que a relacédo filer/asfalto em matem eeompreendida

entre 0,6 g 13).

d) as misturas asfalticas para camada de rolamentasfdi e Ill, os vazios
do agregado mineral, VAM, devem atender aos valardeimos
definidos em funcdo do tamanho nominal maximo doegago,
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conforme Tabela 4;

e) recomenda-se que o0 teor 6timo de ligante situebséx@ do teor de
ligante corres- pondente ao VAM minimo, da dosalyarshall;

f) as condicdes de vazios da mistura, na fase de elosgpdem ser
verificadas por um dos procedimentos:

Procedimento A
- determinacdo da densidade efetiva através da delesidéxima teorica pelo
meétodo Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinagcdo da densidade efetiva através da nefdi@ a densidade
aparente e densi- dade real agregado. Admite-sma densidade efetiva do
agregado- (kycomo sendo a média aritmética entre;@ Dy,

- as densidades aparentes dos corpos de prova deverhtislas através do

- ﬁ onde:
e TS
100 100
Dl :w-wn F .5 © DJ = P F E
D_-L_L J_|: 3 1 . P 3
iRl DE“R; 5R3 DE.-:EI DE‘R; ‘D“‘E

Onde:

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm
(%);

P> = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0
mm, e fica retido na peneira de abertura na peneira de abertura de
0,075mm (%);
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P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura
de 0,075mm (%); Dsr1 = densidade real do agregado retido na

peneira de abertura de 2,0 mm;

Dsr2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de
2,0 mm, e fica re- tido na peneira de abertura de 0,075 mm;

Dsr3= densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de
0,075 mm;

Dsap1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de
abertura de 2,0 mm.

Tabela 4 — Requisitos para Vazios do Agregado

Mineral —=VAM
Tamanho Nominal VAM Minimo (%)
Maximo do
e 100
Agregado* Teor de Vazios = 4,0%
ASTM mm
1% 37,5 11
1" 25,0 12
$Z 19,0 13
o' 12,5 14
3/8” 9,5 15
* tamanho nominal maximo do agregado é definido como o diametro da penei-
ra imediatamente superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.®®

EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da devera ser examinado pela
Fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esteciispedo, sem 0 que ndo serd dada a
ordem de servico. O equipamento basico para exeag&ervico compreende as seguintes
unidades:

a) Depositos para ligante betuminoso

Os depositos para o Ligante Betuminoso devem g&zea de aquecer o material as
temperaturas necessarias, determinadas nesta fitsm@m. O aquecimento deve ser feito por
meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletricidadeuttos meios, de modo a ndo haver contato
de chamas com o interior do deposito. Deve sealadd um sistema de circulacdo para o
cimento asfaltico, de modo a garantir a circulac@&sembaracada e continua, do depdsito ao
misturador, durante todo o periodo de operacdoad ad tubulacdes e acessoérios devem ser

8
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dotados de isolamento, a fim de evitar perdas te.ca capacidade dos depédsitos deve ser
suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Depdsitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minirés,vezes a capacidade da usina e
devem ser divididos em compartimentos, dispostos niedo a separar e estocar,
adequadamente, as fragOes apropriadas do agreGada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Havera unmaddquado para o filer, conjugado com
dispositivos para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade c¢tastofa de agregados apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzirmisira uniforme. Um termémetro, com
protecdo metalica e escala de 90° a 210°C, devVixado no dosador de ligante ou linha de
alimentacdo do asfalto, em local adequado, prodirdescarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um m@b@melétrico, ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocadodesaarga do secador, com dispositivos
para registrar a temperatura dos agregados.

Poderd, também, ser utilizada uma usina do tipddarsecador/misturador, provida
de coletor de po, alimentador de filer, sistemaddscarga da mistura betuminosa com
comporta, ou alternativamente, em silos de estocage usina deve possuir silos de
agregados multiplos, com pesagem dinamica (predisBiC) e assegurar a homogeneidade
das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhdes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante que serdo utilizadgoa p transporte do concreto
betuminoso devem ter cacambas metdlicas robustgsmd e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, Oleo cru fino, Oleo parafinicosaucédo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapasitilizacdo de produtos susceptiveis de dissolverligante
betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc) ndo seraermitidas.

e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento dewvecanstituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalbanfermar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamentos requeridos. As acabadorasd®&reequipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente na largura dEsegapossuir dispositivos rapidos e
eficientes de dire¢do, além de marchas para frerpara tras. As acabadoras devem ser

9
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equipadas com alisadores e dispositivos para ageatd dos mesmos, a temperatura
requerida, para colocacdo da mistura sem irregiades.

f)  Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo deve ser constipddaolo pneumatico e rolo
metélico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. @dos compressores, tipo tandem, devem ter
uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumatictipropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variat@@ressédo dos pneus de 2,5kgf/cm? a
8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacdo deve ser suficientecpamprimir a mistura a densidade
requerida enquanto esta se encontrar em condied@setlacionalidade.

EXECUCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacao de uma airde ligacdo utilizando-se emulsao
asféltica catidénica do tipo RR-2C diluida em agagroporcao de 60% de emulséo e 40% de
agua e, lancada através de barra ou caneta espargitbplada a um caminhdo tanque. Essa
pintura devera ter um consumo de aproximadame@elilros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltioapomento da mistura, deve ser
determinada para cada tipo de ligante em funcaeldedo temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o conesfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 15Q@nses, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou smé@osegundos, Saybolt-Furol. Nao
devem ser feitas misturas a temperaturas inferede20 graus centigrados e nem superiores a
177 graus centigrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturaprdgjmadamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do ligante asfaltido devendo, entretanto, ultrapassar
177 graus centigrados.

* Producéo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

7z

A producdo do concreto betuminoso é efetuada emasisapropriadas, conforme
anteriormente especificado.

* Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, de ws) ponto de aplicacdo, nos
veiculos basculantes antes especificados.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas coas ompermeaveis durante o
transporte, de forma a proteger a massa asfallieatq a acdo de chuvas ocasionais,
eventualmente, contaminacdo por poeira, especiédmserda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte.

10
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» Distribui¢cao do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido stengnando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 graus centigrados, e conotedgchuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve séafpor maquinas acabadoras, conforme
ja especificado, devendo ser assegurado, previanaeninicio dos trabalhos, o conveniente
aguecimento da mesa alisadora, a temperatura ciwelpabm a da massa asfaltica a ser
distribuida. Observar que o0 sistema de aquecimesgodestina exclusivamente ao

aguecimento da mesa alisadora, e nunca de mas#iicagfjue eventualmente tenha esfriado
em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie daada acabada, estas devem ser corrigidas
de imediato, pela adicdo manual de massa, sendpathamento desta efetuado por meio de
ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa éev, no entanto, minimizada, ja que o
excesso de reparo manual € nocivo a qualidaderdigse

» Compressao

- A compressdo do concreto betuminoso tera initiediatamente ap0s a distribuicdo do
mesmo.

- A fixagdo da temperatura de rolagem estd comiica a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. A tentpesaecomendavel neste caso, sera aquela
na qual o ligante apresenta uma viscosidade Salhodl, de 140 + 15 segundos. Como
norma geral, deve-se iniciar a compressao a temuparanais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa exgagimentalmente, em cada caso.

- A compactacdo de misturas betuminosas usinadapieate, contempla o emprego
combinado de rolo de pneus de presséao regulavdh enetalico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuaodo ltaixa pressdo. A medida que a mistura
for sendo compactada, e com 0 consequente cregoinglen sua resisténcia, seguem-se
coberturas do rolo de pneus, com incremento gratlugressao. A compactacao final deve
ser efetuada com o rolo metalico tandem de rodas,liquando entdo a superficie da mistura
deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento davde$inido experimentalmente, de
forma a se atingir as condi¢cdes de densidade pasyisnquanto a mistura se apresentar com
trabalhabilidade adequada. A compressdo deve seuxda em faixas longitudinais, sendo
sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da secasweasal, e progredindo no sentido do
ponto mais alto, com o equipamento recobrindo eda gemssada, a0 menos, a metade da
largura rolada na passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individuas, epdipresséo, deve ser definida na obra
pela Fiscalizacdo, em funcéo das caracteristicambalhabilidade da mistura e da eficiéncia
do processo de compressao.

11
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- Durante a rolagem nao devem ser permitidas madade direcdo e inversédo bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento safeneestimento recém-rolado. As rodas
do rolo devem ser umedecidas adequadamente, dearedt@ar a aderéncia da mistura.

- O processo de execucdo das juntas transverdargyiudinais deve assegurar adequadas
condi¢cbes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabadasdEFvmantida sem transito até o seu
completo resfriamento.

ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém-acabados deverdao ser nmngEln transito, até o seu
completo resfriamento.

MANEJO AMBIENTAL

Para execucdo de revestimento betuminoso do tiporem betuminoso usinado a
guente, sdo necessarios trabalhos envolvendoizagéib de asfalto e agregados, além da
instalacdo de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para finsederpacdo do meio ambiente
envolvem a producao e a aplicacéo de agregadesogue e a operacao da usina.
* Ligante betuminoso
a) Os depodsitos devem ser instalados em locais afsstdols cursos d'agua e devem
também ser colocados dispositivos de retencao deriadgpara casos de vazamentos.

b) E vedado o lancamento do refugo de materiais usaadaixa de dominio, nas areas
lindeiras e em qualquer outro local onde possarsarqurejuizos ambientais.

c) Deve serrecuperada a area afetada pelas opededenstrucio/execucdo, mediante
remocao da usina e dos depdésitos e efetuando adangp canteiro obras.
» Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apésempacao da licenca ambiental de
operacdo da pedreira/areal, cuja copia deve saivadp junto ao Livro de Ocorréncias da
obra.

* Usina

Instalacao

a) Deve ser impedida a instalacdo de usinas de asfajtente a uma distancia inferior a
200m (duzentos metros), medidos a partir da basehdaniné, de residéncias,
hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, es;adsilos, orfanatos, creches, clubes
esportivos, parques de diversdes e outras conssginunitarias.

12
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b) E atribuida a Executante responsabilidade pela nofite da licenca de
instalacdo/operacdo e de manter a usina em cosddg®duncionamento dentro do
prescrito nestas especificagcoes.

Operacéao

a) Devem ser instalados sistemas de controle de @oluiQ ar, constituidos por ciclone e
filtro de mangas, ou de equipamentos que atendanpadroes estabelecidos na
legislacéo vigente.

b) Devem ser adotados os silos de estocagem de agseefyaxs, de protecOes laterais e
de cobertura para evitar a dispersdo das emiss@is/ds durante a operacdo de
carregamento.

©) A correia transportadora de agregados frios deversgausurada.

d) Devem ser adotados procedimentos de forma quenargiicdo do secador seja feita
sem emissao visivel para a atmosfera.

e) Deve ser mantida pressao negativa no secadorvmtainguanto a usina estiver em
operacdo, para que sejam evitadas emissdes deufmmtina entrada e saida do
mesmo.

f) O misturador, os silos de agregados quentes enasrge classificatérias do sistema de
exaustdo, devem estar conectados ao sistema deleade poluicdo do ar evitando a
emissao de vapores e de particulas para a atmosfera

g As vias de acesso internas devem ser pavimentadamgdas limpas, de tal modo
gue as emissdes provenientes do trafego de veimdos ultrapassem 20% de
opacidade.

h) Os silos de estocagem de filer devem ser dotadassteEma préprio de filtragem a
seco.

=

Devem ser adotados procedimentos operacionais \diggnea emissado de particulas
provenientes dos sistemas de limpeza dos filtromdegas e de reciclagem do po
retido nas mangas.

) Devem ser acionados os sistemas de controle deicfdoludo ar antes dos
equipamentos de processo.

K} Devem ser mantidos em boas condicdes de operacis tws equipamentos de
processo e de controle.

) As chaminés devem ser dotadas de instalacdes atlexjpara a realizacdo de
medicdes.

CONTROLE

13
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Todos os materiais devem ser examinados, obede@maetodologia indicada pelo

DNER e satisfazer as especificagcdes em vigor.

Ligante Betuminoso

a)

Para todo carregamento que chegar a obra, devaeaizados 0s seguintes ensaios:
Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

Um ensaio de Espuma,;

Agregados

a)
b)
©)

d)

Diariamente deve ser feita inspecéo a britagemsedapdsitos, visando garantir que
0s agregados estejam limpos, isentos de p6 e aaméaminacdes prejudiciais;

Quando ocorrer variagao da natureza do materiegndeser executados novos ensaios
de durabilidade e de adesividade;

Quando ocorrer variagdo da natureza do materigrghgeeneidade da formacgao), e no
minimo uma vez por més, devem ser executados uanehs abrasao Los Angeles.

Por dia de trabalho, devem ser executados:
Dois ensaios de Granulometria de amostras da midaiagregados.

Um ensaio de Granulometria do material de enchion@ihér).
Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregadoaniud
Temperatura

Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidasndpdratura, por dia, em cada um

dos itens abaixo descriminados:

a)
b)
©)

d)

Do agregado, no silo quente da usina;

Do cimento asfaltico, na usina, antes da entradaisturador;

Da mistura betuminosa, na saida do misturadorida;us

Da mistura, no momento do espalhamento e do idecimlagem, na pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, deve serdelta menos, uma leitura da

temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites dgains anteriormente.
Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracbes de betume, dstrasncoletadas na pista,

imediatamente ap0s a passagem da acabadora, pkradieade 8 horas de trabalho. A
porcentagem de ligante podera variar, no maximas mamenos 0,3% da fixada no projeto.

Graduacao da mistura de agregados
14
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Deve ser procedido o ensaio de granulometria dauraisos agregados, resultante das
extracbes citadas no item anterior. A curva graneloica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas

Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mista

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova,ad&lem ser realizados por dia de
producdo da mistura. Os valores de estabilidade feué@ncia devem satisfazer as exigéncias
do projeto. As amostras devem ser retiradas appasaagem da acabadora e antes da
compressao.

Controle de compresséao e condi¢cdes de vazios datonia

O controle de compressdo da mistura betuminos&réleer feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos de extneados da mistura, comprimidas na
pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipameadoyite-se o processo do anel de
aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antespdthamento da mistura, anéis de aco de
10 cm de diametro interno e de altura de 5 mm iofer espessura da camada comprimida.
Apos a compressédo sao retirados os anéis e medielassalade aparente dos corpos de prova
neles moldados.

Deve ser realizada uma determinagdo, cada 500 snd&omeia pista, ndo sendo
permitidas densidades inferiores a 95% da densidageojeto.
O controle de compresséao podera ser feito, mediedis densidades aparentes dos corpos de
prova moldados no local. As amostras para a molhdatgstes corpos de prova, deverao ser
colhidas bem proximas ao local onde serdo realzadduros e antes da sua compressao. A
relacdo entre estas duas densidades nao devénfeser a 100%.

Geomeétrico e de Acabamento

a) Espessura: a espessura da camada de concreto ranueve ser avaliada nos
corpos de prova extraidos ou outro critério acpita Fiscalizagdo, ndo pode ser
menor do que a espessura de projeto. Admitir-sariagio de + 10%, da espessura de
projeto, para pontos isolados, e até 5% de reddgdespessura, em 10 medidas
sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plate&f@cabada por medidas a trena
executadas a cada 20m, pelo menos, ndo sendo dabBnlarguras inferiores as
estabelecidas em projeto.

¢) Acabamento da superficie: durante a execucao agvieisa, a cada 20m, uma leitura
(em mm) correspondendo a maxima variacao entrepmi®ds quaisquer de contato,
obtida com 2 réguas completamente desempenadagjei@i@m e a outra de 0,90m,
colocadas respectivamente em angulo reto e paraala ao eixo da estrada, sobre a
superficie terminada. A superficie ndo deve aptasemariacbes maiores do que 6mm
em relagdo as bordas inferiores das réguas.
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ACEITACAO
Materiais
Cimento asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro deve seit@ desde que atendidos os
seguintes requisitos:

a) Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estegjamacordo com os valores
especificados pela ABNT,;

b) O material ndo produza espuma, quando aquecidb grads centigrados;

¢) Para cada conjunto de vinte carregamentos, ostadesl dos ensaios de controle de
gualidade do CAP, previstos na especificacdo da BRBjam julgados satisfatorios.

Agregados e Filer
O agregado graudo, o agregado miudo e o filezatilbs devem ser aceitos, desde que
atendidas as seguintes condicdes:

a) O agregado graudo atenda aos requisitos destaifesgEm no que tange a abrasdo
Los Angeles, durabilidade e porcentagem de gréaestulesos;

b) O agregado miudo atenda aos requisitos desta &spe@&db no que se refere aos
ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

c) O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadeagi@nulometria especificada;

d) As variacbes ocorridas nas granulometrias, com @asosoletadas nos silos quentes,
estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

Melhorador de adesividade
a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, gevéuzir o efeito desejado;

b) A quantidade, a forma de incorporacdo ao ciment@ta® e o tempo de circulacédo
devem estar de acordo com os critérios estabekepiela Fiscalizacao.

Na execucao

Temperatura

a) A producdo da mistura asfaltica deve ser aceita,\dstas ao controle de temperatura,
se:

As temperaturas medidas na linha de alimentacacirdento asfaltico, ao longo do
dia de producéo, encontrarem-se situadas na faigejalel, definida em funcdo da
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curva "viscosidade x temperatura” do ligante emguieg Constantes variacdes ou
desvios significativos em relacdo a faixa de tewmmpea desejavel indicam a
necessidade de suspensédo temporéria do procegsodiedo, providenciando-se 0s
necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregadoperiores a 177 graus
centigrados, implicam na rejeicdo da massa prodyzid

Temperaturas do cimento asfaltico inferiores adrais centigrados ou dos agregados
inferiores a 130 graus centigrados, igualmente icapli na rejeicdo da massa
produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estarxim@damente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do cimento asfatéspeitado o limite maximo de
177 graus centigrados.

A massa asfaltica chegada a pista deve ser asefiay ponto de vista da temperatura,
se:

A temperatura medida no caminh&o n&o for menorugooglimite inferior da faixa de
temperatura prevista para a usina, menos 15 geaiigyados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagemjcmoadequadas condi¢cdes de
compressdo tendo em vista o equipamento utilizado grau de compactacéo
objetivado.

Qualidade de ligante e Graduacao da mistura de aggados

a)

b)

A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensdeé extracdo por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, ndo deve vagar relacdo ao teor de projeto de
mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A madlimética obtida, para
conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndo deeeentanto, ser inferior ao teor de
projeto;

Durante a producdo a granulometria da mistura Posiefrer variagbes em relacéo a
curva de projeto, respeitadas as tolerancias dgaelas no item 6.

Caracteristicas Marshall da mistura

a)

Os valores de % de vazios, vazios do agregado ahinelacdo betume vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, devem atendegarascrito no item 6;

b) A eventual ocorréncia de valores que nao atendaespecificado, podera resultar na

nao aceitacdo do servico. As falhas ocorrentesndese corrigidas mediante ajustes
racionais na formulag&o do traco e/ou no processcudivo.

Compresséao
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Os valores do grau de compactacéo, calculadosstisthente pela expressao abaixo,
para conjuntos de no minimo nove valores, devernggars ou superiores a 97%:

— 1,285
=% - " pes
111111
N N
1,298

i = % 4+ —— + 0,685

L X 7 (

N - 9 (n° se determinacOes efetuadas).

Controle Geométrico
Os servicos executados devem ser aceitos a lumdweivole geométrico desde que
atendidas as seguintes condic¢des:
a) Quanto a largura da plataforma: ndo devem ser mftmitvalores inferiores aos
previstos no projeto;
b) Quanto a espessura da camada acabada:
A espessura média da camada deve ser determinadaxpesssao:

2
H_i_ﬁ,emque X = L x e S = L )

X —
N -
\/ N N-1
A espessura meédia determinada estatisticamentesiteae-se no intervalo de mais ou
menos 5%, em relacdo a espessura prevista emagorojet

N&o devem ser tolerados valores individuais dessspa fora do intervalo de mais ou
menos 10%, em relacdo a espessura prevista entoproje

Eventuais regides, em que se constatem deficiédeiaspessura, devem ser objeto de
amostragem complementar através de novas extrdedesrpos de prova com sonda
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rotativa. As areas deficientes, devidamente dediohais, devem ser reforcadas, as
expensas da Executante.

Acabamento

O servico deve ser aceito, sob o ponto de vis@acdbamento, desde que atendidas as
seguintes condicdes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneadagidiorao conjunto da mistura,
isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem madssejaveis do equipamento de
compressdo, nem ondulagdes decorrentes de variag@asga da vibro acabadora.

MEDICAO

O servico de concreto betuminoso usinado a quemiegutado e recebido na forma
descrita, deve ser medido pela determinacdo danelde mistura aplicada e compactada,
expresso em metros cubicos.

No célculo dos volumes, obedecidas as toleransigscdicadas, deve ser considerada
a espessura média¥{() calculada.

Quandogfor inferior a espessura do projeto, deve ser denado o valor det | e
guando for superior deve ser considerada a espedsyirojeto.

PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, ap0s a aceitacdo eligdoalos servigos executados, com
base no preco unitario contratual, o qual repres@rd compensacao integral para todas as
operacoes, transportes, materiais, perdas, madme @juipamentos, encargos e eventuais
necessarios a completa execucao dos servicos.

TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS

Os servigos acima descritos somente ocorrerdo quantemperatura ambiente for
superior a 15 graus centigrados e com tempo nawmsbou

ENSAIOS

Todos 0s ensaios correrdo por conta da empresa coathda, devendo ser
apresentada a municipalidade os originais dos messo
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1.4.5 TRANSPORTE COM QAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO

Contempla o transporte de material asfaltico da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra.
Ainda considera o coeficiente de contracéo no calculo do volume. Os calculos de distancias e
consumos estao discriminados no Memorial de Calculo.

1.5 SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacdo de transito, tanto a horizontal quanto a vertical, deverdo obedecer
as normas e manuais de sinalizagdo do DENATRAN / CONTRAN.

1.5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Devera seguir as especificagbes contidas no projeto de sinalizacdo viaria. Os célculos
de area de pintura de sinalizac&o estao discriminados no Memorial de Calculo.

1.5.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25
CM

Devera seguir as especificagbes contidas no projeto de sinalizacéo viaria. Os célculos
de quantidade de placas estéo discriminados no Memorial de Calculo.

1.5.3 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA
DE ACO COM PINTURA REFLETIVA

Devera seguir as especificagbes contidas no projeto de sinalizacéo viaria. Os célculos
de area de placas de sinalizagao viaria vertical estdo discriminados no Memorial de Calculo.

1.5.3 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
(D=2%"EH=3,50 M) PARA PLACA DE SINALIZACAO

Devera seguir as especificagbes contidas no projeto de sinalizacéo viaria. Os célculos
de quantidade de suportes estao discriminados no Memorial de Célculo.

Quata, 29 de janeiro de 2021.
7

e

/j/ S
e ,

GUILHERMﬁﬁCED@\FREGONEZI MARCELF?%E/SOUZA PECCHIO
Engenheiro Civil —- CREA: 506.990.233-7 2refeito Municipal
ART 28027230201397795

20



MEMORIAL
DE
CALCULO

23



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- - - - ESTADO DE SAO PAULO
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

MEMORIA DE CALCULO

PROGRAMA: Planejamento Urbano
ORGAO CONCEDENTE: Ministério do Desenvolvimentedional
CONTRATO DE REPASSE: 1064122-18/2019
OBJETO: Infraestrutura Urbana — Recape Asfaltico
LOCAL: Diversas ruas do municipio

Quata/SP
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empeela Global
QUANTIDADE: Recapeamento Asfaltico CBUQ — 7.3T0
ART: 28027230201397795

Consideracdes para a composicao de Administracdo Lo cal:

Estimativa de dias Uteis efetivamente trabalhados: 5 dias/més;

Carga horaria estimada do Engenheiro: 2 horas/dia;
Carga horaria estimada do Encarregado: 8 horas/dia;

Tempo adotado para o Engenheiro: 10 horas/més ;
Tempo adotado para o Encarregado: 40 horas/més ;

Consideracoes para a composicdo de Mobilizacao:

Distancia adotada: 58,30 km (de Quata a Assis);
Velocidade adotada: 80 km/h;

Tempo de ida: 0,7288 h;
Tempo de carga/descarga adotado: 0,50 h;

Tempo de viagem para 0s equipamentos transportados (tempo de ida + tempo de carga/descarga):
1,2288 h;

Numero de viagens: 05 unidades;

Tempo de viagem para o caminhdo prancha ([tempo de ida + tempo de carga/descarga + tempo de
volta] x n° de viagens) = 9,788 h;



Distancias a se considerar:

» Distancia da refinaria (Paulinia-SP) até a usina de asfalto (Assis-SP): 429 km;
» Distancia da usina de asfalto (Assis-SP) até a obra: 58,30 km;

1- Rua Reinaldo Prevelato
* Trecho entre a Avenida Comendador José Giorgi e a R ua General Marcondes
Salgado.
Area = ((174,00 m + 170,00 m) / 2) x 15,20 m) = 2.614,40 m2 (ver projeto geométrico)

A =2.614,40 m?
Pintura de ligacao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asféltica) para pintura de ligacdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina — 429 km. Temos:

Consumo de emulsédo (RR-2C) = 0,00045 t/m2

Transporte = 2.614,40 m2 x 0,00045 t/m2 x 429 km = 504,71 txkm

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligacdo (da
usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra —58,30 km. Temos:

Consumo de emulsédo (RR-2C + agua) = 0,0009 t/m?2

Transporte = 2.614,40 m2 x 0,0009 t/m2 x 58,30 km = 137,18 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 2.614,40 m2 x 0,03 m = 78,43 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina de asfalto até o local do recapeamento — 58,30 km.
Coeficiente de contracéo: 0,8

Temos:

Transporte = (78,43 m3/ 0,8) x 58,30 km

Transporte = 5.715,59 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO :

Sinalizacdo de Pare, estacionamento 45° e faixas de  pedestre
FTP

Temos que a largura da sinalizagdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.
Temos que a faixa branca tera largura de 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos
também que a faixa amarela tera duas faixas com largura de 15 centimetros, espacamento de 15
centimetros e comprimento de 4,00 metros. Teremos, no total, 4 sinaliza¢des de “Pare” . Logo:

4x(1,60x2,00+0,30x3,00+0,15x4 + 0,15 x 4) =21,20 m2

Temos que a faixa amarela delimitando os estacionamentos 45° terd largura de 15 centimetros e
comprimento de 4,50 metros. Teremos, no total, 6 faixas . Logo:

6 x (0,15 x 4,50) = 4,05 m2



Ainda teremos as faixas de pedestre FTP de 40 centimetros de largura, comprimento de 3,00 metros
e espacamento de 60 centimetros entre as faixas (ver Detalhe da FTP na prancha). Sendo assim, o
trecho de 15,20 metros de largura tera 14 faixas em cada esquina, totalizando 28 faixas:

28 x (0,40 x 3,00) = 33,60 m2

Total = 58,85 metros quadrados de sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica.

Total de Materiais — Sinalizagao Vertical (ver projeto de sinalizagao)
* 2placas de parada obrigatoria R-1:

Area =483 x L?= 4,83 x 0,25% = 0,301875 m? x 4 unidades = 1,21 m?

Area Total = 1,21 m?

» 8 placas metalicas para identificagdo nome de ruas 25x45 cm cada

» 8 postes tubulares galvanizados ® 50 mm e altura de 3,00 metros cada.

Placa de identificagcao da obra (Padrao do Governo Federal):
1,20 m x 2,40 m = 2,88 metros quadrados

2- Rua Pastor Moisés Constantino
e Trecho entre a Rua Vitdria Régia e a Rua Antdnio Ma  rques.
Area = (6,70 m x 90,00 m) + (7,50 m x 158,00 m) = 603,00 m2 + 1.185,00 m2 = 1.788,00 m? (ver
projeto geométrico)

A =1.788,00 m?
Pintura de ligacao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligacdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina — 429 km. Temos:

Consumo de emulséo (RR-2C) = 0,00045 t/m?

Transporte = 1.788,00 m2 x 0,00045 t/m2 x 429 km = 345,17 txkm

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asféltica) para pintura de ligacdo (da
usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra —58,30 km. Temos:

Consumo de emulsédo (RR-2C + agua) = 0,0009 t/m?2

Transporte = 1.788,00 m2 x 0,0009 t/m2 x 58,30 km = 93,82 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 1.788,00 m2 x 0,03 m = 53,64 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina de asfalto até o local do recapeamento — 58,30 km.
Coeficiente de contracéo: 0,8

Temos:

Transporte = (53,64 m3/0,8) x 58,30 km

Transporte = 3.909,02 m3xkm




SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO :

Total de Materiais — Sinalizagao Vertical (ver projeto de sinalizagao)
* 6 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada.

3 postes tubulares galvanizados ® 50 mm e altura de 3,00 metros cada.

3- Rua Joaquim Marques
) » Trecho entre a Rua S&o Paulo e o anel viario.
Area = ((352,00 m + 348,00 m) / 2) x 8,50 m) = 2.975,00 m? (ver projeto geométrico)

A =2.975,00 m2
Pintura de ligacao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligacdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina — 429 km. Temos:

Consumo de emulséo (RR-2C) = 0,00045 t/m2

Transporte = 2.975,00 m2 x 0,00045 t/m2 x 429 km = 574,32 txkm

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdao asféltica) para pintura de ligacdo (da
usina de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra —58,30 km. Temos:

Consumo de emulséo (RR-2C + agua) = 0,0009 t/m?2

Transporte = 2.975,00 m2 x 0,0009 t/m2 x 58,30 km = 156,10 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 2.975,00 m2 x 0,03 m = 89,25 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina de asfalto até o local do recapeamento — 58,30 km.
Coeficiente de contracao: 0,8

Temos:

Transporte = (89,25 m3/0,8) x 58,30 km

Transporte = 6.504,09 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO :

Sinalizacao de Pare

Temos que a largura da sinalizacdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.
Temos que a faixa branca tera largura de 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos
também que a faixa amarela tera duas faixas com largura de 15 centimetros, espacamento de 15
centimetros e comprimento de 4,00 metros. Teremos, no total, 2 sinaliza¢des de “Pare” . Logo:

2x(1,60x 2,00 +0,30x 3,00 +0,15x4 + 0,15 x 4) = 10,60 m2




Total = 10,60 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica.

Total de Materiais — Sinalizagao Vertical (ver projeto de sinalizagao)
* 2 placas de parada obrigatoria R-1:

Area = 4,83 x L2 = 4,83 x 0,252 = 0,301875 m? x 2 unidades = 0,60 m2

Area Total = 0,60 m2

* 6 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada.

5 postes tubulares galvanizados ® 50 mm e altura de 3,00 metros cada.

Quatd, 29 de janeiro de 2.021.

GUILHERME MACED® FREGONEZI
Engenheiro Civil - CREA: 5069902337
ART N.° 2802723020139@,.,,-
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ANEXO III
TOMADA DE PRECO N° /2021

Namero do Contrato de Repasse: 884592/2019
Objeto: Recapeamento Asfaltico em Ruas Municipais
Regime de execucao: Empreitada Global

Local: Rua Reinaldo Prevelato e outras

CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO



c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
A4 OGU #PUB

N° OPERAGAO
1064122-18/2019

N° SICONV
884592

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Quaté RECAPE ASFALTICO RECAPE ASFALTICO EM RUAS DO MUNICIPIO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21
|
CANTEIRO DE OBRAS 1.379,52 | % Periodo:
[12. ADMINISTRAGAO LOCAL 5.436,38 | % Periodo:
[13. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 4.475,48 | % Periodo:
[1.4.  RECAPEAMENTO ASFALTICO 303.474,80 | % Periodo:
[15.  SINALIZAGAO VIARIA 10.112,30 | % Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
% Periodo:
Total: R$ 324.878,48 %: 57,94% 42,06%
Repasse: | 138.340,03 | 100.409,97
Periodo: Contrapartida: | 49.905,83 | 36.222,65
Outros: - -
Investimento: [188.245,86 | 136.632,62
%: 57,94% 100,00%
Repasse: | 138.340,03 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: | 49.905,83 | 86.128,48
Outros: - -
Investimento: [188.245,86 | 324.878,48
Quata/SP
Local Responsavel Téuy‘sé‘_\i
Nome: Guilherme Macedo Fregonexi
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 CREA/CAU: 506.990.233-7
Data ART/RRT: 28027230201397795

PMv3.0.4



c A ' VA CRONOGRAMA FiSICe sigilo
A4 OGU LICO

N° OPERAGAO
1064122-18/2019

N° SICONV
884592

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Quata

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/21

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 324.878,48

| Repasse:| |
. Ouwros| ]

| Repasse:| |
| Outos:| |

Quata/SP
Local

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021
Data

PMv3.0.4
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N° /2021

PROJETO
ARQUITETONICO
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PROJETO DE LOCALIZACAQ |70t

ASSUNTQ-RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATA- SP
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AREA TOTAL:
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PROJETO BASICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO CONCRETO BETUMINOSQO USINADO A QUENTE CBUQ

Detalhe do Recopeamento

|
Ti
|

f,
2% INCL. o

2 7 INCL,

-

v ASFALTO EXISTENTE
\ VARIAVEL
r T
2.614,40 m? — -
- ﬁ;, 7
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LN
R LZLLALLLLRALLALLLLK .
Pintura de ligagdo VV//\\V/V\\//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\@//M Asfalto Existente
R I N NS

Detalhe CBUQ — Concreto Betuminoso usinado a quente

PLANTA
Esc: 1/2000

Rua Jodo Pires (07)

PROP:- SIFRIDO
AVEROLDI

PROJETO Foon.
AS S UNTO-RECAPEANENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATA -
L0 CAL- DIVERSAS RUAS DO HUNIPIO

INTERESSADOQ- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

AREA TOTAL:

RECAPE 7.377,40 m?

—1.185,00 m?
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z>on@ww\m wOCN>vmoo_.__o
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— (@] -
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OU NAQUELAS EM QUE CUJA VELOCIDADE SEJA EM =
. . ~ . TORNO DE 30 km/h ASSED
Sinalizagao Horizontal DETALHE . =
& -
- DL1 —
DIAGRAMACAO DA =~ >
PARE LEGENDA "PARE" VIA PASSEIO o DETALHE 03 - SINALIZAGAO DE PARADA OBRIGATORIA
Pintura Solo =4 M_Hmm __m»vm_,_moﬂgco | ) i < I
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y Concreto Fck 20 MPa ES
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02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m) © A
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o Aom/_w.m_.x meﬂﬂﬂ_uﬁ@n_ﬁ NA COR BRANCA Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito - Volume | (pagina 33)
- FAIXA DUPLA
05 - VARIAVEL: h=1,50 / h=2,20

4,00m

0.75

|
0.15
0.15

AREA = VIDE MEMORIAL DE CALCULO

0,40 0,60

5,00

= = PROJETO 03106

Detalhe da FTP (faixa de travessia de pedestres)

Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - volume IV - paginas 46 e 47.

Cor: BRANCA (N 9,5).

ASSUNTO-RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATA - SP
L 0 CAL- DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

INTERESSADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

AREA TOTAL:

RECAPE 7.377,40 m?

GUILHERME MACEDOY-REGONEZI

ENG®° CIVIL - CREA SP - 506990233-7
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_um_._.O_<_CZ_O=u>_.
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Sinalizacao Vertical

R-1 =0 PLACAS
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RUAS IDENT.DE RUAS = 6 PLACAS

Sinalizacao Horizontal
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/|
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MEDIDAS: COMPRIMENTO=2,00m
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ESTA ALTURA PODERA SER UTILIZADA EM VIAS LOCAIS
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NOTAS:

01- O PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA ATENDE AOS ATUAIS REQUISITOS DE
SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL DO CONTRAN/DENATRAN.
02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m)
03 - TODA SINALIZAGAO CUJA COR NAO ESTIVER ESPECIFICADA
DEVERA SER PINTADA NA COR BRANCA
04 - L: LARGURA DA VIA
05 - VARIAVEL: h=1,50 / h=2,20

DIAGRAMACAO DA
LEGENDA "PARE"

Tinta: EXTRUDADO
Cor: BRANCA
Area de Pintura: 3,20 m?

Ao lnste 105
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VIA
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Broca @=20,00cm -
Concreto Fck 20 MPa e
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Detalhe - Placas de Regulamentagéao

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Volume | (pagina 33)
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INTERESSADO- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

ASSUNTO-RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATA- SP

AREA TOTAL:
7.377,40 m?

RECAPE
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MARCELO DE SOUZA PECCHIO
PREFEITO MUNICIPAL
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PROJETO BASICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ

Detalhe do Recapeamento
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2021

MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participacdo na licitacdo citada, que ndo foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2021

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART. 79,
INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARAGAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

de de 2021

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que ndo mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adogao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construgdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2021

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06. Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2021

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucdo
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2021

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatério em pauta, e nos termos do Edital, que conhece as
condicdes do local em que a obra sera executada e que tem conhecimento
de todas as informagdes necessarias a elaboracdo da proposta de pregos.

Por ser expressao de verdade, assina a presente.

/ de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO XII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2021
Tomada de Pregos n° 0.../2021
Contrato n? 0.../2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n©
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n° 332,
nesta cidade de Quata, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo Prefeita
Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PI'ECCHIO, brasileiro, divorciado,
advogado, portador da cédula de identidade N° 13.480.268 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o N° 086.548.688-30, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa,
NO 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quatda, Estado de Sao Paulo, CEP:
19.780- 000, doravante denominado CONTRATANTE e Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita

no CNJP no. , com sede na rua
, no , Bairro , CEP
na cidade de , Estado de

, heste ato representada pelo Senhor
(nacionalidade), (estado civil), (profissao), portador da Cédula de Identidade RG no
(6rgao expedidor) e do CPF n°
residente e domiciliado na rua , ho ,
bairro , ha cidade de , Estado de
, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato decorrente da Tomada de Precos n©. /2021, regido pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante clausulas e condicdes
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CON'!'RATACI\O DE EMPRESA PARA EXECUCI\O DE OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS, obedecendo integralmente
os documentos da PASTA TECNICA.

§ 19 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e
servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servicos objeto deste CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execugao

2. O regime de execucao da obra e servigos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA
sera indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagcao de execugao da obra
e servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigagbes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TECNICA, constantes do Processo Licitatdrio, €, em especial, os seguintes: proposta
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificacdes (memorial descritivo),
planilha de servicos e quantitativos (precos unitarios e percentuais), cronograma
fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servicos.

Paragrafo Unico - A execugdo do CONTRATO serd disciplinada pelas disposices
legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas, especialmente a Lei
n° 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99,
aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execucao do objeto desta licitacdo atendidos
pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat.
EconOmica
601 | Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servicos 4.4.90.51.00
613 | Secretaria Infraestrutura, Urbanizacao e Servicos 4.4.90.51.00

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucdo da obra e servicos é de R$

( )-

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da proposta.

5.2. O preco total da mao de obra (prestacdo de servicos) é de R$
( ), consoante discriminagao contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.
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5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos e
indiretos relativos a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao de obra
(especializada ou nao), remuneragao, instalacao de canteiros, fornecimento e
instalagao de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos
e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestagao dos
servigos.

5.4. No prego contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos
a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais,
equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou ndo),
remuneracao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalacdo de placas,
ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestacao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento

6. O pagamento serd efetuado em no prazo minimo 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da liberagao dos recursos oriundos do convénio firmado
entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade ao qual se
vincula o objeto deste procedimento licitatério bem como as medicdes efetuadas pelo
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com os servicos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.1. As medicOes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACZ\O, na
presenca da CONTRATADA, e consistirao no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sopre as quais incidirdao os
correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERAGAO E
MEDICAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicOes alcancardo os servicos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servigo(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacdo do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de cdpia do Certificado de Matricula da obra perante o
INSS;
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IT - Apresentacao do comprovante de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante, devidamente
recolhida e assinada pelo profissional responsavel pela execugao e controle
da obra, atualizada;

III - Colocagao de Placas;

IV - Comprovacdo de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.5. O_ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CQNTRATO e a
formalizacdo, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao
INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagdo
da medicao, para expedicao do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciara a
emissdo da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a
partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecdo (oes).

6.8. A devolugao de qualquer fatura por desconformidade com a medicdao ou
descumprimento de condigdes contratuais em hipdtese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servicos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execucao dos
servigos registrados pelas medigdes, tenha cumprido todas as outras exigéncias
contratuais e atendido eventuais requisicoes da fiscalizacdao, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

6.10. Por ocasido do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP), bem
como da retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovagao de
recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicdo de isencdao. Em relagao ao
INSS (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, com a redagao dada pela Lei n©°
9.711/1998), serao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°© 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de margo de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.10.1. As comprovagoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderao ser apresentadas das
seguintes formas:

a) cépias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.
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6.10.2. Conforme Lei Municipal n® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retengdo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISSQN".
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.

6.10.3. Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderdo ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao exigida, quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

6.10.4. A ndo comprovacdo das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o0 pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela Lei no
9.711/1998, e Instrucao Normativa n°® 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-
de-obra (prestagao de servicos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento
de arrecadacao identificado com a inscricdo do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a mao de obra,
bem como o valor da retengao, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
ndo mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencao devida sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A ndo comprovacdo das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execugao da Obra
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8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de correspondéncia com
Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
complementar o valor, sob pena de rescisao contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra
pendéncia.

8.5. A liberagao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

8.6. O valor da “caucdo” devera ser depositado antes da assinatura do presente
contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fianca-bancaria” ou de
“seguro-garantia”, deverao ser apresentados no ato de sua assinatura, podendo
ainda a Administracdao solicitar a devida consulta do mesmo junto a referida
instituicdo financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE
e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e servicos em perfeitas
condigdes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados
na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislacdo vigente, incluindo as normas
relativas a saude e seguranca no trabalho, as disposigbes aplicaveis da ABNT e as
determinacOes da Fiscalizagdo. Paragrafo Unico - Cabera ainda a CONTRATADA:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mao-de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e quaisquer
outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.1.2 - Observar a legislacao vigente sobre a protecdo do meio ambiente, as
determinagOes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a saude e seguranca no
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagcdo em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.
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9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informagdes
e elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamacdoes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos
servicos que nao atenderem as especificacdes/normas técnicas exigidas e a
qualidade estabelecida.

9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a
serem empregados na obra, que serao realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, ¢, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizacdo, podendo ainda, caso seja
necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de especificacoes
(memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos (custos unitarios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execucdao dos servigos, ndao se admitindo, em qualquer
hipotese, a alegacao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos,
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigos nao
cotados. Na hipdtese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive transgressdo as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os
defeitos sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacao da CONTRATANTE, para
reuniao de avaliagao.

9.1.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverdo registrar tudo o que
julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento dos servigos e
execugao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdao dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos, recebimento
de comunicagdes e intimacdes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes
perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitagcao e qualificacao
exigidas na licitagao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, relacao atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacdao de parte do objeto do contrato.
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9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da CONTRATANTE, a
nao ser vigias e segurancas, em numero previamente limitado pela
CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servicos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

9.1.15 - Proceder a remocdo de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalagdes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condicbes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.1.17 - Manteraguarda e a vigiléncia da obra/servicos até a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,
gualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioragoes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdoes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizacdes e reclamacgdes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a
cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as
suas instalagbes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade,
bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer
de direcao, quer de execugdo, de reconhecida competéncia e aptidao, sendo a
mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacdo escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de seu
registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA nao poderd contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.
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10.4. A CONTRATANTE poder3, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentacao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado ndo cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir
ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico; empenhar os
recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdoes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicdes mensais dos servigos
efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos
termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisério e
Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO podera
ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, sob
pena de, assim ndo o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez
por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizagdao do ato,
devidamente instruido com a apresentacao do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a uUnica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO serd a CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da
Lei n©® 8.666/93, alterada pela Lei n® 8.883/1994, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais,
0S acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra ou servicos, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao
ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precgos unitarios para servicos decorrentes de modificagdes do projeto ou
das especificacdes, para efeito de acréscimos, serdao os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele ndo existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execucdao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizacdao em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificagdao e a
liberacdo dos servicos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Podera a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execugao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo diminui ou exclui
gualquer obrigagao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condicdes, serdo recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita por parte da CONTRATADA, que
lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta)
dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.
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15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se 0s servicos de correcao de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVACAO, tiverem sido executados e aceitos
pela Fiscalizacdo, a obra sera recebida definitivamente por parte do responsavel
pela fiscalizacdo ou por Comissao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacao do responsavel pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza
dos locais abrangidos pela execugdo dos servigos, conforme pactuado no item 15
da CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
corregao, solidez e seguranga subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das Obrigacoes
Assumidas

16. Em caso de inexecucao do objeto da licitacdo, erro na execugao, execugao
imperfeita, mora na execucdao ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultara na aplicagcao
de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso,
que incidira sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigacdo nao cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a
diferenca de preco decorrente de nova contratacgao.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o nao atendimento as
determinacdes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento
da notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sangoes de adverténcia ou multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidird sobre o valor global
do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sdo autdonomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.5. As multas serdao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou
da garantia prestada.

16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca sera
objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcao
monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer,
com base na variacdo da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo), ou indice
gue venha a substitui-lo.
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16.7. A aplicacao das sancOes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificagao.

16.8. Da aplicacao das sancOes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do ato.

16.9. A mora na execucao e o nao atendimento as determinacdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito de licitar e
contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaracao
de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipoteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicagdo, a CONTRATADA, das sancgbes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que |he tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecucdo total ou parcial ensejara a rescisao do CONTRATO, nos termos
dos artigos 77 a 80, da Lei n® 8.666/93, e alteracdes, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a
88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico - Na hipotese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a fim de
se ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados pelo
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial
por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo
por omissdao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer clausula ou
condicdo do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato ndo poderd
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas
cladusulas e condicbes, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.
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CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. A interpretagdo e aplicagdao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores alteracdes, ficando
eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual tera jurisdicao e
competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, ha presencga
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de

direito.

Quatd/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA’CAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sdo Paulo, cujo tradmite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdoes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme
dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de enderego - residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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