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EDITAL Nº 078/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 
 

Data da Formalização   

Data da Entrega dos Envelopes 

Data da Abertura dos Envelopes 
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23 de dezembro de 2020

23 de dezembro de 2020

Rua Gal. Marcondes Salgado, nº 332 - Quatá - Estado de São Paulo.
às 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quatá, na 
1 – DOCUMENTAÇÃO E Nº 2 – PROPOSTA: até o dia 23 de dezembro de 2020, 
1.5 – DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 

posteriormente desconhecimento quanto à situação dos locais dos serviços.
grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho da obra, não podendo alegar 
pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condições dos serviços, do 
Prefeitura e onde serão acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor autorizado 
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta 
caso de representantes ou responsáveis técnicos) ou que o mesmo tem autorização 
mesmo se encontra no quadro de funcionários ou possui vínculo com a empresa (no 
apresentar documento de identificação com foto e Documento que comprove que o 
que o representante indicado pela empresa, na data e horário marcado deverá 
antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de QUATÁ, sendo 
das 9h00 às 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem dia e horário 
retirada do edital, ou seja, de 08/12/2020 a 22/12/2020 (apenas em dias úteis), 
1.4 – DA VISITA À OBRA: A visita técnica será realizada durante o período de 

site oficial do município, ou seja, www.quata.sp.gov.br
1.3 – LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposição no 

Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município de Quatá.
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo elaborado pela 
à Infraestrutura e ao Saneamento e o Município de Quatá, conforme projeto, planilha 
entre a Caixa Econômica Federal, por meio do FINISA – Programa de Financiamento 
Município, decorrente do Contrato de Financiamento nº 0532545 - DVº:41, firmado 
1.2.1 - A presente licitação atende a requisição da Secretaria de Planejamento deste 

1.2 – TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço.

9.648/98, e de conformidade com as condições e exigências do presente Edital.
nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94; 9.032/95 e 
Tomada de Preços nº 013/2020, o qual será regido pelo disposto na Lei Federal 
que se encontra aberto, o Processo Licitatório nº 087/2020, na modalidade 
PÉCCHIO, no uso de suas atribuições legais, comunica a quantos possam interessar, 
1.1– O MUNICÍPIO DE QUATÁ, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE SOUZA 

1.0-PREÂMBULO

http://www.quata.sp.gov.br/
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2.0 – DO OBJETO: 
 
2.1 – A Tomada de Preços objetiva a revitalização da iluminação pública em 

Praças Municipais, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital. 
 

3.0 – REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
3.1– O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por preço 

global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e mão de obra, 
conforme caderno de especificações, planilhas de quantitativos, cronograma físico-

financeiro e projetos integrantes da PASTA TÉCNICA. 
 

4.0 –LEGISLAÇÃO: 

 
4.1 – A Tomada de Preços será disciplinada pelos documentos que integram o 

presente Edital e pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 

5.0 – COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
5.1 – O valor orçado pela Administração encontra-se devidamente compromissado 

conforme inciso III, §2º, artigo 7º da Lei Federal nº8.666/93. 
 

5.2 – A contratação decorrente desta licitação onerará recursos da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Cód. Descrição da Despesa Cat. 
Econômica 

566 Secretaria Planejamento, Obras e Desenv. Econômico 
Obras e Instalações 

4.4.90.51.00 

 
6.0 – VALIDADE DA PROPOSTA: 

 
6.1 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

da abertura do Envelope nº 2 –PROPOSTA. 
 

7.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
7.1 – Os prazos de execução da obra são os seguintes: 
 

a) Para início: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedição da 
“ordem de início de serviços”; 

b) Para conclusão: 06 (seis) meses, conforme cronograma físico financeiro, 
contados do início da obra; 

c) Para recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da 

conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 
d) Para observação da obra:15(quinze) dias corridos, contados do recebimento 

provisório; 
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e) Para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quatá, até 15 

(quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do 

artigo 73, I, b, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando esta data 
como término da obra. 

 
7.2 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura. 

 
8.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
8.1 – O pagamento será efetuado no prazo mínimo 05 (cinco) dias corridos, 

contados a partir da data da liberação dos recursos oriundos do Contrato de 
Financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e esta municipalidade ao 
qual se vincula o objeto deste procedimento licitatório bem como as medições 

efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de acordo 
com os serviços executados no período abrangido pelo cronograma físico-financeiro 

aprovado. 
 
8.1.1 –As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO, na 

presença da CONTRATADA, e consistirão no levantamento das quantidades 
executadas e concluídas de cada serviço, sobre as quais incidirão os respectivos 

preços; 
 
8.1.2 –Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO; 
 

8.1.3 –A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos 
financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s) pela 

CONTRATANTE, a título de antecipação do cronograma físico; 

 
8.1.4 – O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por parte da 

CONTRATADA, das providências a seguir indicadas: 
 

I –Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS, 
atualizada; 

II – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação, onde conste a área de atuação compatível 

com a execução dos serviços objeto do Edital, emitida pelo CREA. 

III – Colocação de placas 

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM) 
da Prefeitura do Município de Quatá. 
 

8.1.5 – Processada a medição, a FISCALIZAÇÃO autorizará a 
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura. 
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8.1.6 – A fatura eivada de incorreção (ões) será devolvida à CONTRATADA, para 
a(s) correção (ões), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. será contado a partir 
da data de reapresentação da fatura, sem incorreção(ões). 

 
8.2 – Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos 

serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento 
das importâncias devidas a título de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias 
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social – GFIP, bem como da retenção do percentual referente ao ISSQN, 
ou da comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de 

isenção. Em relação ao INSS (artigo 31 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela 
Lei 9.711/98), serão observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, 
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria 

Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social. 
 

Observação: Haverá incidência do ISSQN nos termos da Lei Municipal nº 
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004. 

 
8.2.1 – As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos contidos 
nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser apresentadas da seguinte 

forma: 
a) cópias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social);  

b) cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;  

c) Apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da empresa após 

término da obra.  

8.2.2 – Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a 

CONTRATANTE deverá reter, a título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz: 

Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá destacar o valor 
da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISSQN”. Considera-se preço do 

serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.  

8.3 – Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o 
prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderão ser apresentadas cópias 

das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a 
CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo 

legal para o recolhimento.  

8.4 – A não comprovação das exigências retro referidas assegura à CONTRATANTE 
o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras 

medidas legais.  

8.5 – Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n o 

9.711/1998, e Instrução Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado 
dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro 
Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra 

(prestação de serviços), de acordo com as seguintes determinações:  
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I – Observado o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do ato de adjudicação, a 
empresa adjudicatária deverá apresentar, para efeito da celebração contratual, 
PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS 

E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrará o contrato a ser 
celebrado entre as partes, envolvendo a discriminação do valor da mão-de-obra, 

material e equipamento. 

II – A não aprovação da PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, 
QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS implicará a 

correspondente alteração por parte da empresa adjudicatária, observado o prazo de 
02 (dois) dias úteis contados da comunicação formalizada pelo órgão técnico da 

CONTRATANTE.  

III – Não sendo aceita a PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, 
QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS por parte do órgão 

técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicatária estará sujeita, para efeito do 
recolhimento do INSS, à retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da fatura, 

nos termos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada 
dia 30 de março de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto 

Nacional do Seguro Social, observadas as previsões nos I e II deste subitem.  

8.5.1 – Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao 
INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de 

arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa 
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da fatura, ou 
no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois;  

8.5.2 – Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá 

DESTACAR o valor da retenção, a título de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL.  

8.5.3 – A falta de DESTAQUE do valor da retenção no documento de cobrança não 
mais permitirá que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensação 
junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder à retenção devida 

sobre o valor bruto do título de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.  

8.6 – O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA 

das responsabilidades contratuais e nem implicará a aceitação provisória ou definitiva 
da obra/serviços.  

8.7 – A não aceitação da obra/serviços implicará a suspensão imediata do 

pagamento.  

8.8 – A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os 

pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário em nome da Contratada ou 
na Tesouraria da Prefeitura. 

 

9.0 – VISITA AO LOCAL DA OBRA: 

9.1 – Os licitantes que vistoriarem o local de execução da obra deverão verificar 

também, entre outras, as condições para instalação do canteiro de obras.  
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9.1.1 – A visita deverá ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste Edital.  

9.1.2 – Será emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo Engenheiro, 
Arquiteto, Secretário ou servidor responsável pelo Setor de Engenharia desta 

Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela empresa para vistoria da obra 
e deverá ser juntado ao envelope de DOCUMENTAÇÃO, na forma do item 12, 

subitem 12.2.3, letra “d”, deste EDITAL.  

 

10.0 – ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

 

10.1 – O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO LOCAL 
DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-á mediante 
autorização por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente 

assinada.  

10.1.1 – O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de 

abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, far-se-á mediante 
autorização ou procuração, por escrito do(s) representante(s) legal (is) da 

proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisão ao 
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, número do documento de 
identificação, o número desta TOMADA DE PREÇOS e do respectivo PROCESSO. 

10.2 – As exibições de credenciais deverão preceder o início dos atos indicados, 
ficando retidas e juntadas aos autos.  

10.3 – O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s) 
representante(s) legal (is) do proponente, poderão ser substituídos por instrumentos 
de procuração pública.  

10.4 – Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar 
documento que comprove sua capacidade para representá-la. 

10.5 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, para 
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, embora 
não acarrete a inabilitação ou desclassificação da empresa, impedirá seu 

representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido 
tão somente o acompanhamento dos procedimentos.  

10.6 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, para a 
visita ao local da obra, impedirá a empresa de realizá-la, observado o dia fixado para 
VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 – subitem 1.4, desta 

TOMADA DE PREÇOS. 

 
10.7 – Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente considerados 
indispensáveis para apresentação da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA poderão ser 

solicitados por escrito, pela Licitante à Comissão Julgadora. 
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ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO” 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. /2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº. /2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

FONE: 

E-MAIL: 

 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. /2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº. /2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
FONE: 

E-MAIL: 

 

11.2 – Após o decurso do prazo/horário fixado no PREÂMBULO – item 1, subitem 
1.5, nenhum documento será recebido ou devolvido pela Comissão, excetuada a 

hipótese delineada no § 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

11.3 – Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos em 
sessão pública pela Comissão de Julgamento, observadas as disposições indicadas 

no item 14 e subitens deste EDITAL.  

11.4 – Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de empresas, 

de empresa em regime de falência ou em recuperação judicial, estando também 
abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensão 

temporária de licitar ou contratar com a Administração Pública e que tenha sido 
declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração Pública, sem contar 
ainda as demais proibições elencadas no artigo 9º, da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações.  

 

14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:
12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens 
envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTAÇÃO exigida no item 
EDITAL, ou seja, até 23 de dezembro de 2020, às 09h:30min, em 02 (dois)
MUNICIPAL DE QUATÁ, de acordo com a indicação do item 1, subitem 1.5 deste 
11.1 – A Empresa devidamente cadastrada deverá apresentar à PREFEITURA 

11.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Comissão de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PREÇOS.
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da 
10.8 – Os esclarecimentos prestados poderão ser consignados em ata, assinados 
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11.5 – Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO poderão 
ser apresentados em original, cópias autenticadas por cartório competente ou por 
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial 

e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para 
que não existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsável ou 

representante legal da proponente.  

11.6.1 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à 
apresentação do original, por ocasião da abertura dos ENVELOPES, para fim de 

conferência e autenticação.  

11.6.1.1 – Para fim da previsão contida no subitem 11.6.1, o documento original a 

ser apresentado não deve integrar os ENVELOPES. 

11.6.2 – Na hipótese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, letras 
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, consignarem a existência de qualquer débito, o licitante 

deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s) 
exequibilidade(s).  

11.6.3 – Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros 
apresentados terão, sempre que possível, suas autenticidades/validades 

comprovadas por parte da Comissão de Julgamento, mediante consulta ao “site” do 
órgão emissor.  

11.7 – Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor público 
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem.  

11.8 – A PROPOSTA – ENVELOPE Nº 2 – deverá ser datilografada, digitada ou 
impressa, sempre em 1 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise, entrelinhas ou 

cláusulas resolutivas, assinada pelo responsável ou representante legal, com a 
indicação do cargo, contendo, ainda, as especificações estabelecidas no item 14, 

subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.  

11.9 – Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser, 
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que não existam folhas 

soltas, numeradas e rubricadas pelo responsável ou representante legal da 
proponente. 

11.10 – A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 2 – 
PROPOSTA obedecerá também ao comando contemplado no subitem 11.7. 
 

12.0 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 
DOCUMENTAÇÃO: 

 
12.1 – Para participar da licitação, a firma deverá estar devidamente cadastrada e 
apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL emitido pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Quatá, nos 
termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, pertinente ao objeto da licitação e válido na 

data da apresentação dos ENVELOPES. 
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12.1.1 – O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do 
subitem 12.1 deverá ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitação), em 
substituição aos documentos exigidos nos subitens 12.2.1, 12.2.2, letras “a”, 

“b”, “c”, “d”, “e” e “f”,  e subitem 12.2.4 letra “a”.  

12.1.1.1 – Além do Certificado de Registro Cadastral, deverá ser apresentado 

também dentro de envelope 01 (habilitação), os demais documentos exigidos 
para habilitação, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.  

12.1.1.2 – Deverá ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitação), declaração 

a respeito da superveniência ou não de fato impeditivo à habilitação, ficando 
facultada a utilização do modelo do Anexo V.  

12.1.2 – Na hipótese da Licitante não possuir CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL, poderá participar da TOMADA DE PREÇOS, devendo, para tanto, nos 
termos do artigo 22, § 2º, da Lei 8.666/93, atender a todas as condições exigidas 

para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das 
propostas.  

 

I – Para tanto, deverá a interessada apresentar até o prazo estipulado no item 

12.1.2 todos os documentos necessários à habilitação, na sede da Prefeitura 
Municipal de Quatá.  

II – Deverá ainda a Empresa que não possuir o Certificado de Registro 

Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitação dentro do 
envelope 01 (habilitação).  

 

12.2.1 – Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 

“b”, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

 

12.2.2 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e 
contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da união, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo 
prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da 

entrega dos envelopes);  

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita a 

Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida 
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral 
do estado de São Paulo);  

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos Mobiliários ou outra equivalente), com prazo de validade em 

vigor (inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas 
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da 

entrega dos envelopes);  

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor.  

f) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal 
nº 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedição não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, 
se outro prazo não constar da Certidão.  

12.2.3 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, atualizada, expedida pelo próprio conselho com data de 

validade expressa. 

b) comprovação de vínculo profissional com os profissionais responsáveis pela 

obra/serviço desta Tomada de Preços, através de contrato social, registro em 
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da súmula 25 
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.  

c) certidão de registro dos profissionais responsáveis pela obra/serviço desta 
Tomada de Preços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

expedida pelo próprio conselho com data de validade expressa.  

d) termo de vistoria da obra.  

 

 

 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/


 

 

e) Comprovação de Acervo Técnico em nome do engenheiro do qual faz parte 

do quadro ativo técnico da empresa, de 50% das instalações de luminárias LED 
em Iluminação Pública (215 pontos de luminária LED) exigidas no projeto. 
Conforme o Art. 48 da Resolução 1025/09 do CONFEA; 

f) - Declaração de que conta com serviços de engenheiro, que será o 
responsável pela supervisão dos serviços contratados, e também possuir 

comprovação de aprovação em curso de capacitação referente à norma NR-
06, NR-10, NR-35 e reciclagem (caso haja renovação após o básico) dos 
profissionais que executarão os serviços. Conforme legislação em vigor, tais 

comprovações deverão ser entregues, à Prefeitura contratante, até o ato 
que antecede ao da formalização do termo de contrato. 

12.2.4 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade em vigor 

(inexistindo prazo de validade na referida Certidão, será aceita aquela cuja 
expedição/emissão não ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data 

final da entrega dos envelopes).  

12.2.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 
na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 
com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Modelo – Anexo 
V);  

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Modelo 
– Anexo VI).  

c) Declaração de que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 da LOM (Lei 

Orgânica do Município) de Quatá (Modelo Anexo VII);  

d) Declaração que arcará com salários e encargos dos funcionários (Modelo 
Anexo VIII);  

e) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo 
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);  

f) Declaração garantindo os serviços executados pelo prazo mínimo de 05 
(cinco) anos; e de que fornecerá mão-de-obra e materiais necessários para 
execução da obra e que esta será qualificada e de boa qualidade, atendendo as 

normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo – ANEXO X).  

 

13.0 – DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA LICITANTE: 

13.1 – A habilitação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências 
previstas no item 12, desta TOMADA DE PREÇOS. 

13.2 – Será considerada INABILITADA a licitante que:  
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13.2.1 – Não apresentar documentação em conformidade com as exigências ou 
deixar de apresentá-la.  

13.2.2 – Apresentar documentação cuja regularidade esteja vinculada à abertura e 

exame do conteúdo do envelope nº 2.  

13.3 – Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes, a Administração poderá 

solicitar a apresentação de nova documentação, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu 
(ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

13.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 13.3, o procedimento 

indicado deverá ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentação 

de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens, independentemente do(s) 
documento(s) que tenha(m) dado causa à inabilitação.  

13.4 – A licitante que for considerada inabilitada poderá retirar o envelope nº 2, 

devidamente fechado e indevassado, após o decurso do prazo para recurso ou depois 
de seu julgamento.  

13.4.1 – O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficará à disposição da mesma 
no Setor de Licitações, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsão 

estabelecida no subitem anterior. Não sendo retirado no aludido prazo, poderá ser 
destruído.  

14.0 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

14.1 – A proposta de preços deverá conter:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do Licitante;  

b) número do Processo Licitatório e número da presente Tomada de Preços;  

c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação em 
conformidade com as especificações apresentadas no preâmbulo deste Edital de 

Tomada de Preços;  

d) preço unitário e global, devidamente discriminado em moeda corrente, 

planilha técnica com especificações, unidades e quantidades em que constarão 
todos os preços unitários e totais das diversas etapas dos serviços previstos 
bem como seus respectivos percentuais e o preço total para a execução da obra 

objetivada com valores monetários em reais, por item, respeitada a planilha 
orçamentária que segue em anexo;  

e) cronograma físico-financeiro de desenvolvimento da obra/serviços, 
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de 
execução e valor total da obra deverá ser coincidente aos da proposta 

apresentada;  

f) prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado o limite fixado no item 7, 

subitem 7.1, letra “b”;  

g) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da abertura da licitação;  
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14.2 – Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão de 
encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês de 
apresentação da PROPOSTA. 

14.2.1 – O preço unitário deverá ser expresso em algarismo e o total em algarismo 
e por extenso.  

15.0 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

15.1 – No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na 
presença dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a 

Comissão de Julgamento procederá à abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO, 
cujos conteúdos poderão ser examinados por todos os representantes credenciados, 

que os rubricarão, juntamente com os membros da Comissão.  

15.1.1 – Em seguida, a Comissão facultará a palavra aos representantes 
credenciados, para eventual observação/impugnação. Havendo qualquer 

observação/impugnação, a palavra será oferecida ao representante credenciado cuja 
DOCUMENTAÇÃO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).  

15.1.2 – Eventual questão arguida e qualquer dúvida que possa surgir durante a 
sessão serão decididas/resolvidas pela Comissão, na presença dos representantes 

credenciados, ou deixadas para ulterior deliberação.  

15.2 – Os envelopes PROPOSTA serão rubricados pela Comissão e pelos 
representantes credenciados e ficarão sob a guarda do Setor de Licitação desta 

Prefeitura.  

15.3 – O instrumento que credencia o responsável legal ou representante da empresa 

na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser 
apresentado à Comissão antes do início da reunião a que se refere o subitem 15.1. 

15.4 – Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da habilitação, 

por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão, na mesma sessão em que 
comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes 

PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim.  

15.4.1 – A desistência do prazo recursal deverá constar em ata, tanto para os 
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se 

manifestarem até o encerramento da sessão, momento em que se fará constar a 
manifestação e o ato de juntada dos termos de desistência.  

15.5 – Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou não 
provido aqueles que foram interpostos, a Comissão marcará local, hora e dia, através 
do Diário Oficial do Estado, para a sessão de abertura dos envelopes PROPOSTA das 

empresas habilitadas e devolução dos mesmos às empresas inabilitadas.  

15.6 – Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados por, pelo 

menos, dois membros da Comissão Julgadora e pelos representantes e analisados 
nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15. 

15.6.1 – Por ocasião da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ão os 

mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.  
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15.7 – O julgamento das propostas poderá ser levado a efeito na mesma sessão 
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissão, sendo que a 
comunicação do resultado da licitação será objeto de publicação no Diário Oficial do 

Estado, inclusive com a indicação e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem 
como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).  

15.8 – Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos 
desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da Comissão e pelos 
representantes das empresas.  

16.0 – DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DE PROPOSTA: 

16.1 – Compete à Comissão Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.  

16.2 – No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração o atendimento às 
especificações do Edital e a conformidade com os preços correntes no mercado ou 
fixados por órgão competente, sendo a classificação com base no critério de menor 

preço GLOBAL. Nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam 
integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Preços.   

16.3 – A Comissão de Julgamento da Licitação reserva-se o direito de, durante o 
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a 

apresentação da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil do recebimento do pedido. 

16.4 – Classificação:  

16.4.1. - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão, 
levando-se em conta exclusivamente o menor preço.  

a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos;  

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de condições, 
a Comissão de Licitações utilizará como critério de desempate, sucessivamente, aos 

bens e serviços as seguintes condições: 
I) produzidos no País; 

II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação; 
V) sorteio entre as mesmas para a definição da empresa vencedora e demais 
classificadas, se forem mais de duas empatadas.  

 
16.4.2 - O sorteio consistirá em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) peças 

absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se vencedor 
a licitante que tirar o número maior, devendo o número tirado por uma ser recolocado 
na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condições no 

sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-á a mesma operação para as licitantes que 
mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora. 
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16.5 – Na hipótese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior à de menor preço apresentada 
por empresa sem essa característica, a licitante tipificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, será convocada a apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusão. 

17.0 – DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA: 

17.1 – A classificação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências 
relativas à PROPOSTA. 

17.2 – Será desclassificada:  

a) PROPOSTA que não atenda às exigências do EDITAL e ANEXOS;  

b) PROPOSTA com preço excessivo, ou manifestamente inexequível, assim 
considerado, pela Comissão de Julgamento, aquele que não venha a ter 
demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, cuja 

análise situar-se-á nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;  

c) PROPOSTA que não se situe como exequível, na forma do critério delineado 

no subitem 16.2;  

d) PROPOSTA que ofereça vantagem não prevista no instrumento 
convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;  

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrão, ressalva, entrelinha ou 
cláusula resolutiva, não permitindo sua identificação clara e precisa, de modo 

que fique prejudicada sua análise.  

17.3 – Ocorrendo a desclassificação de todas as licitantes, a Administração poderá 
solicitar a apresentação de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram) 

origem à ocorrência, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

17.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 17.3, o procedimento 

indicado deverá ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentação 
de todos os documentos exigidos no item 12, independentemente do(s) 

documento(s) que tenha(m) dado causa à desclassificação.  

 

18.0 – DA HOMOLOGAÇÃO: 

18.1 – Havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os 
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificação de propostas, 

mesmo que levado a efeito na própria reunião de abertura e/ou julgamento das 
PROPOSTAS, a licitação será homologada.  

18.1.1 – Não se verificando a hipótese colacionada, decorrido o prazo legal sem 
interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação das 
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada.  
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19.0 – DA ADJUDICAÇÃO: 

19.1 – Após a publicidade do ato de homologação, o objeto da licitação será 
adjudicado à licitante classificada em primeiro lugar.  

20.0 – DOS RECURSOS: 

20.1 – Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do 

artigo 109, da Lei nº 8.666/93, e alterações. 

21.0 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

21.1 – A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de seu 

valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 21.3, a 
ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II ou III, da Lei 8.666/93, a 

critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de Licitações 
como condição para assinatura do contrato.  

21.1.1 – A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive eventual 

prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO 
DEFINITIVO da obra/serviços.  

21.2 – A garantia poderá ser prestada exclusivamente mediante caução, nos termos 
do artigo 56, § 1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 8.666/93.  

21.2.1 – Se a garantia for prestada em dinheiro será depositada em conta aplicação 
da CONTRATADA, indicada por ela, onde se deverá apresentar no ato do depósito, 
especificações sobre a mesma, a qual será restituída com correções decorrentes da 

aplicação realizada.  

21.3 – Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada a 

complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá ocorrer 
até a data da assinatura do competente TERMO. 

21.3.1 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro motivo 

de direito, será notificada a CONTRATADA por meio do Diário Eletrônico do 
Município, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob 

pena de rescisão contratual.  

21.4 – Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a 
qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

21.5 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o 
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do Banco do Brasil.  

21.5.1 – A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 
responsabilidades, nos termos das prescrições legais.  

22.0 – DA CONTRATAÇÃO: 

22.1 – O objeto da licitação será contratado com a licitante classificada em primeiro 

lugar. Não sendo celebrado com esta, poderá a CONTRATANTE convocar os demais 
licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos 
do § 2º, artigo 64, da Lei nº 8.666/93, e alterações.  
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22.2 – Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 
convocação expedida pelo Setor de Licitação, para que o adjudicatário assine o 

instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes 
Salgado, nº 332, Centro, neste Município. 

22.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito 
pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato deverá ser assinado até o 

10º (décimo) dia da data da convocação.  

22.3 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa 

adjudicatária cadastrada perante qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública devendo apresentar declaração de que atende as normas relativas à saúde e 
segurança no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituição do Estado, devendo 

os comprovantes relativos às regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), oferecidos no envelope 

DOCUMENTAÇÃO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a prática 
dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem 22.2.1, a 

apresentação dos documentos referidos, devidamente revalidados, 
independentemente de confirmação via internet, na forma indicada no subitem 
11.6.3.  

22.4 – Em se tratando de empresa adjudicatária não cadastrada perante a 
Administração Pública, além do cumprimento das exigências estabelecidas no 

subitem 22.3, impõe-se também, se ultrapassada a validade, a apresentação dos 
documentos pertinentes à regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal, e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria 
da Fazenda Federal).  

22.5 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de 
empresa adjudicatária pertencente a outra região, impõe-se a apresentação do 
registro no Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CREA), atualizado, com 

o visto do CREA/SP (região onde a obra será realizada).  

22.6 – O descumprimento de quaisquer das exigências indicadas nos subitens 22.2, 

22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicará a não retirada da Nota de Empenho e assinatura 
do contrato, sujeitando a licitante às sanções previstas no item 24, subitens 24.1 
deste EDITAL.  

22.7 – Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação 
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei nº 8.666/93.  

22.8 – É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrução 
correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual) necessários 
para a execução da obra.  

22.8.1 – Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo as 
normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo 

reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital.  
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23.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

23.1 – A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver 

perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte. 

 23.2 – Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento 

provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas expensas, 
as substituições e reparações reclamadas em consequência de vícios de construção 
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.  

23.3 – Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de acordo 
com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1, letras 

“c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes. 

23.4 – Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 
correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei.  

 

24.0 – DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 

 

24.1 – Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em 
retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução do objeto da 
licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento 

contratual, e não atendimento às determinações do órgão licitante, a CONTRATADA 
estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções 

previstas na Lei nº 8.666/93, e alterações, introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94, 
9.648/98 e 9.854/99.  

 

25.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

25.1 – As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de 
especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos 
(preços unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL 

e ANEXOS bem como de todas as condições gerais e peculiaridades do local onde 
será executada a obra, devendo os licitantes levantar possíveis discrepâncias 

ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, não podendo invocar 
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.  

25.2 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local, 

obras e serviços distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PREÇOS, sem 
qualquer interferência na obra e serviços objeto desta licitação.  

25.3 – A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias 
a contar do início da obra, a confecção e instalação de placa indicativa da obra, 
conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item 8.1.4, III. 
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25.4 – A obra poderá ser objeto de transferência ou de subcontratação somente em 

parte, mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. 

25.5 – Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a 
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais, 
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serão realizados em local 

determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas 
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalização, podendo 

ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT – 
Associação Brasileiras de Normas Técnicas).  

25.6 – Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das 

especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados 
no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes da Tabela 

de Preços (PINI).  

25.7 – Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade 
competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em 

ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei nº 8.666/93.  

25.8 – É facultada à Comissão de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta.  

25.9 – Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, a licitante não terá direito 
a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie.  

25.10 – A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução 
integral do objeto da TOMADA DE PREÇOS, pelo prazo e condições oferecidas, não 
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou 

serviços não cotados.  

25.11 – Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu 

processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da 
Lei nº 8.666/93, e alterações.  

25.12 - A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão regidas pelas 

Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 

8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatá, do Estado de São Paulo, o qual 
terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do Contrato, 

dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Quatá/SP, 04 de novembro de 2020. 

 
 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇO Nº /2020 

 

 

Número do Contrato de Financiamento: 0532545 – DVº: 41 

Objeto: revitalização da iluminação pública 

Regime de execução: Empreitada Global 

Local: Praças Municipais 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS 

 

ORÇAMENTÁRIAS 
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Objeto: Revitalização do Balneario Municipal  

Endereço: Av. Manuel Sureto  
Data de Elaboração: 11/02/2020  
Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado  
OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.    

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço  
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 
 

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição no Balneario Municipal  
1   SERVIÇOS INICIAIS    
1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 7 166,89 1.168,23  
1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 14 2,70 37,80  
1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 14 2,70 37,80  

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

 

   Total do Item 1  

 R$  1.330,86  
   

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
7 metros 

un 10 1.200,00 12.000,00 
 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
7 metros 

un 6 1.220,00 7.320,00 
 

2.3 CIVAP - Luminária LED 200W un 45 - -  
2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 45 - -  
2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 530 - -  
2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 25,00mm² mt 371,6 13,50 5.016,60  
2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 25,00mm² mt 371,6 13,50 5.016,60  
2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 25,00mm² mt 371,6 13,50 5.016,60  
2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 261,8 6,50 1.701,70  
2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 16 31,00 496,00  
2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 16 3,40 54,40  
2.12 CIVAP - Conector CDP un 90 - -  
2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 16 1,40 22,40  
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2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 371,6 3,20 1.189,12  

2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 16 180,00 2.880,00 

 

2.16 CPOS 37.13.660 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1 137,40 137,40 

 
2.17 CIVAP - Braço Galvanizado 2m un 7 - -  

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 45 50,00 2.250,00 

 

   Total do Item 2  

 R$ 43.100,82  
   

         

   Total do Itens 1 e 2  

 R$ 44.431,68  
   

         

   

 

       

         

         

   Responsável Técnico      

   Danilo de Lima      

   Engenheiro Eletricista      

   CREA/SP: 5069926321      

   ART: 28027230200053324      

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

          

         

         

         

         

         

         

         

         
Objeto: Revitalização da Praça Abacateiro  

Endereço: Rua Pastor Moises Constantino  
Data de Elaboração: 11/02/2020  
Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado  
OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.    

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total (R$) 
sem BDI 

 

         

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Abacateiro  

         

1   SERVIÇOS INICIAIS    
1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89  
1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80  
1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80  

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
   

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
5 metros 

un 1 720,00 720,00 
 

2.2 CIVAP - Luminária LED 50W un 3 - -  
2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 3 - -  
2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 25 - -  
2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 6,7 2,30 15,41  
2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 6,7 2,30 15,41  
2.7 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 1 31,00 31,00  
2.8 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 1 3,40 3,40  
2.9 CIVAP - Conector CDP un 3 - -  
2.10 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 1 1,40 1,40  
2.11 Mercado - Canaduto 2 inch mt 6,7 3,20 21,44  
         

         

         



25 
 

         

         

         

         

         

         

2.12 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 1 180,00 180,00 

 

2.13 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

 

2.14 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea un 1 750,00 750,00 

 

2.15 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 3 50,00 150,00 

 

   Total do Item 2  

 R$             1.975,19  
   

         

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             2.250,71  
   

         

   

 

       

         

         

   Responsável Técnico      

   Danilo de Lima      

   Engenheiro Eletricista      

   CREA/SP: 5069926321      

   ART: 28027230200053324      
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Objeto: Revitalização da Praça Alvorada 

Endereço: Rua Marinho Palazzi 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total (R$) 
sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Alvorada 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2 166,89 333,78 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,70 5,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,70 5,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 431,61  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
7 metros 

un 4 1.182,00 4.728,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
7 metros 

un 2 1.250,00 2.500,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 200W un 12 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 12 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 180 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 16,00mm² mt 222,9 8,40 1.872,36 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 16,00mm² mt 222,9 8,40 1.872,36 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 16,00mm² mt 222,9 8,40 1.872,36 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 94,2 6,50 612,30 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 6 31,00 186,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 6 3,40 20,40 

2.12 CIVAP - Conector CDP un 18 - - 

2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 6 1,40 8,40 

2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 222,9 3,20 713,28 
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2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 6 180,00 1.080,00 

2.16 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.17 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea un 1 1.680,00 1.680,00 

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 12 50,00 600,00 

   Total do Item 2  R$           17.832,59  

        

   Total do Itens 1 e 2  R$           18.264,20  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Asa Branca 

Endereço: Rua Valéria de Paula Donega 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Asa Branca 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3 166,89 500,67 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 12 2,70 32,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 12 2,70 32,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 652,50  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 4 1.050,00 4.200,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 2 750,00 1.500,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 16 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 16 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 150 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 111,8 3,40 380,12 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 111,8 3,40 380,12 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 111,8 3,40 380,12 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 100,3 6,50 651,95 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 6 31,00 186,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 6 3,40 20,40 

2.12 CIVAP - Conector CDP un 18 - - 

2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 6 1,40 8,40 

2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 111,8 3,20 357,76 
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2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 6          180,00        1.080,00  

2.16 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1            87,13              87,13  

2.17 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea un 1      1.680,00        1.680,00  

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 16            50,00            800,00  

   Total do Item 2  

 R$           11.712,00  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

R$           12.364,50 
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Bíblia 

Endereço: Rua Carlos Bleinroth 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total (R$) 
sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Bíblia 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 4 166,89 667,56 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 776,19  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 2 780,00 1.560,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 2 1.050,00 2.100,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 6 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 6 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 100 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 41,9 2,30 96,37 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 41,9 2,30 96,37 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 41,9 2,30 96,37 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 43,4 6,50 282,10 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 3 31,00 93,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 3 3,40 10,20 

2.12 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 3 69,00 207,00 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 12 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 4 1,40 5,60 
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2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 41,9 3,20 134,08 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 4 180,00 720,00 

2.17 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.18 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea un 1 1.680,00 1.680,00 

2.19 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 6 50,00 300,00 

   Total do Item 2  

 R$             7.468,22  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             8.244,41  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Estação 

Endereço: Av. Comendador José Giorgi 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Estação 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 22 166,89 3.671,58 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 22 2,70 59,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 22 2,70 59,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                3.877,41  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 14 780,00 10.920,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 4 1.050,00 4.200,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 20 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 20 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 450 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 206,2 3,40 701,08 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 206,2 3,40 701,08 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 206,2 3,40 701,08 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 176,1 6,50 1.144,65 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 18 31,00 558,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 18 3,40 61,20 

2.12 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 18 69,00 1.242,00 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 48 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 16 1,40 22,40 
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2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 206,2 3,20 659,84 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 16 180,00 2.880,00 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 20 50,00 1.000,00 

2.18 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.19 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

un 1 1.680,00 1.680,00 

   Total do Item 2  

 R$              26.558,46  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$              30.435,87  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Feira da Lua 

Endereço: Rua Dr. Luis P. Barreto Filho 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado4 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total (R$) 
sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Feira da Lua 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3 166,89 500,67 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 12 2,70 32,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 12 2,70 32,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 652,50  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
7 metros 

un 3 252,00 756,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 200W un 9 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 9 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 90 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 48,9 8,40 410,76 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 48,9 8,40 410,76 

2.7 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 48,9 8,40 410,76 

2.8 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 47,1 31,00 1.460,10 

2.9 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 3 3,40 10,20 

2.10 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 3 3,20 9,60 

2.11 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 3 1,40 4,20 

2.12 CIVAP - Conector CDP un 9 - - 

2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 3 750,00 2.250,00 

2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 48,9 26,00 1.271,40 
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2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 3 180,00 540,00 

2.16 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 9 50,00 450,00 

   Total do Item 2  

 R$             8.070,91  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             8.723,41  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Fonte 

Endereço: Av. Rui Barbosa 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Fonte 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 28 166,89 4.672,92 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 28 2,70 75,60 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 28 2,70 75,60 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$             4.911,15  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 27 682,00 18.414,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 3 700,00 2.100,00 

2.3 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 4 788,00 3.152,00 

2.4 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
7 metros 

un 1 1.182,00 1.182,00 

2.5 CIVAP - Luminária LED 50W un 49 - - 

2.6 CIVAP - Luminária LED 200W un 4 - - 

2.7 CIVAP - Relé Eletromagnético un 53 - - 

2.8 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 880 - - 

2.9 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 243,5 3,40 827,90 

2.10 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 243,5 3,40 827,90 

2.11 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 243,5 3,40 827,90 

2.12 Mercado - Cabo Flex Preto 16,00mm² mt 153,2 8,40 1.286,88 

2.13 Mercado - Cabo Flex Vermelho 16,00mm² mt 153,2 8,40 1.286,88 
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2.14 Mercado - Cabo Flex Branco 16,00mm² mt 153,2 8,40 1.286,88 

2.15 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 380,1 6,50 2.470,65 

2.16 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 24 31,00 744,00 

2.17 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 24 3,40 81,60 

2.18 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 24 69,00 1.656,00 

2.19 CIVAP - Conector CDP un 105 - - 

2.20 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 35 1,40 49,00 

2.21 Mercado - Canaduto 2 inch mt 399,1 3,20 1.277,12 

2.22 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 35 180,00 6.300,00 

2.23 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 53 50,00 2.650,00 

2.24 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 

un 1 87,13 87,13 

   Total do Item 2  

 R$           46.507,84  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$           51.418,99  
  

        

        

   

 

      

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Matriz 

Endereço: Av. Rui Barbosa 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Matriz 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 58 166,89 9.679,62 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 68 2,70 183,60 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 68 2,70 183,60 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$           10.133,85  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 36 780,00 28.080,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 10 1.050,00 10.500,00 

2.3 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
5 metros 

un 2 720,00 1.440,00 

2.4 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 5 750,00 3.750,00 

2.5 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
7 metros 

un 2 1.182,00 2.364,00 

2.6 CIVAP - Luminária LED 50W un 82 - - 

2.7 CIVAP - Luminária LED 200W un 2 - - 

2.8 CIVAP - Relé Eletromagnético un 84 - - 

2.9 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 1385 - - 

2.10 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 469,5 3,40 1.596,30 

2.11 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 469,5 3,40 1.596,30 

2.12 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 469,5 3,40 1.596,30 
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2.13 Mercado - Cabo Flex Preto 25,00mm² mt 249,2 13,50 3.364,20 

2.14 Mercado - Cabo Flex Vermelho 25,00mm² mt 249,2 13,50 3.364,20 

2.15 Mercado - Cabo Flex Branco 25,00mm² mt 249,2 13,50 3.364,20 

2.16 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 599,6 6,50 3.897,40 

2.17 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 45 31,00 1.395,00 

2.18 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 45 3,40 153,00 

2.19 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 45 69,00 3.105,00 

2.20 CIVAP - Conector CDP un 165 - - 

2.21 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 55 1,40 77,00 

2.22 Mercado - Canaduto 2 inch mt 723,9 3,20 2.316,48 

2.23 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 55 180,00 9.900,00 

2.24 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 84 50,00 4.200,00 

2.25 CPOS 37.13.660 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1 87,13 87,13 

2.26 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea un 1 1.680,00 1.680,00 

   Total do Item 2  

 R$           87.826,51  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$           97.960,36  
  

        

        

   

 

      

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Prefeitura(Elide Gion) 

Endereço: Av. Rui Barbosa 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Prefeitura(Elide Gion) 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2 166,89 333,78 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,70 5,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,70 5,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 431,61  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 1 1.050,00 1.050,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 50W un 2 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 2 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 25 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 7,7 2,30 17,71 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 7,7 2,30 17,71 

2.7 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 1 31,00 31,00 

2.8 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 1 3,40 3,40 

2.9 CIVAP - Conector CDP un 3 - - 

2.10 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 1 1,40 1,40 

2.11 Mercado - Canaduto 2 inch mt 7,7 3,20 24,64 
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2.12 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 1 180,00 180,00 

2.13 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.14 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea un 1 750,00 750,00 

2.21 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 2 50,00 100,00 

   Total do Item 2  

 R$             2.262,99  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             2.694,60  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Prefeitura 

Endereço: Rua Gen. Marcondes Salgado 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Prefeitura 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2 166,89 333,78 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,70 5,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,70 5,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 431,61  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 2 1.050,00 2.100,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 50W un 4 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 4 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 50 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 20 2,30 46,00 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 20 2,30 46,00 

2.7 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 20 2,30 46,00 

2.8 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 10,2 6,50 66,30 

2.9 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 2 31,00 62,00 

2.10 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 2 3,40 6,80 

2.11 CIVAP - Conector CDP un 6 - - 

2.12 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 2 1,40 2,80 

2.13 Mercado - Canaduto 2 inch mt 20 3,20 64,00 
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2.14 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 2 180,00 360,00 

2.15 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.16 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea un 1 1.680,00 1.680,00 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 4 50,00 200,00 

   Total do Item 2  

 R$             4.767,03  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             5.198,64  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Rodoviaria 

Endereço: Rua Cirilo Almeida Sampaio 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Rodoviaria 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 10 166,89 1.668,90 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 10 2,70 27,00 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 10 2,70 27,00 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$             1.809,93  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 10 1.050,00 10.500,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
7 metros 

un 2 1.220,00 2.440,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 20 - - 

2.4 CIVAP - Luminária LED 200W un 6 - - 

2.5 CIVAP - Relé Eletromagnético un 26 - - 

2.6 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 310 - - 

2.7 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 151,4 3,40 514,76 

2.8 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 151,4 3,40 514,76 

2.9 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 151,4 3,40 514,76 

2.10 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 151,4 8,40 1.271,76 

2.11 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 12 31,00 372,00 

2.12 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 12 3,40 40,80 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 36 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 12 1,40 16,80 
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2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 151,4 3,20 484,48 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 12 180,00 2.160,00 

2.17 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.25 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 26 50,00 1.300,00 

   Total do Item 2  

 R$           20.217,25  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$           22.027,18  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça da Santa Casa 

Endereço: Rua Nicola Carone 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça da Santa Casa 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 2 1.050,00 2.100,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 50W un 4 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 4 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 50 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 20,3 2,30 46,69 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 20,3 2,30 46,69 

2.7 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 20,3 2,30 46,69 

2.8 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 13,4 6,50 87,10 

2.9 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 2 31,00 62,00 

2.10 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 2 3,40 6,80 

2.11 CIVAP - Conector CDP un 6 - - 

2.12 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 2 1,40 2,80 
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2.13 Mercado - Canoduto 2 inch mt 20,3 3,20 64,96 

2.14 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 2 180,00 360,00 

2.15 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 4 50,00 200,00 

   Total do Item 2  

 R$             3.110,86  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             3.386,38  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça do Cemiterio/Saci 

Endereço: Av. Rui Barbosa 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Cemiterio/Saci 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 20 166,89 3.337,80 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 20 2,70 54,00 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 20 2,70 54,00 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,13 87,13 

   Total do Item 1  

 R$                   3.532,93  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 19 780,00 14.820,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 5 1.050,00 5.250,00 

2.3 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 7 750,00 5.250,00 

2.4 CIVAP - Luminária LED 50W un 57 - - 

2.5 CIVAP - Relé Eletromagnético un 57 - - 

2.6 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 775 - - 

2.7 Mercado - Cabo Flex Preto 16,00mm² mt 430,1 8,40 3.612,84 

2.8 Mercado - Cabo Flex Vermelho 16,00mm² mt 430,1 8,40 3.612,84 

2.9 Mercado - Cabo Flex Branco 16,00mm² mt 430,1 8,40 3.612,84 

2.10 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 389 6,50 2.528,50 

2.11 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 18 31,00 558,00 

2.12 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 18 3,40 61,20 

2.13 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 18 69,00 1.242,00 

2.14 CIVAP - Conector CDP un 93 - - 



49 
 

        

        

        

        

2.15 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 31 1,40 43,40 

2.16 Mercado - Canaduto 2 inch mt 430,1 3,20 1.376,32 

2.17 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 31 180,00 5.580,00 

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 57 50,00 2.850,00 

2.19 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 

un 2 87,13 174,26 

2.20 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

un 2 1.680,00 3.360,00 

   Total do Item 2  

 R$                53.932,20  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$                57.465,13  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça do Espetinho 

Endereço: Rua Carlos Bleinroth 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Espetinho 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,70 5,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,70 5,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                    264,72  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
7 metros 

un 1 1.220,00 1.220,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 200W un 3 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 3 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 30 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 13,9 3,40 47,26 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 13,9 3,40 47,26 

2.7 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 1 31,00 31,00 

2.8 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 1 3,40 3,40 

2.9 CIVAP - Conector CDP un 3 - - 

2.10 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 1 1,40 1,40 

2.11 Mercado - Canaduto 2 inch mt 13,9 3,20 44,48 
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2.12 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 1 180,00 180,00 

2.13 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.14 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea un 1 750,00 750,00 

2.21 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 3 50,00 150,00 

   Total do Item 2  

 R$                2.561,93  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$                2.826,65  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça do Estadio 

Endereço: Rua Duque de Caxias 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Estadio 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2 166,89 333,78 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,70 5,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,70 5,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 431,61  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 1 1.050,00 1.050,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
5 metros 

un 1 720,00 720,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 5 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 5 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 50 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 8,7 2,30 20,01 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 8,7 2,30 20,01 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 8,7 2,30 20,01 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 8,7 6,50 56,55 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 2 31,00 62,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 2 3,40 6,80 

2.12 CIVAP - Conector CDP un 6 - - 

2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 2 1,40 2,80 

2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 8,7 3,20 27,84 
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2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 2 180,00 360,00 

2.16 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 5 50,00 250,00 

   Total do Item 2  

 R$             2.683,15  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             3.114,76  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça do Santo 

Endereço: Rua Carlos Bleinroth 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total (R$) 
sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Santo 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 1 750,00 750,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 50W un 4 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 4 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 25 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 21,3 2,30 48,99 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 21,3 2,30 48,99 

2.7 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 10 6,50 65,00 

2.8 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 3 31,00 93,00 

2.9 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 3 3,40 10,20 

2.10 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 3 69,00 207,00 

2.11 CIVAP - Conector CDP un 3 - - 

2.12 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 1 1,40 1,40 

2.13 Mercado - Canaduto 2 inch mt 21,3 3,20 68,16 

        

        



55 
 

        

        

        

        

2.14 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 1 180,00 180,00 

2.15 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 4 50,00 200,00 

   Total do Item 2  R$             1.759,87  

        

   Total do Itens 1 e 2  R$             2.035,39  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça do Velorio 

Endereço: Rua Duque de Caxias 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça do Velorio 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3 166,89 500,67 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 3 2,70 8,10 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 3 2,70 8,10 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 603,90  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 1 1.050,00 1.050,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
5 metros 

un 1 720,00 720,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 5 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 5 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 50 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 29,1 2,30 66,93 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 29,1 2,30 66,93 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 29,1 2,30 66,93 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 9,3 6,50 60,45 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 2 31,00 62,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 2 3,40 6,80 

2.12 CIVAP - Conector CDP un 6 - - 

2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 2 1,40 2,80 

2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 29,1 3,20 93,12 
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2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 2 180,00 360,00 

2.16 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.17 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea un 1 1.680,00 1.680,00 

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 5 50,00 250,00 

   Total do Item 2  

 R$             4.573,09  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             5.176,99  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Escola EMEI 

Endereço: Rua Herculano Maricato 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça  Escola EMEI 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2 166,89 333,78 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 8 2,70 21,60 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 8 2,70 21,60 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 464,01  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
7 metros 

un 3 1.220,00 3.660,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 120W un 9 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 9 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 90 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 16,00mm² mt 56,8 8,40 477,12 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 16,00mm² mt 56,8 8,40 477,12 

2.7 Mercado - Cabo Flex Branco 16,00mm² mt 56,8 8,40 477,12 

2.8 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 48,4 6,50 314,60 

2.9 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 3 31,00 93,00 

2.10 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 3 3,40 10,20 

2.11 CIVAP - Conector CDP un 9 - - 

2.12 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 3 1,40 4,20 

2.13 Mercado - Canaduto 2 inch mt 56,8 3,20 181,76 
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2.14 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 3 180,00 540,00 

2.15 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 9 50,00 450,00 

   Total do Item 2  

 R$             6.772,25  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             7.236,26  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Igrejinha 

Endereço: Rua Santo G. Faustino 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Igrejinha 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 2 166,89 333,78 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 2 2,70 5,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 2 2,70 5,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 431,61  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 6 780,00 4.680,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 2 750,00 1.500,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 14 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 14 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 200 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 49,5 2,30 113,85 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 49,5 2,30 113,85 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 49,5 2,30 113,85 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 53,1 6,50 345,15 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 8 31,00 248,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 8 3,40 27,20 

2.12 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 6 69,00 414,00 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 24 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 8 1,40 11,20 
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2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 49,5 3,20 158,40 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 8 180,00 1.440,00 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 14 50,00 700,00 

2.18 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.19 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

un 1 1.680,00 1.680,00 

   Total do Item 2  

 R$           11.632,63  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$           12.064,24  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Linha Flori 

Endereço: Rua Padre Dionisio Gonzalez 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Linha Flori 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 4 780,00 3.120,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
5 metros 

un 2 1.050,00 2.100,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 8 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 8 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 150 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 98,8 2,30 227,24 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 98,8 2,30 227,24 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 98,8 2,30 227,24 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 82,1 6,50 533,65 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 5 31,00 155,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 5 3,40 17,00 

2.12 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 3 69,00 207,00 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 18 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 6 1,40 8,40 
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2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 98,8 3,20 316,16 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 6 180,00 1.080,00 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 8 50,00 400,00 

2.18 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

   Total do Item 2  

 R$             8.706,06  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             8.981,58  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Maju 

Endereço: Av. Matheus Raphael 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Maju 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
5 metros 

un 1 750,00 750,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 50W un 4 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 4 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 25 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 14,1 2,30 32,43 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 14,1 2,30 32,43 

2.7 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 1 31,00 31,00 

2.8 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 1 3,40 3,40 

2.9 CIVAP - Conector CDP un 3 - - 

2.10 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 1 1,40 1,40 

2.11 Mercado - Canaduto 2 inch mt 14,1 3,20 45,12 
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2.12 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 1 180,00 180,00 

2.13 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.14 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea un 1 750,00 750,00 

2.15 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 4 50,00 200,00 

   Total do Item 2  

 R$             2.112,91  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             2.388,43  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Por do Sol I 

Endereço: Rua Tarcilo Talon 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Por do Sol I 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 6 788,00 4.728,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
5 metros 

un 1 720,00 720,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 9 - - 

2.4 Mercado - Relé Eletromagnético un 9 16,90 152,10 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 175 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 96,3 2,30 221,49 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 96,3 2,30 221,49 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 96,3 2,30 221,49 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 65 6,50 422,50 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 7 31,00 217,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 7 3,40 23,80 

2.12 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 6 69,00 414,00 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 21 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 7 1,40 9,80 
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2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 96,3 3,20 308,16 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 7 180,00 1.260,00 

2.17 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 9 50,00 450,00 

2.18 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

   Total do Item 2  

 R$             9.456,96  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             9.732,48  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Por do Sol II 

Endereço: Rua Marinho Palazzi 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Por do Sol II 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 3 780,00 2.340,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
7 metros 

un 1 1.250,00 1.250,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 3 - - 

2.4 CIVAP - Luminária LED 120W un 4 - - 

2.5 CIVAP - Relé Eletromagnético un 7 - - 

2.6 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 105 - - 

2.7 Mercado - Cabo Flex Preto 4,00mm² mt 72,7 2,30 167,21 

2.8 Mercado - Cabo Flex Vermelho 4,00mm² mt 72,7 2,30 167,21 

2.9 Mercado - Cabo Flex Branco 4,00mm² mt 72,7 2,30 167,21 

2.10 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 52,4 6,50 340,60 

2.11 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 4 31,00 124,00 

2.12 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 4 3,40 13,60 

2.13 CIVAP - Conector CDP un 12 - - 

2.14 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 4 1,40 5,60 



69 
 

        

        

        

        

        

2.15 Mercado - Canaduto 2 inch mt 72,7 3,20 232,64 

2.16 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 4 180,00 720,00 

2.17 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.25 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 7 50,00 350,00 

   Total do Item 2  

 R$             5.965,20  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             6.240,72  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Por do Sol III 

Endereço: Rua Clodomiro F. de Lima 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Por do Sol III 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 1 pétala de 
5 metros 

un 7 780,00 5.460,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
7 metros 

un 1 1.250,00 1.250,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 50W un 7 - - 

2.4 CIVAP - Luminária LED 120W un 4 - - 

2.5 CIVAP - Relé Eletromagnético un 11 - - 

2.6 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 205 - - 

2.7 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 189,9 3,40 645,66 

2.8 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 189,9 3,40 645,66 

2.9 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 189,9 3,40 645,66 

2.10 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 134,9 6,50 876,85 

2.11 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 8 31,00 248,00 

2.12 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 8 3,40 27,20 

2.13 Mercado - Caixa de Aterramento PVC un 6 69,00 414,00 

2.14 CIVAP - Conector CDP un 24 - - 
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2.15 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 8 1,40 11,20 

2.16 Mercado - Canaduto 2 inch mt 189,9 3,20 607,68 

2.17 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 8 180,00 1.440,00 

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 11 50,00 550,00 

2.19 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 

un 1 87,13 87,13 

2.20 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

un 1 1.680,00 1.680,00 

   Total do Item 2  

 R$           14.589,04  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$           14.864,56  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Skate 

Endereço: Rua Antonio L. Galliano 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem 

BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Skate 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 1 166,89 166,89 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 4 2,70 10,80 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 4 2,70 10,80 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                 275,52  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 4 pétala de 
7 metros 

un 1 1.250,00 1.250,00 

2.2 CIVAP - Luminária LED 200W un 4 - - 

2.3 CIVAP - Relé Eletromagnético un 4 - - 

2.4 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 30 - - 

2.5 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 36,2 3,40 123,08 

2.6 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 36,2 3,40 123,08 

2.7 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 1 31,00 31,00 

2.8 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 1 3,40 3,40 

2.9 CIVAP - Conector CDP un 3 - - 

2.10 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 1 1,40 1,40 

2.11 Mercado - Canaduto 2 inch mt 36,2 3,20 115,84 
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2.12 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 1 180,00 180,00 

2.13 CPOS 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.14 Mercado - 
Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea un 1 750,00 750,00 

2.15 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 4 50,00 200,00 

   Total do Item 2  

 R$             2.864,93  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$             3.140,45  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     
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Objeto: Revitalização da Praça Tropical 

Endereço: Rua Maria Alfini 

Data de Elaboração: 11/02/2020 

Fonte: Licitação CIVAP, Mercado, CPOS Boletim nº. 177 e SINAPI 12/2019 -  Desonerado 

OBS: Itens preenchidos com amarelo são referentes  a mão de obra, os demais são materiais.   

Item 
Fonte 
dos 

serviços 

Código 
dos 

serviços 
Descrição dos serviços Unid. Qtde. 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) sem BDI 

        

Reforma e Ampliação Elétrica de Distribuição na Praça Tropical 

        

1   SERVIÇOS INICIAIS   

1.1 CPOS 04.21.140 Remoção de poste metálico un 3 166,89 500,67 

1.2 CPOS 04.21.280 Remoção de Soquete un 12 2,70 32,40 

1.3 CPOS 04.20.040 Remoção de lâmpada un 12 2,70 32,40 

1.4 CPOS 05.04.060 
Transporte manual horizontal e/ou 
vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado 

m³ 1 87,03 87,03 

   Total do Item 1  

 R$                       652,50  
  

2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.1 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 2 pétala de 
7 metros 

un 4 1.200,00 4.800,00 

2.2 Mercado - 
Poste Galvanizado com flange 3 pétala de 
7 metros 

un 2 1.220,00 2.440,00 

2.3 CIVAP - Luminária LED 200W un 14 - - 

2.4 CIVAP - Relé Eletromagnético un 14 - - 

2.5 CIVAP - Cabo Flex 2,50mm² mt 180 - - 

2.6 Mercado - Cabo Flex Preto 6,00mm² mt 123,9 3,40 421,26 

2.7 Mercado - Cabo Flex Vermelho 6,00mm² mt 123,9 3,40 421,26 

2.8 Mercado - Cabo Flex Branco 6,00mm² mt 123,9 3,40 421,26 

2.9 Mercado - Cabo de Aterramento 16,00mm² mt 80,2 6,50 521,30 

2.10 Mercado - Haste de Cobre 5/8 un 6 31,00 186,00 

2.11 Mercado - Grampo de Cobre 5/8 un 6 3,40 20,40 

2.12 CIVAP - Conector CDP un 18 - - 

2.13 Mercado - Conector Terminal 16mm² un 6 1,40 8,40 

2.14 Mercado - Canaduto 2 inch mt 123,9 3,20 396,48 
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2.15 Mercado - 

Instalação de poste, com caixa de 
inspeção, distribuição de cabeamento com 
haste de aterramento, instalação de todos 
os componentes elétricos exceto as 
luminárias, reparo de gramas e pisos de 
alvenaria, serviços de alvenaria que 
necessitam para execução do serviço de 
acordo com projeto e solicitações da 
prefeitura. 

un 6 180,00 1.080,00 

2.16 CPOS 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 
220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1 87,13 87,13 

2.18 Mercado - 

Instalação de luminária com relê e 
cabeamento 2,5mm até a caixinha de 
inspeção (inclui braços e abraçadeiras se 
houver). 

un 14 50,00 700,00 

   Total do Item 2  

 R$                 11.503,49  
  

        

   Total do Itens 1 e 2  

 R$                 12.155,99  
  

        

   

 

      

        

        

   Responsável Técnico     

   Danilo de Lima     

   Engenheiro Eletricista     

   CREA/SP: 5069926321     

   ART: 28027230200053324     

        

        

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO II  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

Número do Contrato de Financiamento: 0532545 – DVº: 41 

Objeto: revitalização da iluminação pública 

Regime de execução: Empreitada Global 

Local: Praças Municipais 

 

 

 

 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 

 

E 

 

TERMO DE  

REFERÊNCIA 

 
 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO BALNEARIO MUNICIPAL 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS  

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 45 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 45 luminárias LED de 200W. 
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Balneário Municipal: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 7M 10 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 7M 6 

Luminária LED 200W 45 

Relé eletromagnético 45 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 480m 

Cabo Vermelho 25mm 371,1m 

Cabo Preto 25mm 371,1m 

Cabo Branco 25mm 371,1m 

Cabo terra 16mm 256,6m 

Haste de cobre 5/8 16 

Grampo de cobre 5/8 16 

CDP 48 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 16 

Caixa de distribuição e aterramento 16 

Canoduto 2'' 371,1m 

Braços de 2 Metros 7 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes devem ser chumbados em 

concretos com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm). Nele deverão constar 

os três cabos de força conforme projeto, não utilizando nenhum neutro como 

mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para a ligação das luminárias será 

em circuito duplo seguindo a sequência do projeto e as conexões serão com 

CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 2,5mm da caixinha até a 

luminária. 

Os pontos 1, 2, 3 e 16 serão instalados braços de 2 metros, por ser 

postes de concreto já instalados no local. O poste 16 necessita eletroduto para 

ser atendido depois da caixinha, visto que sua alimentação será subterrânea, 

diferentemente dos pontos 1, 2 e 3 que são aéreas. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos.  Respeitar os padrões da concessionária ou da prefeitura. Todos os 

pontos serão realizados sem a necessidade de reparo de piso, porém é 

necessário realizar todo o reparo das gramas. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 
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ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. Os pontos 04 até o 20, 

terão aterramento na caixinha de inspeção com barra, conforme descrito em 

projeto, sendo que o compartilhamento do aterramento terá que ser realizado 

conforme descrito em projeto. Os pontos 01 até o 03 será aterrado no neutro da 

companhia. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 
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podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 
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medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO ABACATEIRO 
 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 03 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 03 luminárias LED de 50W. 
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Praça Abacateiro: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 3 

Relé eletromagnético 2 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 25m 

Cabo Vermelho 4mm 6,7m 

Cabo Preto 4mm 6,7m 

Haste de cobre 5/8 1 

Grampo de cobre 5/8 1 

CDP 3 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 1 

Caixa de distribuição e aterramento 1 

Canoduto 2'' 6,7m 

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm). Nele deverão constar 

os cabos de força conforme projeto, não utilizando nenhum neutro como 

mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para a ligação das luminárias será 

em circuito duplo seguindo a sequência do projeto e as conexões serão com 

CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 2,5mm da caixinha até a 

luminária. Os eletrodutos devem ser fixados com fita metálica, deve ter cabeçote 

para evitar entrada de agua, se necessário utilizar massa de calafetar para não 

entrar água nos cabos e eletrodutos 

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 
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2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  
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NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA ALVORADA 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 12 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 12 luminárias LED de 200W. 
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Praça Alvorada: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 7M 4 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 7M 2 

Luminária LED 200W 12 

Relé eletromagnético 12 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 180m 

Cabo Vermelho 16mm 222,9m 

Cabo Preto 16mm 222,9m 

Cabo Branco 16mm 222,9m 

Cabo terra 16mm 94,2m 

Haste de cobre 5/8 6 

Grampo de cobre 5/8 6 

CDP 18 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 6 

Caixa de distribuição e aterramento 6 

Canoduto 2'' 222,9m 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto, serão 6 postes reto de 7 

metros, 4 suporte topo de poste 1 pétala e 2 suportes topo de poste 4 pétalas. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA ASA BRANCA 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 16 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 16 luminárias LED de 50W. 
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Praça Asa Branca: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 4 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 2 

Luminária LED 50W 16 

Relé eletromagnético 16 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 150m 

Cabo Vermelho 6mm 111,8m 

Cabo Preto 6mm 111,8m 

Cabo Branco 6mm 111,8m 

Cabo terra 16mm 100,3m 

Haste de cobre 5/8 6 

Grampo de cobre 5/8 6 

CDP 18 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 6 

Caixa de distribuição e aterramento 6 

Canoduto 2'' 111,8m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 
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ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA BÍBLIA 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 06 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 06 luminárias LED de 50W. 
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Praça da Bíblia: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 2 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 2 

Luminária LED 50W 6 

Relé eletromagnético 6 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 100m 

Cabo Vermelho 4mm 41,9m 

Cabo Preto 4mm 41,9m 

Cabo Branco 4mm 41,9m 

Cabo terra 16mm 43,4m 

Haste de cobre 5/8 3 

Grampo de cobre 5/8 3 

Caixa de aterramento PVC para haste 3 

CDP 12 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 4 

Caixa de distribuição 4 

Canoduto 2'' 41,9m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 
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projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 
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O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 
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podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 
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medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
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                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA ESTAÇÃO 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 20 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 20 luminárias LED de 50W. 
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Praça da Estação: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 12 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 4 

Luminária LED 50W 20 

Relé eletromagnético 20 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 450m 

Cabo Vermelho 6mm 206,2m 

Cabo Preto 6mm 206,2m 

Cabo Branco 6mm 206,2m 

Cabo terra 16mm 176,1m 

Haste de cobre 5/8 18 

Grampo de cobre 5/8 18 

Caixa de aterramento PVC para haste 18 

CDP 48 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 16 

Caixa de distribuição 21 

Canoduto 2'' 206,2m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 
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projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 
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O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado e utilizando o padrão de aterramento de triangulo 

conforme projeto e deve estar aterrado com a base do poste e a conexão será 

com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm ligado ao 

parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED conectada no 

suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura metálica) será 

aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 
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podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 
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medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
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                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA FEIRA DA 

LUA 
 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 09 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 09 luminárias LED de 200W. 
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Praça da Feira da Lua: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 7M 3 

Luminária LED 200W 9 

Relé eletromagnético 9 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 90m 

Cabo Vermelho 6mm 151,4m 

Cabo Preto 6mm 151,4m 

Cabo Branco 6mm 151,4m 

Cabo terra 16mm 47,1m 

Haste de cobre 5/8 3 

Grampo de cobre 5/8 3 

Caixa de aterramento PVC para haste 3 

CDP 9 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 3 

Caixa de distribuição 3 

Canoduto 2'' 48,9m 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado e utilizando o padrão de aterramento de triangulo 

conforme projeto e deve estar aterrado com a base do poste e a conexão será 
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com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm ligado ao 

parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED conectada no 

suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura metálica) será 

aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA FONTE 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 53 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 49 luminárias LED de 50W e 

04 luminárias LED de 200W. 
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Praça da Fonte: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 27 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 3 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 4 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 7M 1 

Luminária LED 50W 49 

Luminária LED 200W 4 

Relé eletromagnético 53 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 880m 

Cabo Vermelho 6mm 243,5m 

Cabo Preto 6mm 243,5m 

Cabo Branco 6mm 243,5m 

Cabo Vermelho 16mm 153,2m 

Cabo Preto 16mm 153,2m 

Cabo Branco 16mm 153,2m 

Cabo terra 16mm 380,1m 

Haste de cobre 5/8 24 

Grampo de cobre 5/8 24 

Caixa de aterramento PVC para haste 24 

CDP 105 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 35 

Caixa de distribuição 44 

Canoduto 2'' 399,1m 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 
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concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 
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2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado e utilizando o padrão de aterramento de triangulo 

conforme projeto e deve estar aterrado com a base do poste e a conexão será 

com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm ligado ao 

parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED conectada no 

suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura metálica) será 

aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 
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o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 
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iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
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                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA MATRIZ 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 84 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 82 luminárias LED de 50W e 

02 luminárias LED de 200W. 

 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

Praça da Matriz: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 36 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 10 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 5M 2 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 5 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 7M 2 

Luminária LED 50W 82 

Luminária LED 200W 2 

Relé eletromagnético 84 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 1385m 

Cabo Vermelho 6mm 469,5m 

Cabo Preto 6mm 469,5m 

Cabo Branco 6mm 469,5m 

Cabo Vermelho 25mm 249,2m 

Cabo Preto 25mm 249,2m 

Cabo Branco 25mm 249,2m 

Cabo terra 16mm 599,6m 

Haste de cobre 5/8 45 

Grampo de cobre 5/8 45 

Caixa de aterramento PVC para haste 45 

CDP 165 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 55 

Caixa de distribuição 84 

Canoduto 2'' 723,9m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 
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aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 
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2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado e utilizando o padrão de aterramento de triangulo 

conforme projeto e deve estar aterrado com a base do poste e a conexão será 

com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm ligado ao 

parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED conectada no 

suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura metálica) será 

aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 
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deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 
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a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
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                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA PREFEITURA 

(ELIDE GION) 
 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 02 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 02 luminárias LED de 50W. 
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Praça da Prefeitura (Elide Gion): 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 2 

Relé eletromagnético 2 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 25m 

Cabo Vermelho 4mm 7,7m 

Cabo Preto 4mm 7,7m 

Cabo terra 16mm 10m 

Haste de cobre 5/8 1 

Grampo de cobre 5/8 1 

CDP 3 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 1 

Caixa de distribuição e aterramento 1 

Canoduto 2'' 7,7m 

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA PREFEITURA  

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 02 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 02 luminárias LED de 50W. 
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Praça da Prefeitura: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 2 

Luminária LED 50W 4 

Relé eletromagnético 4 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 50m 

Cabo Vermelho 4mm 20m 

Cabo Preto 4mm 20m 

Cabo Branco 4mm 20m 

Cabo terra 16mm 10,2m 

Haste de cobre 5/8 2 

Grampo de cobre 5/8 2 

CDP 6 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 2 

Caixa de distribuição e aterramento 2 

Canoduto 2'' 20m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 
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ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA  

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 26 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 20 luminárias LED de 50W e 

06 luminárias LED de 200W. 
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Praça da Rodoviária: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 10 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 7M 2 

Luminária LED 50W 20 

Luminária LED 200W 6 

Relé eletromagnético 26 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 310m 

Cabo Vermelho 6mm 151,4m 

Cabo Preto 6mm 151,4m 

Cabo Branco 6mm 151,4m 

Cabo terra 16mm 151,4m 

Haste de cobre 5/8 12 

Grampo de cobre 5/8 12 

CDP 36 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 12 

Caixa de distribuição e aterramento 12 

Canoduto 2'' 151,4m 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 
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ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA  

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 26 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 04 luminárias LED de 50W. 
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Praça da Santa Casa: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 2 

Luminária LED 50W 4 

Relé eletromagnético 4 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 50m 

Cabo Vermelho 4mm 20,3m 

Cabo Preto 4mm 20,3m 

Cabo Branco 4mm 20,3m 

Cabo terra 16mm 13,4m 

Haste de cobre 5/8 2 

Grampo de cobre 5/8 2 

Caixa de aterramento PVC para haste 18 

CDP 6 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 2 

Caixa de distribuição e aterramento 2 

Canoduto 2'' 20,3m 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO CEMITÉRIO  

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 57 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 57 luminárias LED de 50W. 
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Praça do Cemitério/Saci: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 19 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 5 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 7 

Luminária LED 50W 57 

Relé eletromagnético 57 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 775m 

Cabo Vermelho 16mm 430,1m 

Cabo Preto 16mm 430,1m 

Cabo Branco 16mm 430,1m 

Cabo terra 16mm 389m 

Haste de cobre 5/8 18 

Grampo de cobre 5/8 18 

Caixa de aterramento PVC para haste 18 

CDP 93 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 31 

Caixa de distribuição 34 

Canoduto 2'' 430,1m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

2 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 
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projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 
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O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 
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podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 
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medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO ESPETINHO 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 03 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 03 luminárias LED de 200W. 
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Praça do Espetinho: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 7M 1 

Luminária LED 200W 3 

Relé eletromagnético 3 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 30m 

Cabo Vermelho 6mm 13,9m 

Cabo Preto 6mm 13,9m 

Haste de cobre 5/8 1 

Grampo de cobre 5/8 1 

CDP 3 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 1 

Caixa de distribuição e aterramento 1 

Canoduto 2'' 13,9m 

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 
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Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO ESTÁDIO 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 05 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 05 luminárias LED de 50W. 
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Praça da Estádio: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 1 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 5 

Relé eletromagnético 5 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 50m 

Cabo Vermelho 4mm 8,7m 

Cabo Preto 4mm 8,7m 

Cabo Branco 4mm 8,7m 

Cabo terra 16mm 8,7m 

Haste de cobre 5/8 2 

Grampo de cobre 5/8 2 

CDP 6 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 2 

Caixa de distribuição e aterramento 2 

Canoduto 2'' 8,7m 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 
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Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO SANTO 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 04 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 04 luminárias LED de 50W. 
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Praça do Santo: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 4 

Relé eletromagnético 4 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 25m 

Cabo Vermelho 4mm 21,3m 

Cabo Preto 4mm 21,3m 

Cabo terra 16mm 10m 

Haste de cobre 5/8 3 

Grampo de cobre 5/8 3 

Caixa de aterramento PVC para haste 3 

CDP 3 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 1 

Caixa de distribuição 1 

Canoduto 2'' 21,3m 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 
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Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado e utilizando o padrão de aterramento de triangulo 

conforme projeto e deve estar aterrado com a base do poste e a conexão será 

com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm ligado ao 

parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED conectada no 
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suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura metálica) será 

aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO VELÓRIO 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 05 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 05 luminárias LED de 50W. 
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Praça do Velório: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 1 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 5 

Relé eletromagnético 5 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 50m 

Cabo Vermelho 4mm 29,1m 

Cabo Preto 4mm 29,1m 

Cabo Branco 4mm 29,1m 

Cabo terra 16mm 9,3m 

Haste de cobre 5/8 2 

Grampo de cobre 5/8 2 

CDP 6 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 2 

Caixa de distribuição e aterramento 2 

Canoduto 2'' 29,1m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 
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conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA A ESCOLA 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 09 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 09 luminárias LED de 120W. 
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Praça Escola EMEI: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 7M 3 

Luminária LED 120W 9 

Relé eletromagnético 9 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 90m 

Cabo Vermelho 16mm 56,8m 

Cabo Preto 16mm 56,8m 

Cabo Branco 16mm 56,8m 

Cabo terra 16mm 48,4m 

Haste de cobre 5/8 3 

Grampo de cobre 5/8 3 

CDP 9 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 3 

Caixa de distribuição e aterramento 3 

Canoduto 2'' 56,8m 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 
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Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA IGREJINHA 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 14 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 14 luminárias LED de 50W. 
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Praça Igrejinha: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 6 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 2 

Luminária LED 50W 14 

Relé eletromagnético 14 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 200m 

Cabo Vermelho 4mm 49,5m 

Cabo Preto 4mm 49,5m 

Cabo Branco 4mm 49,5m 

Cabo terra 16mm 53,1m 

Haste de cobre 5/8 6 

Grampo de cobre 5/8 6 

CDP 24 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 8 

Caixa de distribuição 6 

Caixa de distribuição e aterramento 2 

Canoduto 2'' 49,5m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 
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conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA LINHA FLORI 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 08 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 08 luminárias LED de 50W. 
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Praça Linha Flori: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 4 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 5M 2 

Luminária LED 50W 8 

Relé eletromagnético 8 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 150m 

Cabo Vermelho 4mm 98,8m 

Cabo Preto 4mm 98,8m 

Cabo Branco 4mm 98,8m 

Cabo terra 16mm 82,1m 

Haste de cobre 5/8 5 

Grampo de cobre 5/8 5 

Caixa de aterramento PVC para haste 3 

CDP 18 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 6 

Caixa de distribuição 4 

Caixa de distribuição e aterramento 2 

Canoduto 2'' 98,8m 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 
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conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA MAJU 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 04 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 04 luminárias LED de 50W. 

 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

Praça Maju: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 4 

Relé eletromagnético 4 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 25m 

Cabo Vermelho 4mm 14,1m 

Cabo Preto 4mm 14,1m 

Haste de cobre 5/8 1 

Grampo de cobre 5/8 1 

CDP 3 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 1 

Caixa de distribuição e aterramento 1 

Canoduto 2'' 14,1m 

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 
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Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO POR DO SOL I 
 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 09 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 09 luminárias LED de 50W. 
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Praça Pôr do Sol I: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 6 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 5M 1 

Luminária LED 50W 9 

Relé eletromagnético 9 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 175m 

Cabo Vermelho 4mm 96,3m 

Cabo Preto 4mm 96,3m 

Cabo Branco 4mm 96,3m 

Cabo terra 16mm 65m 

Haste de cobre 5/8 7 

Grampo de cobre 5/8 7 

Caixa de aterramento PVC para haste 6 

CDP 21 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 7 

Caixa de distribuição 6 

Caixa de distribuição e aterramento 1 

Canoduto 2'' 96,3m 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 
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2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 
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ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO POR DO SOL 

II 
 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 07 luminárias de LED no 
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projeto. O conjunto de iluminação é composta por 03 luminárias LED de 50W e 

04 luminárias LED de 120W. 

 
Praça Pôr do Sol II: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 3 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 7M 1 

Luminária LED 50W 3 

Luminária LED 120W 4 

Relé eletromagnético 7 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 105m 

Cabo Vermelho 4mm 72,7m 

Cabo Preto 4mm 72,7m 

Cabo Branco 4mm 72,7m 

Cabo terra 16mm 52,4m 

Haste de cobre 5/8 4 

Grampo de cobre 5/8 4 

CDP 12 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 4 

Caixa de distribuição e aterramento 4 

Canoduto 2'' 72,7m 

 

 2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 
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projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 
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podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 
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medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO POR DO SOL 

III 
 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 07 luminárias de LED no 
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projeto. O conjunto de iluminação é composta por 03 luminárias LED de 50W e 

04 luminárias LED de 120W. 

 
Praça Pôr do Sol III: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 1 pétala 5M 7 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 7M 1 

Luminária LED 50W 7 

Luminária LED 120W 4 

Relé eletromagnético 11 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 205m 

Cabo Vermelho 6mm 189,9m 

Cabo Preto 6mm 189,9m 

Cabo Branco 6mm 189,9m 

Cabo terra 16mm 144,9m 

Haste de cobre 5/8 9 

Grampo de cobre 5/8 9 

Caixa de aterramento PVC para haste 9 

CDP 24 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 8 

Caixa de distribuição 8 

Canoduto 2'' 189,9m 

Padrão de entrada Energisa T3 (80A) saída 
subterrânea 

1 

 

 

 2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 
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aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 
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ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA DO SKATE 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 07 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 04 luminárias LED de 120W. 
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Praça Skate: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 4 pétala 7M 1 

Luminária LED 200W 4 

Relé eletromagnético 4 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 30m 

Cabo Vermelho 6mm 36,2m 

Cabo Preto 6mm 36,2m 

Haste de cobre 5/8 1 

Grampo de cobre 5/8 1 

CDP 3 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 1 

Caixa de distribuição e aterramento 1 

Canoduto 2'' 36,2m 

Padrão de entrada Energisa B2 (50A) saída 

subterrânea 
1 

 

 

 2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 
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Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 

ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 
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conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  

A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 
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3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 

 

5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  
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ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Quatá, 14 de janeiro de 2020. 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO: PROJETO SUBSTITUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA TROPICAL 

 
 
 

1. DADOS GERAIS  
 
 
Tipo: Substituição de Luminárias e Tecnologia. 

Local do Projeto: Vide Projeto.  

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá.  

Responsável Técnico: Danilo de Lima  

CREA: 5069926321 

E-mail: engenharia@querytecengenharia.com 

Tel: (11) 9.4249-5050  

ART: 28027230200053324 

 

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este 

documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de 

instalação/substituição de Conjunto de Iluminação Pública padrão ENERGISA, 

em rede secundária existente. 

 

 

2. OBJETIVOS E LISTA DE MATERIAL QUE SERÃO INSTALADOS 

 O projeto tem como objetivo a substituição e revitalização da iluminação 

do balneário municipal de Quatá, sendo instalados 14 luminárias de LED no 

projeto. O conjunto de iluminação é composta por 14 luminárias LED de 120W. 
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Praça Tropical: 
 

Materiais   

Descrição Quantidade 

Poste galvanizado com flange 2 pétala 7M 4 

Poste galvanizado com flange 3 pétala 7M 2 

Luminária LED 200W 14 

Relé eletromagnético 14 

Cabo Preto sobe poste 2,5mm 180m 

Cabo Vermelho 6mm 123,9m 

Cabo Preto 6mm 123,9m 

Cabo Branco 6mm 123,9m 

Cabo terra 16mm 80,2m 

Haste de cobre 5/8 6 

Grampo de cobre 5/8 6 

Caixa de aterramento PVC para haste 18 

CDP 18 

Terminal compressão olhal para cabo 16mm 6 

Caixa de distribuição e aterramento 6 

Canoduto 2'' 123,9m 

 

 

 2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras e com as normas estabelecidas pela concessionária 

local responsável. As instalações devem acompanhar e respeitar o projeto 

elétrico e qualquer alteração deve ser notificada ao corpo técnico da prefeitura e 

aguardar o seu aval. As instalações dos postes com chumbadores fixados no 

concreto com parafusos e sapatas, respeitando o modelo apresentado em 

projeto e instruções do corpo técnico da prefeitura, sendo de inteira 

responsabilidade da prestadora contratada. 

 



 
QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho 
CNPJ: 28.728.677/0001-60   I.E.: 357.019.501.111 - engenharia@querytecengenharia.com 

 

 

2.1.1 LIGAÇÕES ELÉTRICAS DOS PONTOS 

 

Esquema de ligação das fases R, S, T utilizando cabos com cores V 

(vermelho), P (preto) e B (branco). Localização dos pontos de acordo com o 

projeto “Revitalização da Iluminação Pública Ornamental”. Os cabeamentos dos 

postes galvanizados com flange deverão ser subterrâneos através de kanaduto 

de duas (2) polegadas que serão enterrados a 70cm da superfície após saírem 

das caixinhas de passagem de alvenaria (30x30x30cm), ou seja incluindo recorte 

de piso, perfurações em objetos e estruturas e escavações em solos para a 

passagem dos canadutos de solo e posteamento. Os eletrodutos devem ser 

fixados com fita metálica, deve ter cabeçote para evitar entrada de agua, se 

necessário utilizar massa de calafetar para não entrar água nos cabos e 

eletrodutos. Nele deverão constar os cabos de força conforme projeto, não 

utilizando nenhum neutro como mestras, visto que as luminárias são bivolts. Para 

a ligação das luminárias será em circuito duplo seguindo a sequência do projeto 

e as conexões serão com CDP’s e fiação que irá atender as luminárias serão de 

2,5mm da caixinha até a luminária.  

A ligação do ponto deverá respeitar os padrões da concessionária e 

da prefeitura, de acordo com o projeto. O ponto será necessário o reparo do piso 

e estruturas de alvenaria sendo inteiramente responsabilidade da contratada. 

 

  

2.1.2 ATERRAMENTO POSTES GALVANIZADOS E LUMINÁRIAS LED 

 

O aterramento será realizado através da ligação com haste e grampo 

5/8 de 3 metros enterrado na própria caixa de passagem na base do poste e a 

conexão será com CDP e com terminal compressão olhal para cabo de 16mm 
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ligado ao parafuso de fixação do poste e atenderá a iluminação de LED 

conectada no suporte do topo do poste. O poste galvanizado (sua estrutura 

metálica) será aterrado conforme desenho no projeto. 

 

2.1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, RETIRADAS DE 

ENTULHOS, LIMPEZAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 Será contemplado como serviço preliminar descritos nas planilhas 

orçamentarias, demolições e retiradas serão instruídos pelo corpo técnico da 

prefeitura, mas sendo de inteira responsabilidade da contratante, inclusive 

transporte de entulho. Sendo necessário a remoção dos postes, cabos e demais 

acessório, os quais deverão ser classificados e relacionados para posterior 

aproveitamento na obra ou devidamente guardados com as instruções definidas 

pelo corpo técnico da prefeitura. O transporte dos produtos que poderão ser 

reutilizados e que serão guardados, será cedido pela prefeitura (caminhão ou 

trator, juntamente com o motorista o tratorista) e mão de obra será da contratada. 

 Após finalizar a obra, e que tenha feito todas os reparos e restaurações 

causados pelo período de obras (guias, calçadas, gramas, pisos etc.), deverá 

ser executado um serviço de limpeza e lavagem na obra antes desse ser 

entregue. Ao final da obra deverá ser realizada a limpeza geral da área que 

contempla o projeto, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização. A obra só se dará como concluída após 

o Laudo de Aprovação do engenheiro da prefeitura for emitido e assim liberar o 

pagamento das instalações elétricas (as instalações dos serviços preliminares 

podem ser acordadas o pagamento após os serviços de demolições e retiradas 

realizados).  
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A Contratada deverá apresentar ART de execução da obra, bem como 

ART dos serviços terceirizados que exijam acompanhamento de profissional 

habilitado. 

 

   
3. PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS  

 

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de 

serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do 

trabalho estabelecidas na orientação técnica NDU 021 (Norma de Distribuição 

Unificada) - Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da Energisa à Norma 

Regulamentadora nº 10 (NR-10). 

O profissional será da prefeitura, da equipe de manutenção elétrica, 

deverá conter um Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente 

com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações 

técnicas. A execução deverá ser sempre em duplas de eletricistas qualificados.   

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

Será de responsabilidade da prefeitura a fiscalização e instalação dos 

equipamentos e materiais descridos nesse projeto do qual será repassado após 

a instalação a concessionária ENERGISA a fim de integrar todo parque de 

iluminação ornamental em seu quadro de consumo baseado nas diretrizes da 

ANEEL e ENERGISA AS através de “NDU”, visto que a mesma não autorizou 

medição por lente e solicitou que a revitalização das praças sejam integradas ao 

sistema de cobrança da iluminação pública por demanda do município. 
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5. LEGISLAÇÃO E NORMAS RELACIONADAS  

 

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;  

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR 35 – Trabalho em Altura; 

NR 06 – Equipamento de Proteção Individual;   

ENERGISA – NDU 001: Fornecimento de Energia em Tensão Secundária; 

ENERGISA – NDU 004: Instalações Básicas para Construção de Redes de 

Distribuição Urbana; 

ENERGISA – NDU 004.3: Instalação Básicos para Construção de Redes de 

Distribuição de Baixa Tensão Isolada Multiplexada; 

ENERGISA – NDU 006: Norma de Distribuição Unificada; 

ENERGISA – NDU 010: Norma de Padrões e Especificações de Materiais da 

Distribuição; 

ENERGISA – NDU 021: Adendo as Normas de Distribuição Unificadas da 

Energisa à Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10); 

 
Quatá, 14 de janeiro de 2020. 

 
 

                                                                            
           ________________________             ________________________ 
                        Marcelo Pecchio                                 Danilo de Lima 
            Prefeito Municipal de Quatá               Engenheiro Eletricista 
                                                                             CREA/SP 5069926321 
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Termo de Referência da Revitalização da Praças com IP LED – 

Quatá/SP  
 

Apresentar Uma Amostra de Cada Item em Vermelho 
(Cabos/Eletroduto deverão ser apresentados com 30 

Centímetros em cada Bitola) 
 

1. Resumo Quantitativo  

Item Quant. Unid. DESCRIÇÃO 

1 610 Unid. 
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 70MM PARA 
2,5MM, PADRÃO UTILIZADO POR ENERGIZA.  

2 124 Unid. 

POSTE TELE CÔNICO CURVO SIMPLES 5M PARA 1 
PÉTALA COM BASE E CHUMBADORES: 
- BITOLA (MÍNIMO) DE 76,20MM E DIAMENTRO INTERNO 
DE 70MM NA BASE E 60,30±20%MM NO TOPO; 
- REFORÇO DA BASE MINIMO DE 4MM; 
- REDUÇÃO DO POSTE A PARTIR DE 2000MM; 
- ESPESSURA DA CHAPA BASE MINIMO DE 3/8”; 
- MODELO CURVO SIMPLES COM CURVA DE 1000MM 
ATÉ 1750MM DE PROJEÇÃO, SEM LUMINÁRIA; 
- ALTURA DE 5M E FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA DE 
200X200MM; 
- COM KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES DE 
1/2X300MM GALV. A FOGO COM PORCA E ARRUELA; 
- ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONF. NBR 
6323. 

3 47 Unid. 

POSTE TELE CÔNICO CURVO DUPLO 5M PARA 2 
PÉTALAS COM BASE E CHUMBADORES: 
- BITOLA (MINIMO) DE 76,20MM E DIMENTRO INTERNO 
DE 70MM NA BASE E 60,30±20%MM NO TOPO; 
- REFORÇO DA BASE MINIMO DE 4MM; 
- REDUÇÃO DO POSTE A PARTIR DE 2000MM; 
- ESPESSURA DA CHAPA BASE MINIMO DE 1/2”; 
- MODELO CURVO DUPLO COM CURVA DE 1000MM ATÉ 
1750MM DE PROJEÇÃO, SEM LUMINÁRIA; 
- ALTURA DE 5M E FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA DE 
200X200MM; 
- COM KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES DE 
1/2X300MM GALV. A FOGO COM PORCA E ARRUELA; 
- ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONF. NBR 
6323. 

4 28 Unid. 

POSTE RETO 5M COM BASE E CHUMBADORES: 
- POSTE P/ILUMINAÇÃO EM TUBOS DE AÇO 
ESCALONADOS, TIPO TELECÔNICO 
- BITOLA (MINIMO) DE 76,20MM E DIMENTRO INTERNO 
DE 70MM NA BASE E 60,30±20%MM NO TOPO; 
- MODELO RETO SIMPLES 
- ALTURA DE 5M E FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA DE 
200X200MM. 
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- COM KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES DE 
1/2X300MM GALV. A FOGO COM PORCA E ARRUELA 
- ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONF. NBR 
6323. 

5 6 Unid. 

SUPORTE RETO TOPO DE POSTE 3 PÉTALAS: 
- SUPORTE EM TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
FOGO, PARA TOPO DE POSTE 60,30MM 
- COM ESPERAS DE 22CM PARA LUMINÁRIAS DE 
ENCAIXE DE 33MM A 60MM. 

6 22 Unid. 

SUPORTE RETO TOPO DE POSTE 4 PÉTALAS: 
- SUPORTE EM TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
FOGO, PARA TOPO DE POSTE 60,30MM 
- COM ESPERAS DE 22CM PARA LUMINÁRIAS DE 
ENCAIXE DE 33MM A 60MM. 

7 40 Unid. 

POSTE RETO 7M COM BASE E CHUMBADORES: 
- POSTE P/ILUMINAÇÃO EM TUBOS DE AÇO 
ESCALONADOS, TIPO TELECÔNICO 
- BITOLA (MINIMO) DE 88,90MM E DIMENTRO INTERNO 
DE 80MM NA BASE E 60,30±20%MM NO TOPO; 
- MODELO RETO SIMPLES; 
- REFORÇO DA BASE MINIMO DE 4MM; 
- ESPESSURA DA CHAPA BASE MINIMO DE 1/2”; 
- ALTURA DE 7M E FIXAÇÃO POR BASE FLANGEADA DE 
280X280MM; 
- COM KIT DE 4 PARAFUSOS CHUMBADORES DE 
5/8X500MM GALV. A FOGO COM PORCA E ARRUELA 
- ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO CONF. NBR 632. 

8 6 Unid. 

SUPORTE RETO TOPO DE POSTE 1 PÉTALA: 
- SUPORTE EM TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
FOGO, PARA TOPO DE POSTE 60,30MM 
- COM ESPERAS DE 22CM PARA LUMINÁRIAS DE 
ENCAIXE DE 33MM A 60MM. 

9 14 Unid. 

SUPORTE RETO TOPO DE POSTE 2 PÉTALAS: 
- SUPORTE EM TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
FOGO, PARA TOPO DE POSTE 60,30MM 
- COM ESPERAS DE 22CM PARA LUMINÁRIAS DE 
ENCAIXE DE 33MM A 60MM. 

10 15 Unid. 

SUPORTE RETO TOPO DE POSTE 3 PÉTALAS: 
- SUPORTE EM TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
FOGO, PARA TOPO DE POSTE 60,30MM 
- COM ESPERAS DE 22CM PARA LUMINÁRIAS DE 
ENCAIXE DE 33MM A 60MM. 

11 5 Unid. 

SUPORTE RETO TOPO DE POSTE 4 PÉTALAS: 
- SUPORTE EM TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A 
FOGO, PARA TOPO DE POSTE 60,30MM 
- COM ESPERAS DE 22CM PARA LUMINÁRIAS DE 
ENCAIXE DE 33MM A 60MM. 

12 3600 M 

CABO FLEX  2,5MM² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM 
ISOLAÇÃO Ø2,00MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE 
SER UNIFORME NO CABO (COR A ESCOLHER 
CONFORME NECESIDADE DO CORPO TÉCNICO DA 
PREFEITURA). 
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13 1500 M 

CABO FLEX 4MM ² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM 
ISOLAÇÃO Ø2,50MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE 
SER UNIFORME NO CABO (COR A ESCOLHER 
CONFORME NECESIDADE DO CORPO TÉCNICO DA 
PREFEITURA). 

14 4800 M 

CABO FLEX 6MM² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM 
ISOLAÇÃO Ø3,00MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE 
SER UNIFORME NO CABO (COR A ESCOLHER 
CONFORME NECESIDADE DO CORPO TÉCNICO DA 
PREFEITURA). 

15 2600 M 

CABO FLEX 16MM² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM 
ISOLAÇÃO Ø4,50MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE 
SER UNIFORME NO CABO (COR A ESCOLHER 
CONFORME NECESIDADE DO CORPO TÉCNICO DA 
PREFEITURA). 

16 1900 M 

CABO FLEX 25MM² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM 
ISOLAÇÃO Ø6,00MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE 
SER UNIFORME NO CABO (COR A ESCOLHER 
CONFORME NECESIDADE DO CORPO TÉCNICO DA 
PREFEITURA).  

17 2900 M 

CABO TERRA 16MM² 750V, BITOLADO CONDUTOR SEM 
ISOLAÇÃO Ø4,50MM. COLORAÇÃO DO COBRE DEVE 
SER UNIFORME NO CABO (COR VERDE OU VERDE COM 
LINHA AMARELA).  

18 208 Unid. HASTE DE COBRE 5/8 DE 3 METROS. 
19 208 Unid. GRAMPO DE ATERRAMENTO PARA BARRA 5/8.  

20 3600 M 
ELETRODUTO CORRUGADO PARA SOLO 2 INCH, COM 
GUIA (EX: KANAFLEX).  

21 6 Unid. DISJUNTOR DIN 32 BIFÁSICO. 
22 20 Unid. DISJUNTOR DIN 32 TRIFÁSICO. 
23 2 Unid. DISJUNTOR DIN 100 TRIFÁSICO. 
24 135 Unid. CAIXA DE ATERRAMENTO PVC PARA HASTE  

25 1 Unid. 
TERMINAL PARA COMPRESSÃO OLHAL PARA CABOS 
16MM 

26 200 Unid. 
FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MX19MM, 90ºC, 
CONFORME AS NORMAS DA ABNT NBR NM 60454-3-1 E 
IEC 60426. 

27 9 Unid. 
PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO ENERGISA T3 (80A) 
SAÍDA SUBTERRÂNEA. 

28 6 Unid. 
PADRÃO DE ENTRADA COMPLETO ENERGISA B2 (50A) 
SAÍDA SUBTERRÂNEA. 

29 19 Unid. 

LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED EM CORPO DE 
ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA 200W, TEMPERATURA 
DE COR 5.000K – DEMAIS EXIGÊNCIAS CONFORME 
ESTE EDITAL. 

 
OBS: A reprova de no mínimo um item resultara em reprova de todos os outros itens. 
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2. Descrição técnica com características que todas as luminárias devem 

suprir: 
 
01- Luminárias com o corpo em liga de alumínio, aletas de dissipação de calor com 
acabamento em pintura por eletrostático;  
02- Corpo deve ser projetado para dissipar o calor do conjunto de tecnologia LED (Light 
Emitting Diode) integrada de modo eficiente, luminária deve possuir módulos de LED 
que podem ser substituídos;  
03 - Soqueteira alumínio injetado em alta pressão fixada ao corpo injetado por meio de 
parafusos ou unificada ao corpo da luminária que possibilite o ajuste em diversos 
braços;  
04 – Lentes de vidro, caso seja se outro material, comprovar a proteção UV por meio de 
laudo através de laboratório credenciado;  
05 – Luminária deverá possuir ajuste de ângulo ou equipamento que deve ser fornecido 
sem oneração a prefeitura, possuindo todos os aspectos e comprovação de segurança 
NR-12; 
06 - Juntas e guarnições devem conter vedações com elastômero de silicone com 
resistência a altas e baixas temperaturas na faixa de -10ºC à 200ºC;  
07 - O conjunto de proteção total não deve conter nenhum modulo inferior o grau de 
proteção IP 66;  
08 - Resistência a ação de ventos com velocidade mínima de 150 km/h, conforme ABNT 
NBR 15129;  
09 - A luminária deve conter fixação para braço com suporte central de Ø48,25mm à 
Ø60,30mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável;  
10 - Fator de potência acima de 0.95;  
11 - Os índices de fotometria da luminária construída devem estar em conformidade 
com a NBR 5101/2012 Distribuição fotométrica curta ou media, tipo I, II ou III, limitada 
ou totalmente limitada;  
12 - Diagrama de distribuição das intensidades luminosas conforme item 4.3.3 da NBR-
5101:2012; 
13 - EMC conforme norma EN55015, CISPR15 e/ou NBR IEC CISPR15;  
14 - Cabos de conexão com a rede paralelo conforme NM 247 com certificação Inmetro 
(1mm² de condutor sem isolação), fornecidos nas cores Marrom, Azul e Verde-amarelo 
(proteção);  
15 - Protetor de surto devem ser instalados em serie com a rede;  
16 - Vida útil de mínimo de 50.000 horas com 70% de manutenção do fluxo luminoso 
inicial a uma temperatura ambiente de 35°C (±5°C); 
17 - Todas as luminárias devem ser classe de isolação I, proteção contrachoques classe 
I. A luminária deve atender requisitos mínimos exigidos nos seguintes documentos de 
referência: NBR IEC-60598-1: Requisitos Gerais e Ensaios, NBR-15129:2012 - 
Luminárias para Iluminação Pública e NBR-5101:2012- Iluminação Pública 
Procedimento (Classificação). A Luminária ainda deverá ser fornecida com base para 
relé com sete pinos e driver dimerizável entre as faixas de zero à dez (preparada para 
receber o sistema de tele gestão), sendo a base central compatível com relé de três 
pinos conforme norma padrão ABNT NBR 5123. 
18 - Proteção contrachoque elétrico, rigidez dielétrica de classe I, resistência de 
isolamento, resistência ao torque dos parafusos e conexões e resistência a vibração 
conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1; 
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19 - Grau de proteção do conjunto óptico e grau de proteção do alojamento do driver 
com IP66 ou IP76 e segundo normas ABNT NBR IEC 60598; 
20 - Para comprovação da manutenção fluxo luminoso do LED (Light Emitting Diode) os 
laboratórios reconhecidos pela entidade signatária do ILAC (International Laboratory 
Accredittion Coordination), acordo internacional do qual a Coordenação Geral de 
Acreditação (General Coordination for Accredition (CGCRE)) é signatária, caso os 
ensaios, laudos e documentação tenham sido realizados fora do Brasil. 
 
 
 
3. Descrição das Luminárias por tipo de Vias a serem utilizadas 

 

 

  

LUMINÁRIAS LED DE 200W*  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARÂMETROS 

Faixa de Potência Nominal (W) Max 200W 

Faixa de Tensão Nominal (V) 127~220Vac (Bivolt) 

Frequência Nominal (Hz) 50/60HZ 

Proteção Surto 10kV, 10kA 

Fluxo Luminoso Útil (Lumens) Mín. 25.000 

Temperatura de Cor do LED (TCC) 5000K ±06% 

Índice de Reprodução de Cores do LED (IRC) >70 

Máxima Corrente de Alimentação dos LEDs Max 1050mA 

Eficácia Luminosa (lm/W) Mín. 140 

Distorção Harmônica Total (THD) IEC 61000-3-2.  Max 20% 
Faixa de Temperatura de Operação (valores mínimos de 

Mín./Max) 
-5ºC/50ºC 

Grau de Proteção Contra Impactos (IK) IK08 

Garantia da Luminária Mín. 05 anos 
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4. Laudos Exigidos no dia da licitação 

 

a) O produto deverá possuir Registro Ativo Junto ao INMETRO, conforme Portaria 

Nº 20/2017; 

b) Apresentar laudo de compatibilidade eletromagnética; 

c) Apresentação de curvas IES certificadas; 

d) Apresentar testes da depreciação do fluxo luminoso que definem a vida útil do 

equipamento; 

e) Apresentar ensaios de resistência mecânicas como resistência vibrações, 

resistência a impacto, resistência a força do vento, resistência ao carregamento 

vertical e horizontal, resistência de torque referente a fixação dos parafusos, 

resistência térmica; 

f) Apresentar grau de proteção conforme NBR IEC 60598-1; 

g) Apresentar qualificação do driver para modulo LED conforme item B.6.3 da 

portaria 20/2017 do INMETRO; 

h) Apresentar características luminosas; 

i) Apresentar composição química do alumínio segundo Normas SAE ou ABNT 

NBR 6834; 

j) Apresentar laudo de proteção de surto conforme à norma IEC 61000-4-5; 

k) Apresentar ensaio de rigidez dielétrica e resistência de isolamento; 

l) Apresentar especificação e certificado do Driver; 

m) Apresentar relatórios técnicos dos ensaios das normas CISPR15 e NBR IEC 

CISPR15; 

n) Apresentar declaração de garantia de 05 (cinco) anos contra defeitos de 

fabricação e descarga atmosférica (manutenção do protetor de surto), sujeito a 

eliminação. 

 

- Apresentar laudos impressos e em arquivos por cd-rom, dvd-rom ou pen drive. 
- Caso os ensaios mencionados acima serem válidos a um grupo de luminárias da 
marca ofertada, o modelo que foi apresentado na proposta deverá estar contido na 
descrição do referido ensaio. 
- Apresentar uma lista com a relação de laudos. 
- Todos os fabricantes deveram fornecer uma ou mais amostras de cada item para 
avaliação do corpo técnico, no momento da licitação, sob pena de desclassificação. 
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- O fabricante declarado vencedor na etapa de lances terá até 30 (trinta) dias úteis de 
prazo para enviar os materiais licitados para o corpo técnico, sob pena de 
desclassificação, após a emissão do empenho. 
 
5. Desenho Técnico dos Modelos dos Postes Telecônicos dos Itens 2 e 3 

 
Segue desenho técnico para utilizar como base para modelo afim de esclarecer dúvidas 
(não necessariamente utilizar o mesmo, porém seguir as medidas descritas no edital e 
respeitar suas tolerâncias): 
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇO Nº /2020 
 

 

 

Número do Contrato de Financiamento: 0532545 – DVº: 41 

Objeto: revitalização da iluminação pública 

Regime de execução: Empreitada Global 

Local: Praças Municipais 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

FISICO FINANCEIRO 
 

 

 



                                               MUNICÍPIO  DE  QUATÁ

OBJETO:

CIDADE: QUATÁ - SP.

INTERES.: PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  QUATÁ

                                                                       Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais de Tabelas Ofíciais

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Balneario Municipal 44.431,68R$        

44.431,68R$        

2 Praça Abacateiro 2.250,71R$          100,00%

2.250,71R$               

3 Praça Alvorada 18.264,20R$        

18.264,20R$            

4 Praça Asa Branca 12.364,50R$        

12.364,50R$            

5 Praça da Bíblia 8.244,41R$          

8.244,41R$                       

6 Praça da Estação 30.435,87R$        

30.435,87R$        

7 Praça da Feira da Lua 8.723,41R$          

8.723,41R$                       

8 Praça da Fonte 51.418,99R$        

25.709,50R$      25.709,49R$            

9 Praça da Matriz 97.960,36R$        

48.980,18R$      48.980,18R$            

10 Praça da Prefeitura(Elide Gion) 2.694,60R$          100,00%

2.694,60R$               

11 Praça da Prefeitura 5.198,64R$          100,00%

5.198,64R$               

12 Praça da Rodoviaria 22.027,18R$        

22.027,18R$   

13 Praça da Santa Casa 3.386,38R$          100,00%

3.386,38R$               

14 Praça do Cemiterio_Saci 57.465,13R$        

28.732,57R$      28.732,56R$            

15 Praça do Espetinho 2.826,65R$          100,00%

2.826,65R$               

16 Praça do Estadio 3.114,76R$          100,00%

3.114,76R$               

17 Praça do Santo 2.035,39R$          100,00%

2.035,39R$               

18 Praça do Velorio 5.176,99R$          100%

5.176,99R$               

19 Praça Escola EMEI 7.236,26R$          100%

7.236,26R$               

20 Praça Igrejinha 12.064,24R$        

12.064,24R$            

21 Praça Linha Flori 8.981,58R$          

8.981,58R$                       

22 Praça Maju 2.388,43R$          100,00%

2.388,43R$               

23 Praça Por do Sol I 9.732,48R$          

9.732,48R$                       

24 Praça Por do Sol II 6.240,72R$          100%

6.240,72R$               

25 Praça Por do Sol III 14.864,56R$        

14.864,56R$            

26 Praça Skate 3.140,45R$          100,00%

3.140,45R$               

27 Praça Tropical 12.155,99R$        

12.155,99R$            

TOTAL GERAL E MENSAL 454.824,56R$   10,05% 45.689,98R$                   7,85% 35.681,88R$                        15,33% 69.713,49R$                   21,30% 96.894,73R$             22,74% 103.422,25R$          22,74% 103.422,23R$              

TOTAL ACUMULADO 10,05% 45.689,98R$                   17,90% 81.371,86R$                        33,23% 151.085,35R$                 54,53% 77,27% 100% 454.824,56R$              

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO

"

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

247.980,08R$           

Quatá - SP., 29 de setembro de 2020.

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%

Referência: Julho / 2020

100,00%

351.402,33R$          

100,00%
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OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO

"
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ANEXO IV  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 

ARQUITETÔNICO 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

3
0
c
m

30cm

PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.

3
0

,
0

0

30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

Hastes de Aterramento

Conduíte Subterrâneo

Padrão Sem Medição

Quadro de Distribuição

Padrão Com Medição

010101

Entrada de serviço com

medição no poste auxiliar

Ramal de ligação instalado pela

concessionária

0
,
2

0
0

0,200

0,130

0
,
1

3
0

Ø0,076

0,035

0
,
0
3
5

D=0,048

D=0,078

D

=

0

,

0

4

8

D
=

0
,
0
4
8

0,99 0,99

5
,
0

0

2
,
2
0

0,69 0,300,690,30

D

=

0

,

0

4

8

D
=

0
,
0

4
8

    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"

DESCRIÇÃO:

R

u
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D

u

q

u

e

 

d

e

 

C

a

x

i

a

s

B

a

n

h

e

i

r

o

s

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#25MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)

1X#16MM (TERRA)

CANADUTO 2' INCH

3X#06MM (V;P;B)
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

3
0
c
m

30cm

PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.

3
0

,
0

0

30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

Hastes de Aterramento

Conduíte Subterrâneo

Padrão Sem Medição

Quadro de Distribuição

Padrão Com Medição

0101
01

Entrada de serviço com

medição no poste auxiliar

Ramal de ligação instalado pela

concessionária

0
,
2

0
0

0,200

0,130

0
,
1

3
0

Ø0,076

0,035

0
,
0
3
5

D=0,048

D=0,078

D

=

0

,

0

4

8

D
=

0
,
0
4
8

0,99 0,99

5
,
0

0

2
,
2
0

0,69 0,300,690,30

D

=

0

,

0

4

8

D
=

0
,
0

4
8

    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"

DESCRIÇÃO:
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 
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PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.
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30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

Hastes de Aterramento

Conduíte Subterrâneo

Padrão Sem Medição
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 
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PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.
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Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

3
0
c
m

30cm

PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.

3
0

,
0

0

30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes

SIMBOLO
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Hastes de Aterramento
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Padrão Sem Medição

Quadro de Distribuição
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

3
0
c
m

30cm

PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.

3
0

,
0

0

30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

Hastes de Aterramento

Conduíte Subterrâneo

Padrão Sem Medição

Quadro de Distribuição

Padrão Com Medição
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Entrada de serviço com
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 
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30cm

PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.
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30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 
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PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.

3
0

,
0

0

30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes

SIMBOLO

DESCRIÇÃO

Hastes de Aterramento
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 
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PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.
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30,00

Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.

Luminária 1 Luminária 2 Luminária 3 Luminária 4 Luminária 5

R(V)

S(P)

T(B)

Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte

Caixa com Hastes

Caixa sem Hastes
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Hastes de Aterramento
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"

DESCRIÇÃO:

Praça Linha Flori
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Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 
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PARAFUSO ROSQUEADO PARA FIXAÇÃO DO POSTE

BASE CHUMBADA COM PARAFUSO

KANADUTO 2" POL

Circuito Duplo

Sem hastes de aterramento.
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Circuito Duplo

Aterramento

Detalhes da ligação IP LED dos postes galvanizados com flanges 

Com hastes de aterramento.
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R(V)
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Seguir Sequencialmente...

Sequencia de Ligação dos Circuitos

L E G E N D A

LED 50W; LED 120; LED 200

Aterramento em Conduíte
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Caixa sem Hastes
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    Poste de aço galvanizado a fogo;  Diâmetro

base=0,078 e diâmetro =0,048 até altura 2,20m,

cônico; 2,20m até 5m tubo cilíndrico curvo

diâmetro =0,48;  Braço adjacente  retilíneo de

0,30cm  diâmetro = 0,048; Sistema de fixação:

Flangeado. com base para fixação através de

quatro chumbadores; Com janela de inspeção.

Altura total 5 metros.

    Chumbadores de 1/2"x300mm. Com porca e

arruelas lisa e pressão galvanizado a fogo. Tipo

"J"
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ANEXO V  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 
ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 
impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete 

a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 ___________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

ANEXO VI  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ART. 7º, 
INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
D E C L A R A Ç Ã O  

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação 

regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, 

e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, 

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente.  

 

___________, ___ de _____________ de 2020. 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VII  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém 
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos 

da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Quatá, ou 

seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.  

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

 ___________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

 

____________________________ 

 Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VIII  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que arcará com os salários 
e encargos sociais e previdenciários de seus funcionários e da construção, 

eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Município de 

qualquer responsabilidade.  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente.  

 

___________, ____ de _____________ de 2020 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO IX  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 
Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como 

___________ (microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da 

Lei Complementar 123/06. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

 ___________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

____________________________  

Razão Social da Empresa  

Nome do responsável/procurador  
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO X  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem:  

 

DECLARAR, para fins de participação no 
Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da 

garantia mínima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execução 

da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.  

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente.  

 

___________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

____________________________ 

 Razão Social da Empresa  
Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO XI  

TOMADA DE PREÇOS Nº /2020 

 

MINUTA DE CONTRATO  

Processo Licitatório nº 0..../2020 
Tomada de Preços nº 0.../2020 

Contrato nº 0.../2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS 

MUNICIPAIS. 

 

 O MUNICÍPIO  DE  QUATÁ, inscrito  no  CNPJ  nº 
44.547.313/0001- 30,  estabelecido  na  Rua  General  Marcondes  Salgado,  nº  332, 
nesta  cidade  de  Quatá,  Estado  de  São  Paulo,  representado  neste  ato  pelo  Prefeita 

Municipal,  o  Senhor  MARCELO  DE  SOUZA  PÉCCHIO,  brasileiro,  divorciado, 
advogado,  portador  da  cédula  de  identidade  Nº  13.480.268  SSP/SP  e  inscrito  no 

CPF/MF sob o Nº 086.548.688-30, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, 
Nº  993,  Centro,  nesta  cidade  e  Comarca  de  Quatá,  Estado  de  São  Paulo,  CEP: 

19.780- 000, doravante denominado CONTRATANTE e Empresa 
_________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNJP nº. ___________________________, com sede na rua 

___________________, nº _____, Bairro ____________, CEP 
_________________, na cidade de _______________________, Estado de 

_____________, neste ato representada pelo Senhor ________________________, 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº 
__________________ (órgão expedidor) e do CPF nº ______________________, 

residente e domiciliado na rua _____________, nº __________, 
bairro______________, na cidade de _________________, Estado de 

__________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente Contrato decorrente da Tomada de Preços nº. ______/2020, regido 
pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e 

condições a seguir enunciadas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto do Contrato 

 

 
1. O objeto deste CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRAÇAS MUNICIPAIS, 
obedecendo integralmente os documentos da PASTA TÉCNICA.  
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§ 1º – A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e 
serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer 
interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  

Regime de Execução 
 
2. O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA 

será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, ficando a 
CONTRATADA responsável pelo fornecimento de materiais e mão de obra.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 

 
3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra 

e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das 
obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA 

TÉCNICA, constantes do Processo Licitatório, e, em especial, os seguintes: proposta 
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), 
planilha de serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais), cronograma 

físico-financeiro de desenvolvimento das obras e serviços.  

Parágrafo Único – A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições 

legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei 
nº 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99, 
aplicando-se supletivamente os princípios gerais de direito.  

 
CLÁUSULA QUARTA  

Recursos Orçamentários 
 
4. Os recursos orçamentários para a execução do objeto desta licitação atendidos 

pela seguinte dotação orçamentária: 

Cód. Descrição da Despesa Cat. 

Econômica 

566 Secretaria Planejamento, Obras e Desenv. Econômico 

Obras e Instalações 

4.4.90.51.00 

 

CLÁUSULA QUINTA  
Do Valor 

5. O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R$ ______________ 
(______________________________________).  

5.1.  O preço contratado tem como data-base o mês da apresentação da proposta. 

5.2. O preço total da mão de obra (prestação de serviços) é de R$ 
_______________ (_______________), consoante discriminação contida no 

ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO. 
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5.3. O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos diretos e 
indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive 
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra 

(especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros, fornecimento e 
instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos 
e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos 
serviços.  

5.4. No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos 
à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais, 

equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra (especializada ou não), 
remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, 
ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos 
decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços.  

 
CLÁUSULA SEXTA  

Condições de Pagamento 
 
6. O pagamento será efetuado no prazo mínimo 05 (cinco) dias corridos, contados 

a partir da data da liberação dos recursos oriundos do Contrato de Financiamento 
firmado entre a Caixa Econômica Federal e esta municipalidade ao qual se vincula o 

objeto deste procedimento licitatório bem como as medições efetuadas pelo Setor de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de acordo com os serviços executados 
no período abrangido pelo cronograma físico-financeiro aprovado. 

 
6.1. As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO, na 

presença da CONTRATADA, e consistirão no levantamento das quantidades 
executadas e concluídas de cada serviço, sobre as quais incidirão os 
correspondentes preços, e de acordo com o CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO E 

MEDIÇÃO o qual segue junto ao memorial descritivo;  

6.2. As medições alcançarão os serviços executados, concluídos e aceitos pela 

CONTRATANTE.  

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos 
financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de 

antecipação do cronograma físico.  

6.4. O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por parte da 

CONTRATADA, das providências a seguir indicadas:  

I – Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o 
INSS;  

II – Apresentação do comprovante de Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART, do CREA/SP em nome da licitante, devidamente recolhida e assinada 

pelo profissional responsável pela execução e controle da obra, atualizada;  
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III – Colocação de Placas;  

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários 
(CCM) da Prefeitura do Município de Quatá. 

6.5.  O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e à 

formalização, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRÍCULA junto ao 
INSS. 

6.6.  A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realização 

da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a 
emissão da fatura pela CONTRATADA. 

6.7. A fatura eivada de incorreção (ões) será devolvida à CONTRATADA, para 
a(s) correção (ões), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital será contado a 
partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção (ões).  

6.8. A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou 
descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.  

6.9. Para o pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos 

serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências 
contratuais e atendido eventuais requisições da fiscalização, sem o que as faturas 
não serão aceitas.  

6.10. Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos 
serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do 

recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), bem 
como da retenção do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovação de 

recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção. Em relação ao 
INSS (artigo 31 da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 

9.711/1998), serão observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, 
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria 
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.  

6.10.1. As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos contidos 
nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser apresentadas das 

seguintes formas:  

a) cópias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social);  

b) cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;  

c) Apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da empresa 

após término da obra.  

6.10.2. Conforme Lei Municipal nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a 
CONTRATANTE reterá, na qualidade de responsável tributária, a importância 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada 
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:  
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I – Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá 
destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISSQN”. 
Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem 

nenhuma dedução. 

6.10.3. Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não tenha 

decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderão ser 
apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente 
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação exigida, quando 

do vencimento do prazo legal para o recolhimento.  

6.10.4. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 
independentemente de outras medidas legais.  

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.º 8.212/1991, alterado pela Lei no 

9.711/1998, e Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, 
republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional 

do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor da mão-
de-obra (prestação de serviços).  

6.10.6. Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao 
INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento 
de arrecadação identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa 

CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da fatura, ou 

no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois;  

6.10.7. Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá 
DESTACAR, separadamente, a importância referente a materiais e a mão de obra, 

bem como o valor da retenção, a título de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL.  

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retenção no documento de cobrança 
não mais permitirá que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente 
compensação perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder à 

retenção devida sobre o título de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA. 

6.10.9. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 
independentemente de outras medidas legais.  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

Prazo de Vigência do Contrato e da Execução da Obra 
 
 

7. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura. Obedecendo à programação fixada no Cronograma Físico-

Financeiro, os prazos para execução da obra serão contados em dias corridos, para 
todos os efeitos, da seguinte forma:  
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a) para início: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedição da 

autorização do início da obra;  

b) para conclusão da obra: 06 (seis) meses contados do início da obra.  

c) para recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento/ 

fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação 

da conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 

d) para observação da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do 
recebimento provisório;  

e) para recebimento definitivo pela Comissão pela Direção da Unidade: até 
15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos 

termos do artigo 73, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, e alterações, 
considerando esta data como término da obra.  

7.1. O atraso na execução da obra somente será admitido, pela CONTRATANTE, 

quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código 
Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei no 8.666/93, 

e alterações, condicionado, ainda, quando for o caso, à alteração do prazo de 
validade da garantia pelo mesmo espaço de tempo que resultar a prorrogação;  

7.2. O pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra deverá ser 
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, até 15 (quinze) 
dias úteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e 

respectivo Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, com justificativa 
circunstanciada;  

7.3. Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o competente TERMO DE 
ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico-Financeiro 
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, 

impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo 
de 10 (dez) dias da referida formalização, do documento que comprove a alteração 

da validade da garantia.  
 

CLAÚSULA OITAVA  

Garantia caução 
 

8. A CONTRATADA recolheu na conta nº _____, agencia nº_____, Banco _____ 
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia nº 
_____/____ (ou comprovante de deposito), a importância de R$ _____________ 

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este 
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período 

contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços, ou, a 
CONTRATADA prestou fiança a CONTRATANTE, no ato da assinatura do 
CONTRATO, através da apólice nº _____ (ou outro comprovante), na importância 

de R$ _____________ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
atribuído a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo 

o período contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços. 
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8.1. Em caso de acréscimo do serviço, fica a CONTRATADA obrigada a 
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá 
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.  

8.2. Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a 
qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA.  

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo 
de direito, será notificada a CONTRATADA por meio do Diário Eletrônico do 
Município, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, 

sob pena de rescisão contratual.  

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser 
acrescentado: atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do 
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra 

pendência.  

8.5. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais.  

8.6. A garantia “caução” deverá ser prestada antes da assinatura do presente 

contrato, e o seu comprovante deverá ser apresentados no ato de sua assinatura, 
podendo ainda a Administração solicitar a devida consulta do mesmo junto à 
referida instituição financeira oficial ou seguradora. 

 
CLAÚSULA NONA 

Obrigações e Responsabilidades da Contratada 
 

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos 

que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE 
e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas 

condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados 
na CLÁUSULA III, em estrita obediência à legislação vigente, incluindo as normas 
relativas à saúde e segurança no trabalho, às disposições aplicáveis da ABNT e às 

determinações da Fiscalização. Parágrafo Único – Caberá ainda à CONTRATADA:  

9.1.1 – Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, 

mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, 
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer 

outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias.  

9.1.2 – Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as 

determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que 
sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a saúde e segurança no 
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor.  

9.1.3 – Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.  
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9.1.4 – Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações 
e elementos relativos aos serviços executados ou em execução.  

9.1.5 – Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, 

refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos 
serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a 

qualidade estabelecida.  

9.1.6 – Quanto à qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar 
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a 

serem empregados na obra, que serão realizados em local determinado pela 
CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de 

melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalização, podendo ainda, caso seja 
necessário, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles já 

instalados. 

9.1.7 – Sujeitar-se à análise e aos estudos dos projetos, caderno de especificações 

(memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e 
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela 

CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer 
hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, 
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não 

cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou 
erros, inclusive transgressão às normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em 

vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os 
defeitos sejam sanados.  

9.1.8 – Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do 

Cronograma Físico-Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para 
reunião de avaliação.  

9.1.9 – Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 3 (três) vias, onde 
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que 
julgarem conveniente, para a comprovação real do andamento dos serviços e 

execução dos termos do CONTRATO.  

9.1.10 – Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro 

devidamente registrado no CREA e com o currículo aprovado pela 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento 
de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes 

perante a CONTRATANTE.  

9.1.11 – Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  

9.1.12 – Manter, durante toda a execução do CONTRATO, relação atualizada dos 

empregados que trabalham na obra, inclusive em decorrência de eventual 
transferência ou subcontratação de parte do objeto do contrato.  

 



93 
 

 

 

 

9.1.13 – Não alojar seu pessoal de produção no Campus da CONTRATANTE, a 
não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela 
CONTRATANTE;  

9.1.14 – Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da 
obra/serviços, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela 

CONTRATANTE. 

9.1.15 – Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, 
equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos 

próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.  

9.1.16 – Manter a obra e os serviços executados em perfeitas condições de 
conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO.  

9.1.17 – Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO 
DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, 

qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações. 

9.1.18 – Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em 

informações que vier a fornecer à CONTRATANTE.  

9.1.19 – Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações 
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da 

CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por 
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.  

9.1.20 – Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a 
cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para todas as 
suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, 

bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA  
Pessoal da Contratada 

 

10. Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer 
de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a 

mesma considerada como única e exclusiva empregadora.  

10.1. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem 

responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. 

10.2. A substituição do engenheiro-responsável ou de qualquer integrante da 

equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante 
solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu 
registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.  

10.3. A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da 
CONTRATANTE.  
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10.4. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a 
documentação referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos 
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da 

obra.  

10.5. É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrução 

correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual) necessários 
para a execução da obra.  

10.6. Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo as 

normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo 
reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

Obrigações e Responsabilidades da Contratante 

 
 

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir 
ordens de início dos serviços; liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os 

recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no 
Cronograma Físico-Financeiro; proceder às medições mensais dos serviços 
efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos 

termos da CLÁUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisório e 
Definitivo nos prazos e condições estipuladas na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

Transferência e Subcontratação 
 

 
12. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto do presente 
CONTRATO no todo, sob pena de rescisão.  

12.1. A transferência ou subcontratação de parte do objeto do CONTRATO poderá 
ser concretizada mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sob 

pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito à multa de 10% (dez 
por cento) do valor subcontratado ou transferido.  

12.2. O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado pela 

CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização do ato, 
devidamente instruído com a apresentação do acervo técnico da subcontratada, 

certificado pelo CREA. 

12.3. Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a subcontratada e a 
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do 

CONTRATO será a CONTRATADA.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
Alteração Contratual 

 

13. Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da 
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/1994, mediante o correspondente 

TERMO DE ADITAMENTO. 

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão 

ultrapassar o limite indicado.  

13.2. Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou 
das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido 

contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles 
constantes da Tabela de Preços (PINI).  

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do Cronograma 
Físico-Financeiro reprogramado, resultante da alteração.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

Fiscalização 
 

 
14. A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para 
acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a 

fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a 
liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências legais, 

inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo 
devidamente anotado no DIÁRIO DE OBRA. 

14.1. Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de 

empresas especializadas para a execução desse mister.  

14.2. A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui 

qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
Recebimento da Obra 

 
 
15. Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em 

aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos 
provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 

(quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que 
lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 30 (trinta) 
dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA. 
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15.1. Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura 

verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos 
pela Fiscalização, a obra será recebida definitivamente por parte do responsável 

pela fiscalização ou por Comissão designada pela CONTRATANTE, sempre com a 
participação do responsável pela fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado à limpeza 

dos locais abrangidos pela execução dos serviços, conforme pactuado no item 15 
da CLÁUSULA NONA. 

 
15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 
correção, solidez e segurança subsiste na forma da lei.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  
Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das Obrigações 

Assumidas 
 
 

16. Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, execução 
imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a CONTRATADA 

estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às penalidades 
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e alterações.  

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na aplicação 

de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso, 
que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida.  

16.2. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da 
inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da 
obrigação não cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente à 

diferença de preço decorrente de nova contratação. 

16.3. A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às 

determinações da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento 
da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de advertência ou multa de 
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor global 

do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.  

16.4. As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras.  

16.5. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou 
da garantia prestada.  
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16.6. Na hipótese de o pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no 
parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será 

objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção 
monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data 

final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, 
com base na variação da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), ou índice 
que venha a substituí-lo.  

16.7. A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia 
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva 

notificação.  

16.8. Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do ato.  

16.9. A mora na execução e o não atendimento às determinações da 
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência e à multa, 

autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidência, a declarar 
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e 

contratar em seu âmbito, e até mesmo adotar as providências para a declaração 
de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa.  

16.10. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, a 

CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos 
prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança 

judicial ou extrajudicial de perdas e danos.  
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  
Rescisão 

 
 
17. A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos 

dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e alterações, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 

88 do mesmo ordenamento legal.  

Parágrafo Único – Na hipótese de rescisão, o CONTRATANTE poderá, a fim de 
se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo 

CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial 
por perdas e danos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  

Tolerância 
 

 
 
 



98 
 

 

 
 

 
18. Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo 
por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou 

condição do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas 

cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma 
tolerância houvesse ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  
Foro Competente 

 
19. A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão regidas pelas 
Leis Brasileiras, em especial pela Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, ficando 

eleito o foro da Comarca de Quatá, do Estado de São Paulo, o qual terá jurisdição e 
competência sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença 
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de 

direito. 

 

Quatá/SP, XX de XXXXX de 2019. 
 
 

....................................................... 
MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 

 
 

 
................................................ 

CONTRATADA 

Representante Legal 
 

 
 
 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

NOME:.............................................  NOME: ....................................... 
RG:..................................................  RG:............................................ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

 
CONTRATANTE: __________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_______________________________  
OBJETO: _______________________________________________  
 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  

 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 
 
LOCAL e DATA: ________________________________________________  
 
 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
 
Nome: ______________________________________________________  
Cargo:_______________________________________________________  
CPF: ____________________________  

RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ____________________________________  

E-mail institucional _____________________________________________ 
E-mail pessoal:_________________________________________________  
Telefone(s):___________________________________________________ 
 

 
 
Assinatura:____________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 

 
Pelo CONTRATANTE:  
 
Nome: ______________________________________________________  
Cargo:_______________________________________________________  
CPF: ____________________________  

RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ____________________________________  
E-mail institucional _____________________________________________  
E-mail pessoal:_________________________________________________  

Telefone(s):___________________________________________________  
 

 
 
Assinatura: ___________________________________________________  
 
 
 
Pela CONTRATADA:  

 
Nome: _______________________________________________________  
Cargo:_______________________________________________________  
CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: ____________________________________  
E-mail institucional _____________________________________________  

E-mail pessoal:_________________________________________________  
Telefone(s):___________________________________________________  
 
 
 

Assinatura: ___________________________________________________  
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