EDITAL N° 048/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 053/2020
TOMADA DE PRECOS N° 012/2020

Data da Formalizagao 15 de julho de 2020
Data da Entrega dos Envelopes 05 de agosto de 2020
Data da Abertura dos Envelopes 05 de agosto de 2020

1.0-PREAMBULO

1.1-0 MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE SOUZA
PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos possam interessar,
que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n® 053/2020, na modalidade
Tomada de Precos n°® 012/2020, o qual sera regido pelo disposto na Lei Federal
n% 8.666/93, com as alteragOes introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 9.032/95 e
9.648/98, e de conformidade com as condicdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITA(}I\O: menor prego.

1.2.1 - A presente licitacao atende a requisicao da Secretaria de Educacao deste
Municipio, conforme projeto, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro e
memorial descritivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestao e o
Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposicao no
site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica serd realizada durante o periodo de
retirada do edital, ou seja, de 21/07/2020 a 04/08/2020 (apenas em dias Uteis),
das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem dia e horario
antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de QUATA, sendo
gue o representante indicado pela empresa, na data e horario marcado deverd
apresentar documento de identificacao com foto e Documento que comprove que o
mesmo se encontra no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no
caso de representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizagdo
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serao acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor autorizado
pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condicées da construcao, do
grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho da obra, ndo podendo alegar
posteriormente desconhecimento quanto a situagao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N°
1 - DOCUMENTAGAO E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 05 de agosto de 2020, as
09h30min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quata, na Rua
Gal. Marcondes Salgado, n° 332 - Quatéa - Estado de Sao Paulo.


http://www.quata.sp.gov.br/

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Precos objetiva a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
REFORMA DA EMEI-CRECHE PROF2 ORISIA DA SILVA, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, nos termos dos Anexos I a
IV que integram o presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAOQ:

3.1- O regime de execucdo sera indireto, na modalidade de empreitada por preco
global, partindo de pregos unitarios, com fornecimento de material e mao de obra,
conforme caderno de especificagbes, planilhas de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precgos sera disciplinada pelos documentos que integram o
presente Edital e pela Lei n°® 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS QRQAMENTARIQS:

5.1 - O valor orgado pela Administracdo encontra-se devidamente compromissado
conforme inciso III, §2°, artigo 7° da Lei Federal n®8.666/93.

5.2 - A contratacdo decorrente desta licitagdo onerara recursos das seguintes
dotagOes orcamentarias:

COD. DESCRICZ\O DA DESPESA CAT.
ECONOMICA
247 SECRETARIA DE EDUCACAO 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes
315 SECRETARIA DE EDUCACAO 4.4.90.51.00
Obras e Instalacoes
603 SECRETARIA DE EDUCACAO 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes

6.0 — VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
da abertura do Envelope n°© 2 -PROPOSTA.

- PRAZO DE EXE AO DA OBRA E DA VIGENCIA D NTRAT
7.1 - Os prazos de execucgao da obra sdao os seguintes:

a) Para inicio: até 05(cinco)dias corridos, contados da data da expedicdo da
“ordem de inicio de servigos”;



b) Para conclusao: 06 (seis) meses, conforme cronograma fisico financeiro,
contados do inicio da obra;

C) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicacao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra:15(quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao, nos termos do
artigo 73, I, b, da Lei n° 8.666/93, e alteracdoes, considerando esta data
como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir da
data de sua assinatura.

~

8.0 - NDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, no prazo minimo 05 (cinco)
dias corridos, contados da data da realizagao das medicoes dos servicos efetuadas
pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com os
servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado, obedecida a ordem cronoldgica de sua exigibilidade/apresentacao de
fatura.

8.1.1 —As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os respectivos
pregos;

8.1.2 -Somente serdo medidos os servigos executados, concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO;

8.1.3 -A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, serd efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s) pela
CONTRATANTE, a titulo de antecipacao do cronograma fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I —-Apresentacdo de cdpia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

II - Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da
licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, onde conste a area de atuacdo compativel com a execucao dos servigos
objeto do Edital, emitida pelo CREA ou pelo CAU.

III - Colocagao de placas



IV - Comprovacgao de sua inscricao no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios (CCM)
da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZAGCAO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd contado a partir
da data de reapresentacdao da fatura, sem incorregao(oes).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacgdes a
Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN,
ou da comprovagao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condigao de
isengao. Em relagao ao INSS (artigo 31 da Lei n© 8.212/91, com redagao dada pela
Lei 9.711/98), serdao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n° 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal n°
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacoOes relativas ao FGTS corresponderdao aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderao ser apresentadas da seguinte
forma:

a) cépias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cdpias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdo da CND (Certiddo Negativa de Débitos) do INSS da empresa apds
término da obra.

8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE deverd reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:
Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencdo, a titulo de "RETENGCAO PARA O ISSQN". Considera-se preco do
servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducgao.

8.3 - Por ocasidao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao haja decorrido o
prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderao ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentagao devida, quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento.



8.4 - A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a CONTRATANTE
o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n o
9.711/1998, e Instrucao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado
dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro
Social, a CONTRATANTE reterd 11% (onze por cento) do valor da mao-de-obra
(prestacao de servigos), de acordo com as seguintes determinacgoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao, a
empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da celebracdo contratual,
PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS
E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrard o contrato a ser
celebrado entre as partes, envolvendo a discriminagao do valor da mao-de-obra,
material e equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicara a
correspondente alteracdo por parte da empresa adjudicataria, observado o prazo de
02 (dois) dias uteis contados da comunicacdo formalizada pelo 6rgao técnico da
CONTRATANTE.

III - N30 sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do 6rgio
técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para efeito do
recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do valor bruto da fatura,
nos termos da Instrugao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada
dia 30 de marco de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, observadas as previsdoes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricdo do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndao houver expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retencdo no documento de cobranga nao
mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensagao
junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencdo devida
sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentard a CONTRATADA
das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitacdo provisoria ou definitiva
da obra/servigos.



8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicard a suspensdao imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura ndo efetuard pagamento através de cobranca bancéria; os
pagamentos serao efetuados mediante boleto bancario em nome da Contratada ou
na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execucao da obra deverao verificar
também, entre outras, as condicOes para instalacao do canteiro de obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste Edital.

9.1.2 - Sera emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo Engenheiro,
Arquiteto, Secretdrio ou servidor responsavel pelo Setor de Engenharia desta
Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela empresa para vistoria da obra
e devera ser juntado ao envelope de DOCUMENTACAO, na forma do item 12,
subitem 12.2.3, letra “"d”, deste EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO LOCAL
DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-a mediante
autorizagao por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente
assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de
abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-a mediante
autorizacdo ou procuragao, por escrito do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisao ao
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do documento de
identificacdo, o nimero desta TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicdes de credenciais deverao preceder o inicio dos atos indicados,
ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderao ser substituidos por instrumentos
de procuragao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera apresentar
documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentagdo ou incorregdo do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, embora
ndao acarrete a inabilitacdo ou desclassificacdo da empresa, impedird seu
representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido
tao somente o acompanhamento dos procedimentos.



10.6 - A nao apresentacgdo ou incorrecao do documento de credenciamento, para a
visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o dia fixado para
VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 - subitem 1.4, desta
TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicog eventualmente considerados
indispensaveis para apresentacao da DOCUMENTACAO e PROPOSTA poderdo ser
solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao Julgadora.

10.8 - Os esclarecimentos prestados poderdao ser consignados em ata, assinados
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada deverd apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicacdo do item 1, subitem 1.5 deste
EDITAL, ou seja, até 05 de agosto de 2020, as 09h:30min, em 02 (dois)
envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO exigida no item
12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens
14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N°. 01 - “"HABILITAGAO"”
TOMADA DE PRECOS NO°, /2020
PROCESSO N°©. /2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMAIL:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS N©. /2020
PROCESSO N°©. /2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Apés o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1, subitem
1.5, nenhum documento serad recebido ou devolvido pela Comissdo, excetuada a
hipétese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n® 8.666/93 e alteracoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serdo abertos em
sessdo publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicOes indicadas
no item 14 e subitens deste EDITAL.



11.4 - Nao sera permitida a participacao de pessoa fisica, de consdrcio de empresas,
de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial, estando também
abrangida pela proibicao aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensao
temporaria de licitar ou contratar com a Administracao Publica e que tenha sido
declarada inidonea para contratar ou licitar com a Administragao Publica, sem contar
ainda as demais proibicdes elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteracgodes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGCAO poderdo
ser apresentados em original, cépias autenticadas por cartério competente ou por
servidor da Administracdo, ou por meio de publicagdo em 6rgao da imprensa oficial
e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para
gue ndo existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsavel ou
representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacdao por copia simples ficara condicionada a
apresentacao do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para fim de
conferéncia e autenticagao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento original a
ser apresentado ndo deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, letras
“b"”, “c”, “d”, “e"” e “f”, consignarem a existéncia de qualquer débito, o licitante
deverd apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s)
exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao “'site” do
orgao emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em lingua
estrangeira, deverdo ser traduzidas para o portugués por tradutor publico
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada ou
impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes
técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua analise, entrelinhas ou
clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou representante legal, com a
indicacao do cargo, contendo, ainda, as especificacdes estabelecidas no item 14,
subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam folhas
soltas, numeradas e rubricadas pelo responsdavel ou representante legal da
proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.



12.0 - DAS COﬂNDIgﬁES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO ENVELOPE
DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma deverda estar devidamente cadastrada e
apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACAO, o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras e Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Quatd, nos termos da Lei n® 8.666/93 e alteracbes, pertinente ao objeto da licitacdo
e valido na data da apresentacao dos ENVELOPES.

12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do
subitem 12.1 devera ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitagcdo), em
substituicdo aos documentos exigidos no subitem 12.2.1, subitem 12.2.2, letras
\\aII, \\bII, \\CII, \\dII, \\ell e \\fll e SUbitem 12.2.4.

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser apresentado
também dentro de envelope 01 (habilitacdao), os demais documentos exigidos
para habilitacdo, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitagdo), declaracao
a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a habilitagdo, ficando
facultada a utilizacdo do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipotese da Licitante ndao possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para tanto, nos
termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as condicOes exigidas
para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndo possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagdo dentro do
envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentaco relativa 8 HABILITAGAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acdes, acompanhados da documentacdao mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartdrio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.
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12.2.2 - Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva com
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certidao de quitacdo da divida da unido, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo
prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissOes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certiddo emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral
do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de
Débito de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagao - CRS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certiddo Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) - consistindo em certiddo negativa de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal
n° 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedicdo nao
superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitagao,
se outro prazo ndo constar da Certidao.

12.2.3 - Documentagao relativa a QUALIFICACZ\O TECNICA:

a) certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizada, expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula 25
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) certidao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, expedida pelo préprio
conselho com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.


http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/

11

e) Comprovacao de aptiddao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 50% (cinquenta por
cento), conforme simula 24* do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo - indices de maior relevancia para os itens n°s 2.0, 5.0 e 6.0) e prazos
com o objeto da licitagdo e indicagao por meio da apresentacao de Atestado(s)
ou Certidao(0es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente em nome do
licitante;

e.1) A comprovacao a que se refere a alinea “e” poderd ser efetuada pelo
somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddoes quanto
dispuser o licitante;

*SUMULA N° 24 - Em procedimento licitatério, é possivel a exigéncia de
comprovacao da qualificagdo operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30,
da Lei Federal n© 8.666/93, a ser realizada mediante apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados em entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposigao
de quantitativos minimos de prova de execugao se servigos similares, desde que
em quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da execucao
pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

12.2.4 - Documentagéo relativa 8 QUALIFICAGAO ECONOMICOFINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, sera aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAGOES:

a) Declaracao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao
na licitacdo, que ndo foi declarada inidonea e ndo esta impedida de contratar
com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracao, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo - Anexo
V),

b) Declaracdo de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos (Modelo
- Anexo VI).

c) Declaragao de que nao mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibigdao contida no artigo 96 da LOM (Lei
Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracao que arcara com salarios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);
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e) Declaragcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaragao garantindo os servigos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mdao-de-obra e materiais necessarios para
execucdo da obra e que esta serd qualificada e de boa qualidade, atendendo as
normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo — ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Serd considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Ndo apresentar documentacao em conformidade com as exigéncias ou
deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a abertura e
exame do conteldo do envelope n© 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdao de todas as licitantes, a Administracao podera
solicitar a apresentacdo de nova documentagao, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu
(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.3.1 - Na hipdtese de adogao da previsdo do subitem 13.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias uteis, contados do
recebimento da notificacdo por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacgao
de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a inabilitagao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n° 2,
devidamente fechado e indevassado, apods o decurso do prazo para recurso ou depois
de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da mesma
no Setor de Licitagbes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsao
estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido prazo, podera ser
destruido.

14.0 - DA APRESENTAGAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:
a) nome, endereco, CNPJ] e inscricao estadual/municipal do Licitante;
b) nimero do Processo Licitatério e niumero da presente Tomada de Precos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao em
conformidade com as especificacdes apresentadas no preambulo deste Edital de
Tomada de Precos;
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d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que constarao
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servigos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o preco total para a execugao da obra
objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a planilha
orcamentaria que segue em anexo;

e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucdo e valor total da obra deverd ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusdo da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra “b"’;

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

14.2 - Os precos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao de
encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em algarismo
e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comissdo de Julgamento procederd & abertura dos envelopes DOCUMENTAGAO,
cujos conteludos poderao ser examinados por todos os representantes credenciados,
gue os rubricardo, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultara a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observagao/impugnacao. Havendo qualquer
observacao/impugnacao, a palavra sera oferecida ao representante credenciado cuja
DOCUMENTAGAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer dudvida que possa surgir durante a
sessdo serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos representantes
credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagao desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da empresa
na licitacdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, devera ser
apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da habilitacdo,
por parte de todos os licitantes, poderd a Comissdao, na mesma sessao em que
comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para esse fim.
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15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdao, momento em que se fara constar a
manifestacdo e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitacdao ou nao
provido aqueles que foram interpostos, a Comissao marcara local, hora e dia, através
do Diario Oficial do Estado, para a sessdo de abertura dos envelopes PROPOSTA das
empresas habilitadas e devolucao dos mesmos as empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por, pelo
menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes e analisados
nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasido da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao os
mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma sessao
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao, sendo que a
comunicagao do resultado da licitacdo sera objeto de publicagdo no Diario Oficial do
Estado, inclusive com a indicagao e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem
como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos
desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da Comissao e pelos
representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 - No julgamento das propostas levar-se-do em consideragao o atendimento as
especificacoes do Edital e a conformidade com os pregos correntes no mercado ou
fixados por érgdao competente, sendo a classificacdo com base no critério de menor
preco GLOBAL. Nesta fase serao desclassificadas as propostas que nao satisfagcam
integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Precos.

16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitacdo reserva-se o direito de, durante o
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a
apresentacio da PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PREGCOS UNITARIOS, no prazo
de 02 (dois) dias Uuteis, a contar do primeiro dia util do recebimento do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitdveis serdao analisadas pela Comissao,
levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) a classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de condicoes,
a Comissdo de LicitacOes utilizard como critério de desempate, sucessivamente, aos
bens e servigos as seguintes condicdes:
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I) produzidos no Pais;

IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao;
V) sorteio entre as mesmas para a definicdo da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistird em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) pecas
absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se vencedor
a licitante que tirar o nimero maior, devendo o nimero tirado por uma ser recolocado
na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condigdes no
sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-4 a mesma operagao para as licitantes que
mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora.

16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor preco apresentada
por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, serda convocada a apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusao.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que ndo atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que 0s
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdao compativeis com a execucdo do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que nao se situe como exequivel, na forma do critério delineado
no subitem 16.2;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem ndo prevista no instrumento
convocatorio, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, nao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua analise.
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17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administracao podera
solicitar a apresentagcdao de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram)
origem a ocorréncia, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipotese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, contados do
recebimento da notificagao por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos o0s documentos exigidos no item 12, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a desclassificacao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificagao de propostas,
mesmo que levado a efeito na propria reunidao de abertura e/ou julgamento das
PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 - N&o se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal sem
interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificacao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacdao serd homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitacdo serd
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 — DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisOes exarados nesta licitacdo cabera recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n© 8.666/93, e alteracoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucdao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 21.3, a
ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II ou III, da Lei 8.666/93, a
critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de Licitagdes
como condicdo para assinatura do contrato.
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21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servigos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugao, nos termos
do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n°® 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro serd depositada em conta aplicacdo
da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no ato do depdsito,
especificacoes sobre a mesma, a qual sera restituida com correcées decorrentes da
aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, serda notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletrénico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob
pena de rescisao contratual.

21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagao ou restituicdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagao sera contratado com a licitante classificada em primeiro
lugar. Ndo sendo celebrado com esta, podera a CONTRATANTE convocar os demais
licitantes, obedecendo a ordem de classificagao, ou revogar a licitagdao, nos termos
do § 29, artigo 64, da Lei n® 8.666/93, e alteragodes.

22.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
convocacao expedida pelo Setor de Licitagdo, para que o adjudicatario assine o
instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes
Salgado, n° 332, Centro, neste Municipio.

22.2.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela CONTRATANTE. Ndo havendo decisdao, o contrato devera ser assinado até o
100 (décimo) dia da data da convocacao.
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22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgdao ou entidade da Administracao
Publica devendo apresentar declaracao de que atende as normas relativas a saude e
segurancga no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituicao do Estado, devendo
os comprovantes relativos as regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope
DOCUMENTACAO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica
dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 ¢, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no subitem
11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria ndo cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacdo dos
documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certidao de
Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, e Certidao de Quitacao da Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de
empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a apresentacdao do
registro no Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - (CAU), atualizado, com o visto do CREA/SP ou
CAU/SP (regido onde a obra sera realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos subitens 22.2,
22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicard a ndo retirada da Nota de Empenho e assinatura
do contrato, sujeitando a licitante as sangdes previstas no item 24, subitens 24.1
deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerd a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

23.2 - Durante o prazo de observacdo, que abrange o periodo entre o recebimento
provisorio e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas expensas,
as substituicoes e reparacdes reclamadas em consequéncia de vicios de construcao
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.
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23.3 - Os recebimentos provisorio e definitivo da obra processar-se-dao de acordo
com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1, letras
“c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRACGES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em
retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do objeto da
licitacdo, erro de execugdo, execucao imperfeita, mora na execugao, inadimplemento
contratual, e ndo atendimento as determinagdes do 6rgdo licitante, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as sangdes
previstas na Lei n° 8.666/93, e alteracdes, introduzidas pelas Leis n%s 8.883/94,
9.648/98 e 9.854/99.

25.0 — DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL
e ANEXOS bem como de todas as condigdes gerais e peculiaridades do local onde
serd executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis discrepancias
ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, ndao podendo invocar
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PRECOS, sem
qualquer interferéncia na obra e servicos objeto desta licitagao.

25.3 - ACONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias
a contar do inicio da obra, a confeccao e instalacdo de placa indicativa da obra,
conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacdo somente em
parte, mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais,
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalizagdo, podendo
ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileiras de Normas Técnicas).
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25.6 - Os pregos para servigos decorrentes de modificacdes de projeto ou das
especificacOes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido contemplados
no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles constantes da Tabela
de Precos (PINI).

25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela autoridade
competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em
ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n°® 8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugcao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao
que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracgao e apresentacao da “"PROPOSTA”, a licitante ndo tera direito
a auferir vantagem, remuneragdo ou indenizagdo de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigara seu proponente a execugao
integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicdes oferecidas, nao
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou
servigos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE, por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da
Lei n° 8.666/93, e alteracoes.

25.12 - Ainterpretacao e aplicacao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2.002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicdes da Lei Federal n©.
8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual
tera jurisdicdo e competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato,
dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quata/SP, 15 de julho de 2020.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2020

Objeto: Contratacdo de Empresa para reforma da Emei-Creche Prof@ Orisia da

Silva.

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.
Local: Rua Frederico Roncada, n° 240

Municipio: Quata - SP.

PLANILHA
ORCAMENTARIA



PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
INTERVENGAO: REFORMA PARCIAL DA EMEI CRECHE PROF. ORISIA DA SILVA
ENDERECO: RUA FREDERICO RONCADA, 240 - esquina ¢/ ANTONIO MARQUES - QUATA/SP
CONVENIO:
SINAPI = emissé&o 16/05/2020 - Enc. Soc. Des. = 85,06%(hora) 47,88% (més)
REFERENCIA REGIME: EMPREITADA GLOBAL
CPOS - V.178 = emisséao 02/03/2020 - L.S.. = 98,38% - Desonerado
. 0~ VALOR VALOR MAO DE
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. MATERIAL OBRA VALOR UNIT. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 12.830,06
Boletim 178 | 02.08.020 | Placa de identificacéo para obra m2 3,00 443,73 62,70 506,43 1.519,29
Boletim 178 | 02.10.020 |Locac&o de obra de edificacdo m2 106,38 5,35 3,93 9,28 987,21
Boletim 178 | 03.01.020 | Demolicdo manual de concreto simples m3 1,22 0.00 150.15 150.15 182,43
Boletim 178 | 03.02.020 |Demolicdo manual de alvenaria de fundacdo/embasamento m3 1,67 0,00 81,90 81,90 136,98
Boletim 178 | 03.02.040 Pempl|gao manyal de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, ma 535 0,00 54,60 54,60 292,11
incluindo revestimento
Boletim 178 | 03.04.020 |Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base m2 66,36 0,00 8,19 8,19 543,49
Boletim 178 | 03.03.040 | Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 150,00 0,00 4,09 4,09 613,50
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em
Boletim 178 | 03.06.050 |paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, m2 234,63 0,91 6,83 7,74 1.816,04
transporte até 1 quildmetro e descarregamento
Boletim 178 | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m?2 58,67 0,00 21,18 21,18 1.242,63
Boletim 178 | 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentacéo para alambrado ou un 50,00 0,00 17.74 17.74 887,00
fechamento
Boletim 178 | 04.09.160 |Retirada de entelamento metalico em geral m2 150,00 0,00 2,88 2,88 432,00
Boletim 178 [ 04.08.020 |Retirada de folha de esquadria em madeira un 7,00 0,00 15,14 15,14 105,98
Boletim 178 | 04.08.060 Retirada de batente com guarnicéo e pecas lineares em madeira, m 10,00 0,00 9,07 9,07 90,70
chumbados
Boletim 178 | 04.08.080 |R€tirada de elemento em madeira e sistema de fixago tipo m2 6,00 0,00 4,00 4,09 24,54
quadro, lousa, etc.
Boletim 178 | 04.08.100 | Retirada de arméario em madeira ou metal m2 6,40 0,00 13,62 13,62 87,17
Boletim 178 | 04.09.020 |Retirada de esquadria metélica em geral m2 27,97 0,00 21,18 21,18 592,40
Boletim 178 | 04.09.060 Retirada de batente, corriméo ou pegas lineares metdlicas, m 12,00 0,00 7.26 7.26 87,12
chumbados
Boletim 178 | 04.09.100 |Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m2 9,63 0,00 21,18 21,18 203,96
Boletim 178 | 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios un 2,00 0,00 29,86 29,86 59,72
Boletim 178 | 04.11.030 |Retirada de bancada incluindo pertences m2 6,08 0,00 42,35 42,35 257,49
Boletim 178 | 04.11.040 |Retirada de complemento sanitario chumbado un 1,00 0,00 9,96 9,96 9,96
Boletim 178 | 04.11.080 |Retirada de registro ou valvula embutidos un 1,00 0,00 38,17 38,17 38,17
Boletim 178 | 04.11.120 |Retirada de torneira ou chuveiro un 6,00 0,00 5,18 5,18 31,08
Boletim 178 [ 04.11.140 |Retirada de sifdo ou metais sanitérios diversos un 1,00 0,00 7,96 7,96 7,96
Boletim 178 | 04.11.160 |Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada un 1,00 0,00 15,12 15,12 15,12
2.0 INFRA-ESTRUTURA 23.071,58
= ~a -
Boletim 178 | 06.02.020 ;sécilv;(;‘r?o manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava ma 10,33 0,00 40,95 4095 423,01
Boletim 178 | 06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo m3 21,58 0,00 12,73 12,73 274,76
Boletim 178 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de area interna com maco de 30 kg m3 2,82 0,00 42,16 42,16 118,89
Boletim 178 | 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundacdo m?2 17,22 21,63 39,32 60,95 1.049,56
Boletim 178 | 10.01.040 | Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 342,00 4,49 1,75 6,24 2.134,08
Boletim 178 | 11.01.100 |Concreto usinado, fck = 20 MPa m3 3,42 278,13 0,00 278,13 951,20
Boletim 178 | 11.16.040 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m3 3.42 0.00 115.10 115,10 393,64
Boletim 178 | 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,52 90,60 20,48 111,08 57,76
Boletim 178 | 12.01.040 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa m 108,00 17,61 34,11 51,72 5.585,76
Boletim 178 | 14.01.020 |Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum m3 5,10 353,90 250,65 604,55 3.083,21
Boletim 178 | 14.30.190 |Pvisria cega tlp,olnaval com miolo mineral, acabamento em m2 12,00 133,65 0,00 133,65 1.603,80
laminado melaminico, com espessura de 3,5 cm
Boletim 178 | 32.16.010 ImpAer.meablllzagao em pintura de asfalto oxidado com solventes m2 563 6.18 5.46 11,64 6548
organicos, sobre massa
Boletim 178 | 32.17.010 LE‘:Z;T;""“"Z“” em argamassa impermeavel com aditivo m3 5,10 296,47 236,10 532,57 2.716,11
3.0 |SUPER ESTRUTURA 8.989,05
Boletim 178 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional m? 28,66 67,12 42,35 109,47 3.137,41
Boletim 178 | 10.01.040 | Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa ka 357,35 4.49 1,75 6.24 2.229,86
Boletim 178 | 11.01.100 | Concreto usinado. fck = 20 MPa m3 5,10 278,13 0,00 278,13 1.418,46
Boletim 178 | 11.16.060 |-@N¢amento e adensamento de concreto ou massa em estrutura ms 5.10 0,00 79,51 79,51 405,50
4.0 ALVENARIA 9.999,33
Boletim 178 | 14.04.200 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 9 cm me 136,25 21,65 22.16 43,81 5.969.11
Boletim 178 | 14.04.220 Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 19 cm me 35,00 32.20 2581 58,01 2.030.35
5.0 COBERTURA 33.069,27
Boletim 178 | 15.01.010 ssot(r)u::ra de madeira tesourada para telha de barro - vaos até m2 25,21 57,72 37.81 95,53 2.408,31
Boletim 178 | 15.01.310 |Estrutura em tergas para telhas de barro m2 25,21 40,23 19,66 59,89 1.509,83
Boletim 178 [ 16.02.030 | Telha de barro tipo romana m2 25,21 20,64 21,96 42,60 1.073,95
Fabricacéo e instalacéo de tesoura inteira em ago, vao de 8m,
SINAPI 92612 R um. 3,00 855,84 2.567,52
para telha metalica.
SINAPI 92580 Trart]é em ago composta por tercas para telhado com telhas m2 89.86 2851 256191
metélica .
SINAPI 04213 Telhamento com telha de ago/aluminio E-0,5mm, inclusive m2 89,86 46,09 414165
icamento.
Boletim 178 | 16.33.052 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m m 64,70 39,80 43,61 83,41 5.396,63
Boletim 178 | 22.03.070 |Forro em lamina de PVC m?2 70,67 52,55 43,61 96,16 6.795,63
6.0 ESQUADRIAS 89.138,77
6.1 PORTAS DE MADEIRA 1.100,30
Boletim 178 | 23.20.330 |Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm un 5,00 129,28 45,39 174,67 873,35
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
INTERVENGAO: REFORMA PARCIAL DA EMEI CRECHE PROF. ORISIA DA SILVA
ENDEREGO: RUA FREDERICO RONCADA, 240 - esquina ¢/ ANTONIO MARQUES - QUATA/SP
CONVENIO:
_ SINAPI = emissé&o 16/05/2020 - Enc. Soc. Des. = 85,06%(hora) 47,88% (més)
REFERENCIA REGIME: EMPREITADA GLOBAL
CPOS - V.178 = emisséao 02/03/2020 - L.S.. = 98,38% - Desonerado
. 0~ VALOR VALOR MAO DE
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. MATERIAL OBRA VALOR UNIT. TOTAL
Boletim 178 | 28.20.020 |Recolocagéo de fechaduras de embutir un 5,00 0,00 45,39 45,39 226,95
6.2 ESQUADRIAS METALICAS 47.538,39
Boletim 178 | 34.05.310 |Gradil de ferro perfilado, tipo parque m?2 120,33 311,71 26,56 338,27 40.704,03
. Cerca em tela de aco galvanizado de 2", montantes em mourdes
Boletim 178 | 34.05.050 o m 50,00 93,63 35,23 128,86 6.443,00
de concreto com ponta inclinada e arame farpado
Boletim 178 | 34.20.160 |Recolocacéo de alambrado, com altura até 4,50 m m2 32,00 1,07 11,16 12,23 391,36
6.3 PORTAS/ JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO 22.672,32
Boletim 178 | 25.01.380 | Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco m?2 16,00 587,70 45,39 633,09 10.129,44
Boletim 179 | 25.01.371 | Caixilho em aluminio basculante com vidro - branco m2 0,60 960,97 45,39 1.006,36 603,82
Boletim 180 | 25.02.300 S;)rrt;:rt?ce;brir em aluminio com pintura eletrostéatica, sob medida - m2 10,50 716,16 90,75 806,91 8.472,56
Boletim 181 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca m?2 6,72 425,10 90,75 515,85 3.466,51
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 13.175,96
Boletim 178 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 o 1,00 438,43 40,38 478,81 478,81
Boletim 178 | 44.20.280 | Tampa de plastico para bacia sanitaria un 1,00 27,66 2.05 29.71 29,71
Boletim 178 | 44.01.240 |Lavatorio em louca com coluna suspensa un 1,00 318,30 47,20 365,50 365,50
Boletim 178 | 49.03.020 |Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un 1,00 65,07 151,73 216,80 216,80
Boletim 178 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com front&o, espessura de 2 cm, m2 1,20 337,07 55,45 392,52 471,02
Boletim 178 | 44.06.320 | Cuba em aco inoxidavel simples de 560x330x140mm un 1,00 194,44 16,79 211,23 211,23
Boletim 178 [ 19.20.020 |Recolocacdo de marmore, pedras e granitos, assentes com m2 5,25 7,03 35,12 42,15 221,29
Boletim 178 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com front&o, espessura de 2 cm, m?2 12,00 337,07 55,45 392,52 4.710,24
Boletim 178 | 44.06.570 |Cuba em aco inoxidavel simples de 700x600x450mm un 2,00 1.099,40 16,79 1.116,19 2.232,38
Boletim 178 | 44.03.4g0 | 0éira de mesa para lavatério compacta, acionamento un 1,00 156,84 12,80 169,64 169,64
hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2
Boletim 178 | 44.03.400 Torneira curta com’ rosca para uso geral, em latdo fundido un 1,00 27,09 1181 38,90 38,90
cromado, DN= 3/4
Boletim 178 | 44.03.440 Torneira curta sem’ rosca para uso geral, em latdo fundido un 2,00 23.29 1181 35,10 70,20
cromado, DN= 3/4
Boletim 178 | 44.03.470 Tornleira de parede para pia com bica mével e arejador, em latéo un 4,00 61,27 11,81 73,08 292,32
fundido cromado
Boletim 178 | 44.03.050 | Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m. com un 1,00 50.66 4,15 54,81 54,81
Boletim 178 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser. para refil de 800 ml un 1,00 24,32 4,15 28,47 28,47
Boletim 178 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 1,00 37,59 4,15 41,74 41,74
Boletim 178 | 44.20.100 |Engate flexivel metalico DN= 1/2 un 1,00 25,92 4,09 30,01 30,01
Boletim 178 | 44.20.240 | Sif&o plastico com copo. rigido. de 1° x 1 1/2° un 4,00 14.85 13.42 28.27 113,08
Boletim 178 | 44.20.260 | Sifdo plastico com copo. rigido. de 1 1/4” x 2 un 1,00 18,64 13,42 32,06 32,06
Boletim 178 | 44.20.300 |Bolsa para bacia sanitaria un 1,00 4,27 571 9,98 9,98
Boletim 178 | 44.20.230 | Tubo de ligacdo para sanitario un 1,00 33,40 4,09 37,49 37,49
Boletim 178 | 44.20.620 |Valvula americana un 1,00 38.36 1.37 39.73 39,73
Boletim 178 | 44.20.650 |Valvula de metal cromado de 1 un 4,00 29,63 6,71 36,34 145,36
Reparos na tubulacéo vb 1,00 500,00 0,00 500,00 500,00
8.0 REVESTIMENTO 19.800,68
Boletim 178 | 17.02.020 |Chapisco m?2 492,50 1,42 3,19 4,61 2.270,43
Boletim 178 | 17.02.120 [Emboco comum m? 120,14 6,10 8,78 14,88 1.787,68
Boletim 178 | 17.02.220 |Reboco m? 372,36 1.32 7.56 8.88 3.306,56
Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo
Boletim 178 | 18.11.042 m2 120,14 55,13 15,42 70,55 8.475,88
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
9.0 PISO INTERNO e EXTERNO 32.505,29
Boletim 178 | 17.01.020 |Argamassa de regularizagdo e/ou prote¢do m3 17,28 285,38 215,63 501,01 8.657,45
Boletim 178 | 17.01.040 |Lastro de concreto impermeabilizado m3 2,37 245,05 215,63 460,68 1.091,81
Boletim 178 | 17.01.020 |Argamassa de regularizag&o e/ou protecéo m3 3,95 285,38 215,63 501,01 1.978,99
Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna
Boletim 178 | 18.06.142 |com saida para o exterior, grupo de absor¢&o Blla, resisténcia m2 79,00 35,77 10,30 46,07 3.639,53
quimica A, assentado com argamassa colante industrializada
Boletim 178 | 20.10.040 |Rodapé de madeira de 7 x 1.5 cm m 3,00 14,35 10,20 24,55 73,65
Boletim 178 | 20.01.040 |Lambril em madeira macho/fémea tarugado, exceto pinus m?2 2,00 45,10 46,74 91,84 183,68
Rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para
Boletim 178 | 18.06.143 | €@ interna com saida para o exterior, grupo de absorcao Blla, m 25,15 5,85 0,82 6,67 167,75
resisténcia quimica A, assentado com argamassa colante
industrializada
Boletim 178 | 18.06.410 | Réluntamento em placas ceramicas com argamassa m? 79,00 1,47 6,88 8,35 659,65
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas com argamassa
Boletim 178 | 18.06.510 |industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 m 25,15 0,15 0,78 0,93 23,39
até 5 mm
. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até
Boletim 178 | 19.01.062 m 3,20 51,67 14,62 66,29 212,13
20 cm, acabamento polido
SINAPI 96526 |Escavacdo manual de vala m3 1,80 249,39 448,90
SINAPI 73882/001 [Calha em concreto simples, em meia cana, didmetro 200 mm m 30,00 27,73 831,90
Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado
SINAPI 89580 m 20,00 57,22 1.144,40
em condutores verticais de aguas pluviais. af 12/2014
Grelha de ferro fundido para canaleta, largura = 30 cm -
SINAPI 83623 m 30,00 229,70 6.891,00
Fornecimento e instalacdo
10.0 ELETRICA 267,09
Boletim 178 | 38.19.030 rIilﬁ;(roduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 m 6,00 153 10,06 11,59 69,54
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
INTERVENGAO: REFORMA PARCIAL DA EMEI CRECHE PROF. ORISIA DA SILVA
ENDERECO: RUA FREDERICO RONCADA, 240 - esquina ¢/ ANTONIO MARQUES - QUATA/SP
CONVENIO:
SINAPI = emissé&o 16/05/2020 - Enc. Soc. Des. = 85,06%(hora) 47,88% (més)
REFERENCIA REGIME: EMPREITADA GLOBAL
CPOS - V.178 = emisséao 02/03/2020 - L.S.. = 98,38% - Desonerado
. 0~ VALOR VALOR MAO DE
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. MATERIAL OBRA VALOR UNIT. TOTAL

Boletim 178 | 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 1,00 6,70 11,41 18,11 18,11
Boletim 178 | 40.04.450 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa Cj 2,00 9,21 10,06 19,27 38,54
Boletim 178 | 41.20.080 | Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com un 2,00 4,95 2,73 7,68 15,36
Boletim 178 | 41.02.580 |Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510Im un 2,00 33,33 2,73 36,06 72,12

11.0 PINTURA 72.545,86
Boletim 178 | 33.10.050 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m?2 2.522,28 6,75 13,16 19,91 50.218,59
Boletim 178 | 33.02.080 |Massa corrida & base de resina acrilica m?2 372,36 3,14 7,52 10,66 3.969,36
Boletim 178 | 33.11.050 Esmalte a base 4gua em superficie metdlica, inclusive preparo m2 120,33 11,05 18,46 29,51 3.550,04
Boletim 178 | 33.12.011 |Esmalte a base de &gua em madeira, inclusive preparo m2 10,00 11,32 18,46 29,78 297,80

11.0 LIMPEZA DA OBRA 1.195,00
Boletim 178 | 55.01.020 |Limpeza final da obra m2 100,00 0,00 9,56 9,56 956,00

BDI 25,00%
TOTAL GERAL R$ 316.587,93

QUATA-SP., 06 de junho de 2020

MARCELO DE SOUZA PECCHIO

Prefeito Municipal

JAMIL MARTINS ASKAR
Secretario de Planejamento, Obras e
Desenvolvimento Econémico

Pégina 3 de 3

MARLI BORGES DE
SOUZA:121067018
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Assinado de forma digital
por MARLI BORGES DE
SOUZA:12106701861
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ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2020

Objeto: Contratacdao de Empresa para reforma da Emei-Creche Prof@ Orisia da
Silva.

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.
Local: Rua Frederico Roncada, n° 240

Municipio: Quata - SP.

MEMORIAL
DESCRITIVO



MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA-SP

Titulo: REFORMA PARCIAL DA EMEI CRECHE PROF. ORISIA DA SILVA
Local: RUA FREDERICO RONCADA, 240 - esquina ¢/ ANTONIO MARQUES
Municipio: QUATA-SP

Regime de Execucdo: EMPREITADA GLOBAL

1. SERVICOS PRELIMINARES

e Placas
Sera obrigatoria a fixacdo em local visivel da placa de identificagdo da obra,
indicando o responsavel, firma construtora, etc.

e Locacado daobra
Sera construido um solario coberto, uma cobertura ao lado da sala de video e um
depdsito com varanda proximo a lavanderia.

e Demolicéo
Seré executada a demolicao total do solario e calcamento ao redor; Demolicéo de
mureta existente no parque e base/mureta do alambrado; Demolicdo do calgamento
gue tem acesso pela guarita; Demolicdo do bebedouro externo; Demolicdo do
calcamento existente ao lado dos brinquedos; Demoli¢do do revestimento ceramico
da cozinha, do maternal/banheira/banheiro; Demoli¢do de uma faixa de reboco nas
salas e no corredor;

e Retirada

Retirada de forro existente na varanda do bercario; Retirada do alambrado/poste
existente na lateral do bercgario, com reaproveitamento nos locais que necessitam de
reparos; Retirada de portas/batentes nos banheiros, cozinha e salas; retirada de
batente/perfil metalico existente no acesso principal e portas/esquadrias da sala de
video e cozinha e corte na cobertura da varanda ao lado do local que sera construido
o depdsito; Retirada da lousa existente na sala ao lado do maternal; Retirada dos
armarios da cozinha; Retirada de pecas lineares chumbadas nos corredores;
Retirada de parte do gradil existente no bergario, com reaproveitamento; retirada das
pecas e acessorios do banheiro existente no maternal; retirada da pia e bancada
existente na cozinha, com reaproveitamento; Retirada de torneiras.

2. INFRAESTRUTURA (independente) Sera construido um solario coberto, um depdsito
com varanda, 32,00 metros de muro com H=2,00m e muretas em torno do parque de
areia;

e Abertura de valas
Com apiloamento do fundo, na extenséo total dos baldrames a serem executados.

e Estacas
Escavadas mecanicamente, didametro de 25 cm, profundidade de 4,00 metros, sob o
baldrame, armadas com 4 ferros de @ 10 mm e comprimento de 1,50 metros sendo
gue tenha 1,00 metro para dentro da estaca e fique 0,50 metros como arranque. O



concreto a compor as estacas devera ser de 20 Mpa. Todo o aco utilizado devera
ser do tipo CA-50A.

Vigas baldrame

Em concreto armado, fck 20 Mpa, na dimensao (15x25) cm, armadas com dois ferros
corridos na face superior e dois na face inferior, todos de @ 10 mm, estribos de @
5mm a cada 20 cm. Todo o aco utilizado devera ser do tipo CA-50A. No solério,
devido ao desnivel sera executado viga baldrame e viga superior no nivelamento do
piso;

Alvenaria de embasamento

Em toda extenséo dos baldrames para nivelamento do local, em tijolos macicos, 1
vez, assentados com argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3 na altura de 25 cm.
No solario sera com 1,00m.

Impermeabilizacéo
Emtoda a extenséo da alvenaria de embasameto dobrando lateralmente, 15 cm para
cada lado, com aditivo hidrofugante e pintura betuminosa.

SUPER ESTRUTURA (independente) Sera construido um solario coberto, um depésito
com varanda, 32,00 metros de muro com H=2,00m.

Vigas

Serdo utilizadas vigas no respaldo das alvenarias do depésito e do muro, e no solério
tera vigas de sustentacao para cobertura, em concreto armado, armadas com ferros
@ 10 mm corridos, estribos com ferro @ 5mm distribuidos a cada 15 cm. Todo 0 ago
utilizado devera ser do tipo CA-50A.

Pilares

Serédo executados pilares no solario para sustentacao da cobertura; No muro/arrimo
do solario, nos cantos e cruzamentos das paredes do depdésito e no muro, em
concreto armado com ferro @ 10 mm e estribos de ferro @ 5 mm distribuidos a cada
15 cm. Todo o aco utilizado devera ser do tipo CA-50A.

ALVENARIA (independente) Sera construido um solario coberto, um depdésito com
varanda, 32,00 metros de muro com H=2,00m, muretas em torno do parque de areia e
paredes/balcdo em “L” na cozinha.

Paredes
Serdo de blocos cerdmicos de vedacdo, uso revestido, larguras de 15 e 25 cm
acabado, de acordo com o projeto basico.

COBERTURA

Cobertura

Serdo executadas coberturas de telhas de barro apoiadas sobre estrutura de
madeira no solério. Ao lado da sala de video sera executado cobertura metélica com
telha de aco, trelica e pilares. No depdésito/varanda sera executado cobertura
metéalica com telha de aco, conforme projeto basico de cobertura. Toda ampliacdo
recebera calhas, rufos, pingadeiras e condutores.

Sera utilizado forro de PVC no depdsito, na varanda do bercario e para reparos.

ESQUADRIAS

Madeira
Serdo substituidas 5 portas de madeira com recolocacgédo das fechaduras;



e Metdlicas
Serdo instalados gradil/guarda corpo de ferro no solario, nas portas de acesso da
sala de video, na varanda ao lado do depésito, contornando o parque e portdo de
fechamento no parque e patio. O alambrado existente sera restaurado com
substituicéo parcial da tela e dos mourdes de concreto;

e Portas de aluminio com vidro
Nos trés acessos da sala de video serdo instalados portas em aluminio de correr
e/ou abrir, com vidro na cor branco, completo, com ferragens e pertences; Nos dois
sanitarios, deposito, cozinha e bancada seréo instaladas porta tipo veneziana em
aluminio na cor branca, completo, com ferragens e pertences;

e Janelas de aluminio com vidro
Na cozinha, sala de video, depdsito e banheiro serdo instalados caixilho em aluminio
de correr e/ou basculante, com vidro na cor branco, completo, com ferragens e
pertences.

INSTALACOES HIDRAULICAS — Sera executada as instalagbes no banheiro do
maternal, no lactario, na cozinha e no bebedouro externo.

e Aguafria
Deverdo ser executadas de acordo com as normas da ABNT e PMQ. Serdo
executadas tubulacdes em PVC, registros e valvulas de descarga de 12 linha.

e Esgoto
Deverdo ser executadas de acordo com as normas da ABNT e PMQ. Serao
executadas tubulacdes e caixas sifonadas em PVC de 12 linha.

e AguaPluvial
Deverdao ser executadas de acordo com as normas da ABNT e PMQ. Serao
executadas tubulacdes em PVC de 12 linha.

e Lougas, Metais e Acessorios
Deverao ser executadas de acordo com as normas da ABNT e PMQ.

REVESTIMENTO

e Chapisco
Sobre as superficies de alvenaria executadas, com argamassa de cimento e areia
média, traco 1:3, espessura de 5mm.

e Emboco desempenado e reboco
Sobre as superficies de alvenaria executadas, com argamassa de cal hidratada e
areia, traco 1:3, com 100 kg de cimento pro metro cubico, sarrafeado e
desempenado, espessura de 15 mm.

e Azulejos ou ceramicas
Na parede/pia do lactério, nas paredes/banheira e banheiro do maternal, e no
bebedouro externo, com dimenséo de 20 x 20 cm aplicados em paredes, juntas a
prumo, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.

PISO INTERNO



Calgamento

Sera executado calgada ao redor do solario até o acesso principal do prédio; Sera
executado todo calgcamento na lateral direita/acesso pela guarita e canaleta com
grelha de ferro fundido para escoamento pluvial; Sera executado o calcamento
parcial ao lado do parque, com espessura de 0,07cm

Piso interno

No solario, banheiro, depdsito e cozinha serdo executados lastro de concreto
impermeabilizado e argamassa de regularizacdo, com espessura de 0,03cm e
0,05cm; No maternal seré utilizado rodapé e lambris de madeira para reposicdo das
partes danificadas. Sera utilizado piso e rodapé ceramico esmaltado antiderrapante
PEI-5, assentados com argamassa colante industrializada, caimentos adequados
para facil escoamento nas lavagens, nao inferior a 0,5% e soleiras em granito polido
com largura de até 20 cm e espessura de 2cm.

10. PINTURA

Paredes
Internamente e externamente, tinta latex 100% acrilica, de primeira qualidade, sobre
camada de massa corrida e base de resina acrilica, marca com certificado 1ISSO
9002, em duas demdos no minimo, para perfeito recobrimento, cores a serem
definidas.

Esquadrias de ferro
Fundo e esmalte de primeira qualidade em duas demé&os.

Esquadrias de madeira
Fundo branco fosco e esmalte de primeira qualidade em duas dem&os.

11. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra
Ao termino, deverd ser efetuada a limpeza geral da obra.

Quata, 02 de junho de 2020

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal

JAMIL MARTINS ASKAR
Secretario de Planejamento, obras e desenvolvimento econdmico
Assinado de forma digital por

MARLI BORGES DE  jan1 8orces be
SOUZA:12106701861 SOUZA12106701861

Dados: 2020.07.11 22:36:01 -03'00'

MARLI BORGES DE SOUZA
Arquiteta e Urbanista- CAU A23125-8
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ANEXO III
TOMADA DE PRECO N° /2020

Objeto: Contratacdao de Empresa para reforma da Emei-Creche Prof2 Orisia da
Silva.

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.
Local: Rua Frederico Roncada, n° 240

Municipio: Quata - SP.

CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
INTERVENGCAO: REFORMA PARCIAL DA EMEI CRECHE PROF. ORISIA DA SILVA
ENDEREGO: RUA FREDERICO RONCADA, 240 - esquina ¢/ ANTONIO MARQUES - QUATA/SP
CONVENIO:

. SINAPI = emisséo 16/05/2020 - Enc. Soc. Des. = 85,06%(hora) 47,88% (més) CPOS - V.178 = emissado 02/03/2020 - L.S.. =
REFERENCIA 98,38% - Desonerado
REGIME: EMPREITADA GLOBAL

SERVICOS Valores 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES 6° MES

Custo da obra R$ 316.587,93 Valor % Serv Valor % Serv Valor % Serv Valor % Serv Valor % Serv Valor % Serv
SERVICOS PRELIMINARES 12.830,06 | 12.830,06 | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRA-ESTRUTURA 23.071,58 | 23.07158 | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPER ESTRUTURA 8.989,05 8.989,05 [ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALVENARIA 9.999,33 7.999,46 80,00 1.999,87 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA 33.069,27 0,00 26.455,41 | 80,00 6.613,85 20,00 0,00 0,00 0,00
ESQUADRIAS 89.138,77 0,00 0,00 26.74163 | 30,00 | 4456938 | 5000 | 1782775 [ 20,00 0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS 13.175,96 0,00 13.175,96 | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO 19.800,68 0,00 9.900,34 50,00 9.900,34 50,00 0,00 0,00 0,00
PISO INTERNO e EXTERNO 32.505,29 0,00 0,00 13.002,12 | 40,00 9.751,59 30,00 9.751,59 30,00 0,00
ELETRICA 267,09 0,00 267,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINTURA 72.545,86 0,00 0,00 0,00 0,00 21.763,76 | 30,00 | 50.782,10 [ 70,00
LIMPEZA DA OBRA 1.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,00 | 100,00
TOTAL MENSAL 2/ 52.890,15 51.798,67 56.257,94 54.320,97 49.343,10 51.977,10
% MENSAL 100,00% 16,71% 16,36% 17,77% 17,16% 15,59% 16,42%
TOTAL ACUMULADO . 52.890,15 104.688,82 160.946,76 215.267,73 264.610,83 316.587,93

QUATA-SP., 06 de junho de 2020

MARCELO DE SOUZA PECCHIO

Prefeito Municipal

ecretario de Planejamento, Obras
Desenvolvimento Econdmico

JAMIL MARTINS ASKAR

MARLI BORGES DE Q

61

MARLI BORGES DE SOUZA

ssinado de forma digital
or MARLI BORGES DE
SOUZA:121067018 souzA:12106701861
Dados: 2020.07.11 22:36:39
-03'00'

Arquiteta - CAU A23125-8
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N° /2020

PROJETO
ARQUITETONICO
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participagdao na licitacdo citada, que ndo foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART. 79,
INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que ndo mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quatd, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adogao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



28

ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construcdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucao
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

p de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2020

Tomada de Precgos n° 0.../2020

Contrato n° 0.../2020
OBJETO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA
REFORMA DA EMEI-CRECHE PROF2 ORISIA
DA SILVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n® 44.547.313/0001- 30, estabelecido
na Rua General Marcondes Salgado, n® 332, nesta cidade de Quata, Estado de Sao
Paulo, representado neste ato pelo Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE
SOUZA PI'ECCHIO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de
identidade N© 13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o N° 086.548.688-30,
residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, N°© 993, Centro, nesta cidade e
Comarca de Quata, Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado

CONTRATANTE e Empresa , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNJP no. ,
com sede na rua , no , Bairro , CEP

, ha cidade de , Estado de

, heste ato representada pelo Senhor
(nacionalidade), (estado civil), (profissao), portador da Cédula de Identidade RG n°
(6rgdo expedidor) e do CPF n° ,
residente e domiciliado na rua , no p
bairro , ha cidade de , [Estado de
, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato decorrente da Tomada de Precos nO. /2020, regido pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante clausulas e condigdes
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste C(,)NTRATACI'-'\O DE EMPRESA PARA REFORMA DA EMEI-
CRECHE PROF2 ORISIA DA SILVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, obedecendo integralmente os documentos da
PASTA TECNICA.

§ 19 - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e
servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servicos objeto deste CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucgao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA
serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacdo de execugdao da obra
e servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigagbes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TECNICA, constantes do Processo Licitatdrio, €, em especial, os seguintes: proposta
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagdes (memorial descritivo),
planilha de servigos e quantitativos (pregos unitarios e percentuais), cronograma
fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas, especialmente a Lei
n° 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99,
aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execugao do objeto desta licitacdo atendidos
pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

COD. DESCRICZ\O DA DESPESA CAT.
ECONOMICA
247 SECRETARIA DE EDUCACAO - Obras e Instalacdes 4.4.90.51.00
315 SECRETARIA DE EDUCACAO - Obras e Instalacdes 4.4.90.51.00
603 SECRETARIA DE EDUCACAO - Obras e Instalacdes 4.4.90.51.00

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucdo da obra e servicos é de R$

( )-

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentagao da proposta.

5.2. O preco total da mao de obra (prestacdo de servicos) é de R$
( ), consoante discriminagdao contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.

5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos e
indiretos relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra
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(especializada ou nao), remuneragao, instalacao de canteiros, fornecimento e
instalagdo de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos
e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestagao dos
Servigos.

5.4. No prego contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos
a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais,
equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou ndo),
remuneracao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalacdo de placas,
ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razdo da prestagao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condigcoes de Pagamento

6. O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, no prazo minimo 05 (cinco)
dias corridos, contados da data da realizagdo das medicdes dos servigos efetuadas
pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com os
servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado, obedecida a ordem cronolégica de sua exigibilidade/apresentacdo de
fatura.

6.1. As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servigo, sobre as quais incidirdo os
correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERACAO E
MEDICAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicOes alcangardao os servigos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servigo(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacdo do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficard condicionado a formalizacdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

II - Apresentacdo do comprovante de Anotacao de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA/SP ou no CAU/SP, em nome da licitante, devidamente recolhida
e assinada pelo profissional responsavel pela execucdo e controle da obra,
atualizada;

III - Colocagao de Placas;

IV - Comprovacdao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.
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6.5. O_dltimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a
formalizagao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao
INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagao
da medicao, para expedicdo do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciara a
emissao da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecao (Oes) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a
partir da data de reapresentagao da fatura, sem incorregao (oes).

6.8. A devolugao de qualquer fatura por desconformidade com a medicdao ou
descumprimento de condigdes contratuais em hipdtese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servigos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execugao dos
servicos registrados pelas medicdes, tenha cumprido todas as outras exigéncias
contratuais e atendido eventuais requisicoes da fiscalizacdao, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

6.10. Por ocasido do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA deverd fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), bem
como da retencdao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de
recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isengao. Em relagao ao
INSS (artigo 31 da Lei n© 8.212/1991, com a redagao dada pela Lei n©°
9.711/1998), serdo observados os procedimentos da Instrucdao Normativa n°© 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de margo de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdo ser apresentadas das
seguintes formas:

a) cépias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE retera, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retengdo, a titulo de “RETENGAO PARA O ISSQN”".
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.
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6.10.3. Por ocasido da apresentacdao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderdo ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao exigida, quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

6.10.4. A ndao comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o0 pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela Lei no
9.711/1998, e Instrucao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-
de-obra (prestagao de servigos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento
de arrecadacgao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente_a materiais e a mao dg obra,
bem como o valor da retengao, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
ndo mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencao devida sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A nao comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o0 pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execugao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir da
data de sua assinatura. Obedecendo a programacao fixada no Cronograma Fisico-
Financeiro, os prazos para execucgao da obra serdao contados em dias corridos, para
todos os efeitos, da seguinte forma:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicao da
autorizacao do inicio da obra;

b) para conclusao da obra: 06 (seis) meses contados a partir da data da
emissao da Ordem de Inicio de Servigos.
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c) para recebimento provisério pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacdo e/ou Comissdao de Vistoria, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao
da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacdao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Comissdao pela Direcdo da Unidade: até
15 (quinze) dias corridos apdés o decurso do prazo de observacgao, nos
termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n°® 8.666/93, e alteracoes,
considerando esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucao da obra somente sera admitido, pela CONTRATANTE,
gquando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito, nos termos do Cdédigo
Civil Brasileiro, ou nas hipéteses delineadas no artigo 57, § 1°, da Lei no 8.666/93,
e alteragOes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracdo do prazo de
validade da garantia pelo mesmo espaco de tempo que resultar a prorrogagao;

7.2. O pedido de prorrogacdo de prazo de conclusdo da obra devera ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze)
dias uteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e
respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa
circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacao de prazo, serd lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que terd como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE,
impondo-se a apresentagao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo
de 10 (dez) dias da referida formalizagao, do documento que comprove a alteragao
da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caugao

8. A CONTRATADA recolheu na conta n° _ , agencia n© , Banco
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n©°
/ (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos, ou, a
CONTRATADA prestou fianga a CONTRATANTE, no ato da assinatura do
CONTRATO, através da apdlice n° (ou outro comprovante), na importancia
de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo
o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.
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8.2. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletrénico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor,
sob pena de rescisao contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra
pendéncia.

8.5. A liberacao ou restituicdao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

8.6. A garantia “caucdo” devera ser prestada antes da assinatura do presente
contrato, e o seu comprovante devera ser apresentados no ato de sua assinatura,
podendo ainda a Administracdo solicitar a devida consulta do mesmo junto a
referida instituicao financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE
e/ou para terceiros, € obrigada a executar a obra e servicos em perfeitas
condig,c”Jes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados
na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislagcao vigente, incluindo as normas
relativas a saude e seguranca no trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as
determinacOes da Fiscalizacdo. Paragrafo Unico - Cabera ainda 2 CONTRATADA:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mao-de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e quaisquer
outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.1.2 - Observar a legislagao vigente sobre a protecdao do meio ambiente, as
determinacOes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servigos, a disciplina, a salde e segurancga no
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informacdes
e elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamagdes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos
servicos que nao atenderem as especificacdes/normas técnicas exigidas e a
qualidade estabelecida.
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9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a
serem empregados na obra, que serao realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, ¢, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizacdo, podendo ainda, caso seja
necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de especificacoes
(memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos (custos unitarios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execucdo dos servicos, ndao se admitindo, em qualquer
hipétese, a alegagao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos,
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigos nao
cotados. Na hipdtese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive transgressao as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os
defeitos sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacao da CONTRATANTE, para
reunido de avaliagao.

9.1.9 - Manter, no local dos servigos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar tudo o que
julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento dos servigos e
execugao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdo dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA ou no CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos, recebimento
de comunicagbes e intimacdes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes
perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execugcao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitagcao e qualificacao
exigidas na licitagao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execugcao do CONTRATO, relacao atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do contrato.

9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da CONTRATANTE, a
ndo ser vigias e segurangcas, em numero previamente limitado pela
CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servicos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.
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9.1.15 - Proceder a remocao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalagdes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condicbes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.1.17 - Manteraguarda e a vigiléncia da obra/servicos até a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,
qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioragdes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdoes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizacdes e reclamagdes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a
cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as
suas instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade,
bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer
de direcdo, quer de execucgao, de reconhecida competéncia e aptiddo, sendo a
mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE poderd exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacao escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de seu
registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA nao poderd contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentacao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.
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10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado ndo cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir
ordens de inicio dos servigos; liberar as areas destinadas ao servico; empenhar os
recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdoes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicdes mensais dos servigcos
efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos
termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e
Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisdo.

12.1. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO podera
ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, sob
pena de, assim ndo o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez
por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacdo do ato,
devidamente instruido com a apresentacdao do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO sera a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual
13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da
Lei n©® 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/1994, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0S acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra ou servigos, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao
ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precgos unitarios para servicos decorrentes de modificacdes do projeto ou
das especificacOes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Pregos (PINI).
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13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execugdao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizacdo em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificacdo e a
liberacdo dos servicos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Podera a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execucao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizacgo da CONTRATANTE ndo diminui ou exclui
gualquer obrigagao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condigdes, serdao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita por parte da CONTRATADA, que
lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta)
dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se os servicos de correcdo de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVAGAO, tiverem sido executados e aceitos
pela Fiscalizacdo, a obra sera recebida definitivamente por parte do responsavel
pela fiscalizagdo ou por Comissao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacao do responsavel pela fiscalizagcdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza
dos locais abrangidos pela execugao dos servicos, conforme pactuado no item 15
da CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranga subsiste na forma da lei.
CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das Obrigacoes
Assumidas

16. Em caso de inexecucao do objeto da licitacdo, erro na execugdo, execucao
imperfeita, mora na execucdao ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.
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16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultara na aplicagcao
de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso,
que incidirad sobre o valor da obrigacao ndo cumprida.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigacdo ndo cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a
diferenca de preco decorrente de nova contratacgao.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o ndo atendimento as
determinagdes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento
da notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sancOes de adverténcia ou multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidird sobre o valor global
do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sdo autdonomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.5. As multas serdao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou
da garantia prestada.

16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca sera
objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcao
monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer,
com base na variacdo da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo), ou indice
gue venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacdo das sangodes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificagao.

16.8. Da aplicacao das sancdes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do ato.

16.9. A mora na execucdao e o ndo atendimento as determinacdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito de licitar e
contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaracao
de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipoteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicacdo, a CONTRATADA, das sancbes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que |he tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao
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17. A inexecucdo total ou parcial ensejara a rescisao do CONTRATO, nos termos
dos artigos 77 a 80, da Lei n® 8.666/93, e alteragdes, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a
88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico - Na hipotese de rescisio, o CONTRATANTE poderd, a fim de
se ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados pelo
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial
por perdas e danos. i i
CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo
por omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer clausula ou
condicdo do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato ndao podera
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas
clausulas e condicOes, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente
19. A interpretacao e aplicagao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alteragdes, ficando
eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual terd jurisdicao e
competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de
direito.

Quatd/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICA’CAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme
dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de enderego - residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderego residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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