EDITAL N° 046/2020
PROCESSO LICITATORIO N° 051/2020
TOMADA DE PRECOS N° 011/2020

Data da Formalizagao 09 de julho de 2020
Data da Entrega dos Envelopes 29 de julho de 2020
Data da Abertura dos Envelopes 29 de julho de 2020

1.0-PREAMBULO

1.1- O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE SOUZA
PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos possam interessar,
que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n°® 051/2020, na modalidade
Tomada de Precos n° 011/2020, o qual sera regido pelo disposto na Lei Federal
n° 8.666/93, com as alteracdes introduzidas pelas Leis n® 8.883/94; 9.032/95 e
9.648/98, e de conformidade com as condicdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITAGAO: menor preco.

1.2.1 - A presente licitagao atende a requisicao da Secretaria de Infraestrutura deste
Municipio, decorrente do Convénio Estadual n® 650/2019, firmado entre o Estado de
Sao Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional € o Municipio de
Quata, conforme projeto, planilha orcamentdria, cronograma fisico financeiro e
memorial descritivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestdao e o
Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposicao no
site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica serd realizada durante o periodo de
retirada do edital, ou seja, de 13/07/2020 a 28/07 /2020 (apenas em dias Uteis),
das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem dia e horario
antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de QUATA, sendo
que o representante indicado pela empresa, na data e horario marcado devera
apresentar documento de identificacao com foto e Documento que comprove que o
mesmo se encontra no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no
caso de representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizagao
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serao acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor autorizado
pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condigdes da construcdo, do
grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho da obra, nao podendo alegar
posteriormente desconhecimento quanto a situacao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N°
1 - DOCUMENTAGAO E N° 2 — PROPOSTA: até o dia 29 de julho de 2020, as
09h30min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quatd, na Rua
Gal. Marcondes Salgado, n° 332 - Quata - Estado de Sdo Paulo.


http://www.quata.sp.gov.br/

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Precos objetiva a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
REFORMA DA PRACA VALERIA DE PAULA DONEGA, NO BAIRRO IDA CAPOANI
ZILLO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAQ:

3.1- O regime de execucgao sera indireto, na modalidade de empreitada por preco
global, partindo de precos unitarios, com fornecimento de material e mao de obra,
conforme caderno de especificagdes, planilhas de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram o
presente Edital e pela Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orgado pela Administracao encontra-se devidamente compromissado
conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n®8.666/93.

5.2 - A contratacdo decorrente desta licitagdo onerard recursos das seguintes
dotacbes orcamentarias:

COD. DESCRICZ\O DA DESPESA CAT.
ECONOMICA
578 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes
579 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4,90.51.00
Obras e Instalacoes

6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
da abertura do Envelope n® 2 -PROPOSTA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DA VIGENCIA DO CONTRATO:
7.1 - Os prazos de execucao da obra sao os seguintes:

a) Para inicio: até 05(cinco)dias corridos, contados da data da expedicdo da
“ordem de inicio de servicos”;



b) Para conclusao: 03 (trés) meses, conforme cronograma fisico financeiro,
contados do inicio da obra;

C) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicacao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacgao da obra:15(quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao, nos termos do
artigo 73, I, b, da Lei n° 8.666/93, e alteracdes, considerando esta data
como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir da
data de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, no prazo minimo 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da data da liberagcdao dos recursos oriundos do
convénio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta
municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatério bem como
as medicOes efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e
de acordo com os servigos executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-
financeiro aprovado

8.1.1 -As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirao no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os respectivos
precos;

8.1.2 -Somente serdo medidos o0s servigos executados, concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO;

8.1.3 -A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s) pela
CONTRATANTE, a titulo de antecipacao do cronograma fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficard condicionado a formalizacdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I -Apresentacdo de coépia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

IT - Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da
licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, onde conste a drea de atuacdo compativel com a execucdo dos servicos
objeto do Edital, emitida pelo CREA ou pelo CAU.

ITI - Colocagao de placas



IV - Comprovacao de sua inscricao no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios (CCM)
da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medigao, a FISCALIZAGCAO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd contado a partir
da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(oes).

8.2 = Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a
Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN,
ou da comprovacao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de
isengcao. Em relagdao ao INSS (artigo 31 da Lei n© 8.212/91, com redagao dada pela
Lei 9.711/98), serao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal n°
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucgdo, e poderdo ser apresentadas da seguinte
forma:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa apds
término da obra.

8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:
Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISSQN”. Considera-se preco do
servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao.

8.3 - Por ocasido da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao haja decorrido o
prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderdo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentacao devida, quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento.



8.4 — A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a CONTRATANTE
o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n o
9.711/1998, e Instrucao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado
dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro
Social, a CONTRATANTE reterd 11% (onze por cento) do valor da mao-de-obra
(prestacao de servigos), de acordo com as seguintes determinagoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao, a
empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da celebracdao contratual,
PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS
E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrard o contrato a ser
celebrado entre as partes, envolvendo a discriminagao do valor da mao-de-obra,
material e equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteracdo por parte da empresa adjudicataria, observado o prazo de
02 (dois) dias uteis contados da comunicacao formalizada pelo érgao técnico da
CONTRATANTE.

III - N3o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do 6rgdo
técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para efeito do
recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do valor bruto da fatura,
nos termos da Instrugao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada
dia 30 de margo de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, observadas as previsdes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdao, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR o valor da retengado, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retengao no documento de cobranga nao
mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensagao
junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencdo devida
sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentara a CONTRATADA
das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitagao provisoria ou definitiva
da obra/servigos.



8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicara a suspensdo imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura ndao efetuara pagamento através de cobranca bancaria; os
pagamentos serdo efetuados mediante boleto bancario em nome da Contratada ou
na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugao da obra deverao verificar
também, entre outras, as condigcles para instalacao do canteiro de obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste Edital.

9.1.2 - Sera emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo Engenheiro,
Arquiteto, Secretdrio ou servidor responsavel pelo Setor de Engenharia desta
Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela empresa para vistoria da obra
e deverd ser juntado ao envelope de DOCUMENTACAO, na forma do item 12,
subitem 12.2.3, letra “"d”, deste EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO LOCAL
DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-a mediante
autorizacdo por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente
assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de
abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-4 mediante
autorizagdo ou procuragao, por escrito do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisao ao
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do documento de
identificacdo, o nimero desta TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicdes de credenciais deverao preceder o inicio dos atos indicados,
ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderao ser substituidos por instrumentos
de procuragao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera apresentar
documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentagao ou incorrecdao do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, embora
nao acarrete a inabilitacdo ou desclassificacdo da empresa, impedira seu
representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido
tao somente o0 acompanhamento dos procedimentos.



10.6 - A nao apresentagao ou incorrecao do documento de credenciamento, para a
visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o dia fixado para
VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 - subitem 1.4, desta
TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnico§ eventualmente considerados
indispensaveis para apresentacao da DOCUMENTACAO e PROPOSTA poderdo ser
solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao Julgadora.

10.8 - Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em ata, assinados
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicacdo do item 1, subitem 1.5 deste
EDITAL, ou seja, até 29 de julho de 2020, as 09h:30min, em 02 (dois) envelopes
separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO exigida no item 12 e subitens
e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens 14.2 e
14.2.1, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N°. 01 - “"HABILITAGAO”
TOMADA DE PREGOS No. /2020
PROCESSO N°. /2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS"”
TOMADA DE PRECOS N©. /2020
PROCESSO No. /2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1, subitem
1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissdo, excetuada a
hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serdao abertos em
sessdo publica pela Comissdao de Julgamento, observadas as disposicoes indicadas
no item 14 e subitens deste EDITAL.



11.4 - Nao sera permitida a participacdo de pessoa fisica, de consoércio de empresas,
de empresa em regime de faléncia ou em recuperacgao judicial, estando também
abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensao
temporaria de licitar ou contratar com a Administracdo Publica e que tenha sido
declarada inidonea para contratar ou licitar com a Administracdo Publica, sem contar
ainda as demais proibicdes elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteracoOes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO poderio
ser apresentados em original, cépias autenticadas por cartério competente ou por
servidor da Administragdo, ou por meio de publicacdao em dérgao da imprensa oficial
e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para
que ndo existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsavel ou
representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacao por copia simples ficard condicionada a
apresentacao do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para fim de
conferéncia e autenticacao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento original a
ser apresentado ndo deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, letras
“b"”, “c”, “d”, “e” e “f"”, consignarem a existéncia de qualquer débito, o licitante
deverda apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s)
exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao “'site” do
orgao emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em lingua
estrangeira, deverdao ser traduzidas para o portugués por tradutor publico
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada ou
impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes
técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiguem sua analise, entrelinhas ou
clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou representante legal, com a
indicagao do cargo, contendo, ainda, as especificagOes estabelecidas no item 14,
subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam folhas
soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal da
proponente.

11.10 - A apresentagcao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.



12.0 - DAS CQ_NDIQGES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO ENVELOPE
DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente cadastrada e
apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACAO, o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras e Licitacdes da Prefeitura Municipal de
Quata, nos termos da Lei n° 8.666/93 e alteracdes, pertinente ao objeto da licitagao
e valido na data da apresentacao dos ENVELOPES.

12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do
subitem 12.1 devera ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitacdao), em
substituicao aos documentos exigidos no subitem 12.2.1, subitem 12.2.2, letras
\\aII, \\bII, “C", \\dII, \\ell e \\fll e SUbitem 12.2-4.

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser apresentado
também dentro de envelope 01 (habilitagcdo), os demais documentos exigidos
para habilitacdo, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitacdo), declaracao
a respeito da superveniéncia ou nao de fato impeditivo a habilitagdo, ficando
facultada a utilizacdo do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para tanto, nos
termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as condigdes exigidas
para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndo possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitacdo dentro do
envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentacdo relativa 8 HABILITAGAO JURIDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acbes, acompanhados da documentacao mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;
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e) Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo érgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 - Documentagao relativa a REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva com
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certiddo de quitacdo da divida da unido, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo
prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissdes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (serd aceita a
Certiddo emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral
do estado de Sdo Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddao Negativa de
Débito de Tributos Mobiliarios ou outra equivalente), com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagdao - CRS,
fornecido pela Caixa Econbmica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certidao Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) - consistindo em certidao negativa de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal
n° 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedicdo nao
superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitagao,
se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA:

a) certiddao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizada, expedida pelo proprio conselho com data de validade expressa.

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula 25
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) certiddao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, expedida pelo préprio
conselho com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.


http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/

e) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 50% (cinquenta por
cento), conforme simula 24* do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo - indices de maior relevancia para os itens n°s 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) e
prazos com o objeto da licitacao e indicagao por meio da apresentacao de
Atestado(s) ou Certiddao(0es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente
em nome do licitante;

e.1) A comprovacao a que se refere a alinea “e” poderd ser efetuada pelo
somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddoes quanto
dispuser o licitante;

*SUMULA N° 24 - Em procedimento licitatério, é possivel a exigéncia de
comprovacao da qualificagao operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30,
da Lei Federal n© 8.666/93, a ser realizada mediante apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados em entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposicao
de quantitativos minimos de prova de execugao se servigos similares, desde que
em quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da execugao
pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

12.2.4 - Documentacio relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICOFINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, sera aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVACOES:

a) Declaragao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao
na licitacdo, que ndo foi declarada inidonea e ndo estd impedida de contratar
com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administragcao, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo - Anexo
V);

b) Declaracdo de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos (Modelo
- Anexo VI).

c) Declaragao de que ndao mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96 da LOM (Lei
Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracao que arcara com salarios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);
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e) Declaragcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracao garantindo os servigcos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios para
execucao da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo as
normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Serd considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - N&@o apresentar documentacao em conformidade com as exigéncias ou
deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a abertura e
exame do conteudo do envelope n° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentagdao de nova documentacao, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu
(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

13.3.1 - Na hipdtese de adocdo da previsdo do subitem 13.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias Gteis, contados do
recebimento da notificacdo por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a inabilitacao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n° 2,
devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso ou depois
de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicdo da mesma
no Setor de Licitagbes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsao
estabelecida no subitem anterior. Ndo sendo retirado no aludido prazo, podera ser
destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precgos devera conter:
a) nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal do Licitante;
b) nimero do Processo Licitatério e nUmero da presente Tomada de Precos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagao em
conformidade com as especificacdes apresentadas no predmbulo deste Edital de
Tomada de Precos;
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d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificagdes, unidades e quantidades em que constardo
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servigos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o precgo total para a execugao da obra
objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a planilha
orcamentaria que segue em anexo;

e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucdo e valor total da obra devera ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra “b"’;

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

14.2 - Os precos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao de
encargo financeiro ou previsdo inflaciondria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em algarismo
e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comiss&o de Julgamento procederd a abertura dos envelopes DOCUMENTACAO,
cujos conteudos poderao ser examinados por todos os representantes credenciados,
gue os rubricarao, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultard a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacao/impugnacao. Havendo qualquer
observagao/impugnacao, a palavra sera oferecida ao representante credenciado cuja
DOCUMENTACAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante a
sessao serao decididas/resolvidas pela Comissdo, na presenca dos representantes
credenciados, ou deixadas para ulterior deliberacgao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serdao rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagdo desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da empresa
na licitacdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, devera ser
apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da habilitacdo,
por parte de todos os licitantes, poderd a Comissdao, na mesma sessao em que
comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para esse fim.
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15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessao, momento em que se fara constar a
manifestacdo e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitacdo ou nao
provido aqueles que foram interpostos, a Comissdo marcara local, hora e dia, através
do Diario Oficial do Estado, para a sessdo de abertura dos envelopes PROPOSTA das
empresas habilitadas e devolugdo dos mesmos as empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por, pelo
menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes e analisados
nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasiao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao os
mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas poderd ser levado a efeito na mesma sessdo
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao, sendo que a
comunicagao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacdo no Diario Oficial do
Estado, inclusive com a indicacdao e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem
como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdao lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos
desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da Comissao e pelos
representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 - No julgamento das propostas levar-se-ao em consideragao o atendimento as
especificagoes do Edital e a conformidade com os pregos correntes no mercado ou
fixados por érgdo competente, sendo a classificacdo com base no critério de menor
preco GLOBAL. Nesta fase serao desclassificadas as propostas que nao satisfagam
integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Precos.

16.3 - A Comissdo de Julgamento da Licitacao reserva-se o direito de, durante o
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a
apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, a contar do primeiro dia Gtil do recebimento do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitdveis serdo analisadas pela Comissao,
levando-se em conta exclusivamente o menor preco.

a) a classificacao se fara pela ordem crescente dos pregos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de condicdes,
a Comissdo de LicitagOes utilizard como critério de desempate, sucessivamente, aos
bens e servigos as seguintes condicdes:
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I) produzidos no Pais;

IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao;
V) sorteio entre as mesmas para a definicio da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistird em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) pecas
absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se vencedor
a licitante que tirar o niumero maior, devendo o nimero tirado por uma ser recolocado
na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade de condigdes no
sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-a a mesma operacdo para as licitantes que
mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora.

16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor preco apresentada
por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, serd convocada a apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusao.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXQOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissdao de Julgamento, aquele que ndo venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagcao que comprove que 0s
custos dos insumos sdao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sao compativeis com a execugcdao do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que ndo se situe como exequivel, na forma do critério delineado
no subitem 16.2;

d) PROPOSTA que oferegca vantagem ndo prevista no instrumento
convocatoério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrdao, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, nao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua analise.
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17.3 - Ocorrendo a desclassificacdo de todas as licitantes, a Administracao podera
solicitar a apresentacao de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram)
origem a ocorréncia, nos termos da Lei n® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipotese de adocao da previsdao do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, contados do
recebimento da notificacdo por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos o0s documentos exigidos no item 12, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a desclassificacao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacdo de propostas,
mesmo que levado a efeito na propria reunido de abertura e/ou julgamento das
PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 - Nao se verificando a hipotese colacionada, decorrido o prazo legal sem
interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificagdo das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacdo serda homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdao, o objeto da licitacdo sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisbes exarados nesta licitacdo cabera recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e alteracoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 21.3, a
ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II ou III, da Lei 8.666/93, a
critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de Licitagoes
como condicao para assinatura do contrato.
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21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servigos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caucao, nos termos
do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n°® 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta aplicacdo
da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no ato do deposito,
especificagdes sobre a mesma, a qual sera restituida com correcdes decorrentes da
aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletronico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob
pena de rescisdao contratual.

21.4 - Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagdao ou restituicdo da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagdo sera contratado com a licitante classificada em primeiro
lugar. Ndo sendo celebrado com esta, poderd a CONTRATANTE convocar os demais
licitantes, obedecendo a ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao, nos termos
do § 29, artigo 64, da Lei n°® 8.666/93, e alteracdes.

22.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
convocacao expedida pelo Setor de Licitacdo, para que o adjudicatario assine o
instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General Marcondes
Salgado, n° 332, Centro, neste Municipio.

22.2.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela CONTRATANTE. Nao havendo decisdo, o contrato devera ser assinado até o
100 (décimo) dia da data da convocacao.
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22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgao ou entidade da Administracao
Publica devendo apresentar declaracao de que atende as normas relativas a salde e
segurancga no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituicao do Estado, devendo
0os comprovantes relativos as regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope
DOCUMENTACAO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica
dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 e, se for 0 caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no subitem
11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicatdria ndo cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacao dos
documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo de
Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, e Certidao de Quitacao da Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de
empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impOe-se a apresentacdo do
registro no Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - (CAU), atualizado, com o visto do CREA/SP ou
CAU/SP (regido onde a obra sera realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos subitens 22.2,
22.2.1,22.3, 22.4 e 22.5 implicara a nao retirada da Nota de Empenho e assinatura
do contrato, sujeitando a licitante as sancdes previstas no item 24, subitens 24.1
deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecera a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

23.2 - Durante o prazo de observacdo, que abrange o periodo entre o recebimento
provisorio e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas expensas,
as substituicdes e reparacgdes reclamadas em consequéncia de vicios de construcao
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.
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23.3 - Os recebimentos provisorio e definitivo da obra processar-se-dao de acordo
com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1, letras
“c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
corregao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRf\gf)ES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em
retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do objeto da
licitacao, erro de execucgao, execugao imperfeita, mora na execugao, inadimplemento
contratual, e ndo atendimento as determinagdes do 6rgao licitante, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as sancobes
previstas na Lei n°® 8.666/93, e alteragoes, introduzidas pelas Leis n°s 8.883/94,
9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacdes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL
e ANEXOS bem como de todas as condigcOes gerais e peculiaridades do local onde
sera executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis discrepancias
ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, nao podendo invocar
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PRECOS, sem
qualquer interferéncia na obra e servigos objeto desta licitacdo.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias
a contar do inicio da obra, a confeccao e instalacdo de placa indicativa da obra,
conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratagcdao somente em
parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais,
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serdao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalizagdo, podendo
ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacgao Brasileiras de Normas Técnicas).
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25.6 - Os precos para servicos decorrentes de modificacdes de projeto ou das
especificagdes, para efeito de acréscimos, serao os que houverem sido contemplados
no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles constantes da Tabela
de Precgos (PINI).

25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela autoridade
competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em
ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n© 8.666/93.

25.8 - E facultada @ Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitagcdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao
gue deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracdo e apresentacdo da “PROPOSTA", a licitante ndo terd direito
a auferir vantagem, remuneracdo ou indenizagao de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacao da proposta vencedora obrigard seu proponente a execucao
integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condigdes oferecidas, nao
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou
servigos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo poderd ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE, por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da
Lei n° 8.666/93, e alteragoes.

25.12 - Ainterpretacdo e aplicacdo dos termos deste instrumento serdo regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n%. 10.520, de 17 de julho de 2.002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicoes da Lei Federal n©.
8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sdo Paulo, o qual
tera jurisdicdo e competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato,
dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quata/SP, 09 de julho de 2020.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2020

Objeto: Contratacdao de Empresa para reforma da Praca Valéria de Paula Donega,
no Bairro Ida Capoani Zillo.

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.

Local: Rua Valéria de Paula Donegd e Rua Antonio Matta.

Municipio: Quata - SP.

PLANILHA
ORCAMENTARIA
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

PROPONENTE Prefeitura Municipal de Quata MUNICIPIO Quata/SP
INTERVENGAO  |REFORMA DA PRAGA VALERIA DE PAULA DONEGA END. INTERVENGAO |Rua Valéria de Paula Donegé e Rua
N. CONTRATO Antonio Mata - Bairro Ida Capoani Zillo
Encargos soclals desonerados: 115,79% (hora) 72,28% (mds)
Fonte: SINAP|, DATA BASE: 10/2019 - Emissdo 12/10/2019 |CPCS 172 - SEM DESONERADO - LS.120.24 - 16/03/2018
ENTARIA - EXECUGAO DE SERVIGOS POR ADMINISTRAGAO INDIRETA
T e - - — T - d
i It | ]
e ey ) 2 : itério| Custo Unitdrio |
Item | Cédigo Unidade L e ama i
|| o B - (R$/un.) BDI(R$/un) |
1.1 |Servigos preliminares
1.1.1 02.02.120 [Loeagdio de container tipo alojamento - area minima de 13,80 m? més 3,00 | R$ 590,45 | R$ 72714 | R$ 218142
1,1.2 | 74209/001 [Placa de obra em chapa de ago galvanizado 1,25 x 2,00 cm m? 2,50 | RS 38351 | RS 472,29 | R$ 1.180,73
113 98579 Corte raso e recorte de drvore com didmetro de tronco maior ou 1gual a - 1200 | s 66.49 | RS s1.88 | RS 982,59
0,20m e menor que 0,40m.
114 04,09.040 [Retirada de banco e mesas um 38,00 | R$ 18,96 | RS 2335 | RS 887,27
1.1.5 03.01.020 |Demoligdo manual de conereto simples m 1864 | R$ 16236 | RS 19995 [ RS 3.727.00
. T oy i e AT _Sub-total item LI[ RS 8.959,01
1.2 |Infra-estrutura (blocos e estacas) - Pergolado
Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 ecm de
1.2.1 90877 didmetro, até 9 m de comprimento, conereto langado por caminhio m 32,00 | R$ 40,67 | R$ 50,09 [ R$ 1.602,72
betoneira (exelusive mobilizaclio ¢ desmobilizaglio)
122 06531 Fabricagdo. montagem e desmomase_m de fdrma para bloco de coroamento, m? 640 | RS 8223 | RS 10127 | RS 648,10
em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes.
Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
123 92778 armado em uma edificagio térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 kg 3400 | RS 8,18 | R$ 10,07 | R$ 342,50
mm - montagen.
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto .
124 92776 armado em uma edificaglio térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 6,3 kg 30,00 | RS 11,07 | R$ 13,63 | R$ 408,98
mm - montagem.
Armagiio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
1.2.5 92767 armado em uma edificagio térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 4.2 kg 2,00 |R$ 10,64 | RS 13,10 | RS 26,21
mm - montagem.
Concretagem de blocos de coroamento ¢ vigas baldrames, FCK 30 mpa, com .
126 96557 14s0 de bomba langamento, adensamento ¢ acabamento, i 0:50; || BE 366.22:( RS 45137 | RS 6110
% R WU MR T S N 1 e £ Sub-total item 1.2] RS 3.389.62
1.3 |Superestrutura (pilar) - Pergaolado
Montagem e desmontagem de {6rma de pilares circulares, com drea média
1.3.1 96257 das segdes menor ou 1gual a 0,28 m?, pé-direito simples, em madeirg, 2 m? 15,20 | R$ 138,88 | R$ 171,03 | RS 2.599.67
utilizagdes.
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convéncional de concreto
132 92759  |armado em uma edificagio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 kg 28,00 [ RS 10,50 | R$ 1293 | R$ 362,06
de 5.0 MM,
Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convéncional de concreto
133 92778 armado em uma edificagio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 kg 131,00 [ RS 818 [ RS 10,07 | R$ 1.319,65
de 10.0 MM.
= 239 Rz il N
134 94965 Concreto FC_l\V 25MPA, trago 1:2,3:2,7 ( cimento/arein média/brita 1) o 096 | RS 20265 | RS 36040 | RS 345,98
preparoc mecinico com betoneira 400 L _
- I i 4 Sub-total item 13| RS 4.627.36
1.4 |Superestrutura (viga) - Pergolndo
Montagem ¢ desmontagem de forma de pilares circulares, com drea média
141 96257 |das segdes menor ou 1gual a 0,28 m?, pé-direito simples, em madeira, 2 m? 30,42 | R$ 138,88 | R$ 171,03 | R$ 520275
utilizaches
Armagiio de pilar ou viga de uma estrutura convéncional de conereto
1.4.2 92759 armado em uma edificaglio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 kg 26,00 | RS 10,50 | RS 1293 | RS 336,20
de 5.0 MM
Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convéncional de conereto
143 92778 armado em uma edificaglio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 kg 87.00 | R$ 8,18 | RS 10,07 | RS 876,41
de 10.0 MM.
FOK =2 932 1 g 1 -
L4.4 94965 Concreto FC}\.-SMPA, rmgo_l :2,3:2,7 ( cimento/arera media/bnta 1) o 2,04 Ps 29265 | R$ 36040 | R$
preparo mecdnico com betoneira 400 L
{ i I | Sub-totalitem 1.4| R$
1.5 |Mobiliirio
Vaso clissico modelo Lirio com suporte/coluna composto de 3 elementos )
1.5.1 Mercado  [sobrepostos com bordas estile pétalas com altura total de 473 cm em Pe 1,00 | R$ 16.000,00 [ R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00
cimento natural
152 Mereado fna;'l:;omudclo softi com 190 em x 45 em x 41em de altura em concreto W 2000 | RS 650.00 | R$ 650,00 | RS 13.000,00
Banco com floreira nas dimensdes: 2 pranchas 125 x 40 x 45 em de altura, -
] ) 22 880,00 | R 19.360,00
153 Mereado | reira 50 x 50 x 50 em (totalizando 3,00 mts) em concreto armado e 00 | RY $80.00 | R$ .
Pagina 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
QUATA |
C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30 ‘
Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilindrico com @ 0,55 em,
altura total de 1,23 em, tampa em fibra de vidro com abertura, logomarea e 10,00 | R$  1.250,00 [ RS 1.250,00 | RS 12.500,00 |
(Q) em alto relevo.
Mesa redonda com © 80 em com 6 banquetas @ 30 cm x 45 cm de altura em ‘
imento natural, | 9.00 R$ 820,00 | R$ 820,00 | RS 7.380,00
Poste quadrado em concreto armado, ferragem 6.3 x 4,2 mm, nas
dimensoes: altura total 3,99 em, base (1) 80x80x82 cm, base (2)
- 51,5x51,5x49 em, corpo 30x30x2,50 em, chapel pirimide 30x30x18 ; N e
13 Mercado cm, com 2 lumindrias tecnologia LED em corpo em aluminio injetado, P 7.00 | RS 3.350.00 | RS 3.550,00 | RS 24.850,00 |
poténcia de SOW, temperatura de cor 4,000 k - demais exigéncias ‘
conforme este edital. ,‘
Pergolado em conereto armado composto por: i
- 04 und. coluna conica Os varavel, altura total 240 cm, compaosto por;
plinto, base, corpo e capitel em cimento natural;
- 1 i = 2%
157 i Sanca/ viga externa em arco, raio 570 cm, altura 47 em= 15,16 m/] + 2 x 40 & 2,00 RS 1860000 | RS 15.600,00 | RS 37.200.00
cm, total 15,96 m/l, :
- Sanca/ viga interna em arco, rmo 530 em, altura 47 em= 14,12 m/1 + 2 x 40
cm, total 14,92 m/l
- 20 Vigas transversms nas medidas 240 x 07 x 15 em, fixadas nas sancas.
e T Sub-totnlitem 1.5| RS 130.290,00
1.6 |Rampa de acessibilidade ¢ Calgada/passcio
L6 30.12.010 Rampa de acessibilidade pre-fabricada de conereto nas dimensdes Unid 400 | m3 60431 | RS 855.04 | RS 3.420.17
220x 1.86x 1,20 m
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
1.62 93680 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE m? 932,00 | R$ 5188 | R$ 63,89 | RS 59,545,69
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM., AF_12/2015
T e e b @B g . Sub-total iti.-m'l-.gl RS 62.965.86
1.7 Reparos |
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTIC:AL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
1.7.1 874890  |AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E m* 50,00 | R$ 38,65 | RS 47,60 | RS 2.379,87 |
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM |
BETONEIRA. AF 06/2014 |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE |
1.7.2 87879 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m? 110,00 | RS 3.24 [ R$ 3,99 [ RS 438,91 |
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ;
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA | |
1.73 87529 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m? 110,00 | RS 27,57 | R$ 33,95 | RS 373477 |
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. |
AF_06/2014 |
AR A s o A T _ Sub-total item 1.7 RS 6.553,55 |
1.8 |Pinturn
1.8.1 88485 |Aplicagiio de fundo selador acrilico em paredes. uma demdfo. m? 118.00 [ R§ 243 | RS 2.99 | R$ 353,12
inank i i 4 ili . g
182 §8489 ::.pr:;;c.m manual de pintura com tinta litex acrilica em paredes, duas m 118,00 | RS RS 1565 | BS 1.846.98
emios.
183 88485 |Aplicaglio de fundo selador acrlico em paredes, uma demio. m? 205,03 | RS RS 2.99 | R§ 613.56
1.8.4 88489 | Aplicagio manual de pintura com tinta litex acrilica em paredes. duas m? 208,03 | RS RS 15,65 | R§ 3.256.16
’ . R e, o ey T o b i ST T __ Sub-total item 1.8| RS 6.069,82
A R e ) PVl s SN el M i i Ay Total geral| RS 230.005,79
BDI adotado SINAPI e CPOS 23,15%
BDI adotado COTACAD 0,00%
Leis sociais inclusas sim
Quatd, 06 de novembro de 2019
i
|
|
MARCELO DE SOUZA PECCHIO !
Prefeito Municipal ‘
i
| |
“
|
|
|
|
\
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ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2020

Objeto: Contratacao de Empresa para reforma da Praca Valéria de Paula Donega,
no Bairro Ida Capoani Zillo.

Regime de Execucgao: Administracdao Indireta/Empreitada Global.

Local: Rua Valéria de Paula Donega e Rua Antonio Matta.

Municipio: Quata - SP.

MEMORIAL
DESCRITIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA
Obra: REFORMA DA PRACA VALERIA DE PAULA DONEGA

Local: RUA VALERIA DE PAULA DONEGA esq. Com RUA ANTONIO MATA —
Bairro Ida Capoani Zillo - QUATA/SP

Objetivo:

Este documento tem por objetivo apresentar especificacdes técnicas e executivas dos

procedimentos e trabalhos necessarios na Revitalizagdo da Praca Valéria de Paula Donega.

Consideracdes

A contratada obriga-se a seguir rigorosamente todas as especificacdes constantes dos desenhos

arquitetdnicos e memorial descritivo.

No caso de duvidas quanto as especificagdes, as mesmas deverdo ser sanadas diretamente junto a
secretaria de obras do municipio, por escrito, sem que haja prejuizo algum aos prazos de entrega

e valores fixados durante o processo licitatério.

A contratada ndo poderd ainda se valer de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omissio
eventualmente existente para exfmir~se de suas responsabilidades, obriga-se ainda satisfazer todos
0s requisitos constantes dos desenhos arquiteténicos. No caso de erros ou discrepancias; as
especificagdes deverdo prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser

comunicado e aprovado pela fiscalizagio.

Para os servigos de execucdo e instalacdo das pecas constantes do projeto e descrito no respectivo
memorial, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais

consagradas para uma perfeita execucio dos servicos.

Os materiais ¢ equipamentos a serem empregados nesta obra serdo novos e comprovadamente de

primeira qualidade.

d

)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

1.1 — Servicos Preliminares

1.1 — Locaciio de Container — 3 meses

O aluguel de container, compreende para as instalagdes provisorias executadas junto a area de
trabalho, com a finalidade de garantir condi¢des adequadas de trabalho, abrigo e seguranga a todos
elementos envolvidos na execucfo da obra, além de deposito de equipamentos e materiais.

1.2— Placa da obra — 2,50 m?* ‘

Deverdo ser mantidas na obra em local determinado pela fiscalizacdo, placas de empreiteira e
demais responsaveis técnicos pela execu¢do, bem como a placa padrio do convénio com
logomarca e dados da obra.

1.3 — Corte raso e recorte de arvore — 12 und
Todo o perimetro da construgdo, corte e recorte de arvore com @ de tronco maior a 0,20 m e
menor que 0,40 m.

1.4 — Retirada de bancos e mesas — 38 und
Todos os bancos ¢ mesas existentes no local serdo removidos e entregues no almoxarifado da
prefeitura municipal.

1.5 — Demoli¢io de piso/passeio
Todo calgamento existente sera removido.

1.2 — Fundaciio Pergolado:

1.2.1 — Estacas —32 m
As estacas escavadas mecanicamente com dimensdes diametro de 25 cm até 9 m de comprimento,
langamento de concreto por caminhdo betoneira.

1.2.2 — Forma — 6,40 m* .
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em madeira serrada totalizando 6,40 m>.

1.2.3 2 1.2.5 - Armagio para blocos — 66 kg
Armadura em barra de ago CA-50 6,3 ¢ 10,0 mm e CA-60 4,2 mm, S00MPA conforme o projeto
estrutural anexo, totalizando 66 kg

1.2.6 — Concreto — 0,80 m?

O concreto sera usinado calculado para se obter a resisténcia requerida. O volume de concreto
para os blocos teremos um total de 0,80 m*, FCK = 30MPA.

1.3 — Superestrutura pilar Pereolado:
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; PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

41.3.1 — Forma— 15,20 m?

Montagem e desmontagem de forma em madeira comum totalizando 15,20 m?.

1.3.2 2 1.3.3 — Armagao para pilar — 159 kg
Armadura em barra de aco CA-50 10.0 e CA-60 5 mm, SO0MPA de onde sairfo os arranques dos
pilares conforme o projeto estrutural anexo, totalizando 131 kg

1.3.4 - Concreto estrutural - 0,96 m?

Pilar a partir dos blocos sobre as estacas.

As dimensdes e propor¢des sdo as constantes em projeto arquitetdnico, ndo sendo aceita qualquer
alteracao.

O concreto sera usinado, FCK = 25MPA — 0,96 m*

1.4 — Superestrutura viea Percolado:

1.4.1 — Forma — 30,42 m?
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma em madeira comum totalizando 30.42 m*.

1.4.2 2 1.4.3 — Armacio para superestrutura — 113 kg
Armadura em barra de ago CA-50 10,0 e CA-60 5 mm, S00MPA conforme o projeto estrutural
anexo, totalizando 113 kg

14.4 - Concreto superestrutural - 2,04 m*

As dimensdes e propor¢des sdo as constantes em projeto arquitetdnico, ndo sendo aceita qualquer
alteracio.

O concreto sera usinado, FCK = 25MPA —2.04 m?

1.5 — Mobiliario:

5.1 a 5.24 - Pecas para revestimento:

Vaso classico modelo Lirio com suporte/coluna composto de 3 elementos
1.00 pe sobrepostos com bordas estilo pétalas com altura total de 473 cm em cimento
i natural.

20.00 Banco modelo sofa com 190 cm x 45 ¢cm x 41cm de altura em concreto armado

Banco com floreira nas dimensdes: 2 pranchas 125 x 40 x 45 cm de altura,
22,00 pc  floreira 50 x 50 x 50 cm (totalizando 3.00 mts) em concreto armado.

Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilindrico com © 0,55 cm,
10,00 pe altura total de 1,23 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, logomarca (Q) em
alto relevo.
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1.8 — Pintura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

Mesa redonda com @ 80 cm com 6 banquetas @ 30 cm x 45 cm de altura em
¢ cimento natural.

Poste quadrado em concreto armado, ferragem 6.3 x 4.2 mm, nas dimensdes:
altura total 3,99 cm, base (1) 80x80x82 cm, base (2) 51.5x51,5x49 cm, corpo
7.00 pe 30x30x2,50 e¢m, chapel pirdmide 30x30x18 cm, com 2 lumindrias tecnologial
LED em corpo em aluminio injetado, poténcia de 50W, temperatura de cor 4.000
k - demais exigéncias conforme este edital.

Pergolado em concreto armado composto por:
- 04 und. coluna cdnica @s variavel, altura total 240 ¢cm, composto por: plinto,
base, corpo e capitel em cimento natural;

- Sanca/ viga externa em arco, raio 570 cm, altura 47 em= 15,16 m/l + 2 x 40

200 ¢ cm,total 15,96 m/l. =
Sanca/ viga interna em arco, raio 530 cm, altura 47 cm= 14,12 m/l + 2 x 40 ¢m,
total 14,92 m/l
- 20 Vigas transversais nas medidas 240 x 07 x 15 cm, fixadas nas sancas.

As pecgas em concreto, bem como os materiais aplicados, deverdo obedecer além das normas e
especifica¢des aqui estabelecidas as padronizacdes da ABNT, o projeto arquitetdnico e estrutural
em todos os seus detalhes.

Sera de total responsabilidade da Contratada a boa execugio da estrutura armada, a resisténcia e
estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos,
cabera a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substitui¢sio das pegas,
sendo que isso ndo implique em despesas ao contratante.

1.6 — Rampa de acessibilidade:

1.6.1- Rampa — 04 und
Rampa de acessibilidade pré fabricada de concreto nas dimensdes 2.20 x 1.86 x 1.20 m.

1.6.2— Calgada/passeio
Sera executado piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm, espessura de 6ecm
no passeio e na circulagdo interna da praga.

1.7 — Reparos:

1.7.1 2 1.7.3 — Alvenaria de vedacio
As muretas existentes, que contornam 0s canteiros, receberdo reparos nas partes danificadas e as
partes demolidas serdo reconstruidas.

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 332 - CEP 19780-000 - FONE (18) 3366 9500 - FAX (18) 3366 9507 - QUATA - SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

1.8.2 - Aplicacio de pintura — 118 m?
Pintura latex acrilica, duas demaos.

1.8.3 - Pintura acrilica
Todo calgamento/passeio recebera pintura acrilica em duas demaos.

1.8.4 — Aplicagdo de fundo
As guias que contornam a praga e as muretas receberdo fundo selador acrilico, uma demZo.

1.8.5 - Aplicacio de pintura
As guias que contornam a praga e as muretas receberfo pintura latex acrilica, duas dem3os.

Observacdes:
- Todas dividas nas especifica¢des acima, deverdo ser verificadas junto ao setor de engenharia da
Prefeitura.

- Materiais e servigos a serem utilizados serio fiscalizados pelo setor de engenharia da Prefeitura.
- Ao final da obra o local devera ser entrega completamente limpo e todo entulho removido.

abro de 2019

YW,

ORG S DF SOUZA
: AT A-23.125-8

i

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 332 - CEP 19780-000 - FONE (18) 3366 9500 - FAX (18) 3366 9507 - QUATA - SP
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ANEXO III
TOMADA DE PRECO N° /2020

Objeto: Contratacdao de Empresa para reforma da Praca Valéria de Paula Donega,
no Bairro Ida Capoani Zillo.

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.

Local: Rua Valéria de Paula Donegéd e Rua Antonio Matta.

Municipio: Quata - SP.

CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO



C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

QUATA - SP

PROPONENTE |Prefeitura Municipal de Quata MUNICIiPIO Quata/SP
INTERVENGAO |REFORMA DA PRAGA VALERIA DE PAULA DONEGA END. INTERVENGAO Rua Valéria de Paula Donega e Rua
N. CONTRATO : Antonio Mata - Bairro Ida Capoani Zillo
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
1 MES 2 MES 3 MES
TEM SERVICO TOTAL TOTAL I I h
| = RS %o RS %o RS % RS %
1. |Servigos preliminares RS 8.959,01 | 3,90 |RS 7.520,19 | 83,94 | RS 719,41 | 8,03 | RS 71941 8,03
2. |Infra-estrutura (blocos e estacas) - Pergolado R$ 3.389,62 | 147 |RS 3.389,62 | 100,00 | RS - 0,00 | RS - 0,00
3. |Superestrutura (pilar) - Pergolado RS 462736 | 2,01 | RS 4.627,36 | 100,00 | RS - 0,00 | RS - 0,00
4. |Superestrutura (viga) - Pergolado RS 7.150,58 | 3,11 |RS 7.150,58 | 100,00 | RS - 0,00 | RS - 0,00
5. |Mobilidrio RS 130.290,00 | 56,65 | RS - 0,00 | RS  65.145,00 | 50,00 | RS 65.145,00 [ 50,00
6. |Rampa de acessibilidade e Calgada/passeio RS 62.965,86 | 27,38 | RS - 0,00 | R$ 31.482,93 | 50,00 | RS 31.48293 | 50,00
7. |Reparos RS 6.553,55| 2,85 |RS$ - 0,00 | R$ 6.553,55 | 100,00 RS - 0,00
8. |Pintura RS 6.069,82 | 2,64 |RS - 0,00 | R$ - 0,00 | RS 6.069,82 | 100,00
TOTAL RS 230.005,79 | 100 | RS 22.687,74 | 9,86 [ RS 103.900,89 | 45,17 | RS 103.417,16 | 44,96
TOTAL ACUMULADO RS 22.687,74 | 9,86 RS 126.588,63 | 55,04 | RS 230.005,79 100

Quata, 06 de novembro de 2019

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal

BORGES DE SOUZA
“Arquiteta - QWE A23.125/8 -

RUA GENERAL MARCONDES SALGADOQ, 332 - CEP 19780-000 - FONE (18) 3366 9500 - FAX (18) 3366 9507
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N° /2020

PROJETO
ARQUITETONICO
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ] n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sécio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatdrio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participacdo na licitacdo citada, que nao foi declarada
inidonea e ndo esta impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

' de de 2020.

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART. 79,
INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n© 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que ndao mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimbnio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adogao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdencidrios de seus funciondrios e da construcao,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2020

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

de de 2020.

Razdao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2020

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ] n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sécio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucdo
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2020.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2020

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2020
Tomada de Pregos n° 0.../2020
Contrato n° 0.../2020

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
REFORMA DA PRACA VALERIA DE PAULA
DONEGA, NO BAIRRO IDA CAPOANI ZILLO,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ no
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n° 332,
nesta cidade de Quata, Estado de Sdo Paulo, representado neste ato pelo Prefeita
Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro, divorciado,
advogado, portador da cédula de identidade N© 13.480.268 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o N° 086.548.688-30, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa,
NOo 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quata, Estado de Sdo Paulo, CEP:
19.780- 000, doravante denominado CONTRATANTE e Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita

no CNJP no, , com sede na rua
, no , Bairro , CEP
na cidade de , Estado de

, heste ato representada pelo Senhor
(nacionalidade), (estado civil), (profissao), portador da Cédula de Identidade RG n°
(6rgdo expedidor) e do CPF n© ,
residente e domiciliado na rua , no ,
bairro , ha cidade de , [Estado de
, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato decorrente da Tomada de Precos n©. /2020, regido pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante clausulas e condigdes
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRACA
VALERIA DE PAULA DONEGA NO BAIRRO IDA CAPOANI ZILLO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTpS E MAO DE OBRA,
obedecendo integralmente os documentos da PASTA TECNICA.
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§ 1° — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e
servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servigos objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA
sera indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagdao de execugao da obra
e servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigagbes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TECNICA, constantes do Processo Licitatorio, e, em especial, os seguintes: proposta
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificacbes (memorial descritivo),
planilha de servicos e quantitativos (precos unitarios e percentuais), cronograma
fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servicos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis as obrigacdes ora contraidas, especialmente a Lei
n° 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99,
aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execucdao do objeto desta licitacdo atendidos
pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

COD. DESCRICI'-'\O DA DESPESA CAT.
ECONOMICA
578 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4,90.51.00
Obras e Instalacdes
579 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4,90.51.00
Obras e Instalacoes

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execugao da obra e servigos é de R$
( )

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentagao da proposta.

5.2. O preco total da mao de obra (prestacdo de servicos) é de R$
( ), consoante discriminagao contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.
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5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos e
indiretos relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mado-de-obra
(especializada ou nao), remuneragao, instalacao de canteiros, fornecimento e
instalacdao de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos
e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razdao da prestagdao dos
Servigos.

5.4. No prego contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos
a prestacdo dos servigos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais,
equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou nao),
remuneragao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalagao de placas,
ensaios, bem como todos o0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestagdao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento

6. O pagamento serd efetuado em parcelas mensais, no prazo minimo 05 (cinco)
dias corridos, contados da data da realizacao das medigcOes dos servicos efetuadas
pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatda, e de acordo com os
servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado, obedecida a ordem cronoldgica de sua exigibilidade/apresentacao de
fatura.

6.1. As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirao no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os
correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERAGCAO E
MEDICAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicOes alcancardo os servicos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servigo(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacdo do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacdo de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

II - Apresentacdo do comprovante de Anotacao de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA/SP ou no CAU/SP, em nome da licitante, devidamente recolhida
e assinada pelo profissional responsavel pela execucdao e controle da obra,
atualizada;

III - Colocacao de Placas;
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IV - Comprovacdo de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.5. O _ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CQNTRATO e a
formalizagao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao
INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagdo
da medicdo, para expedicdo do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciara a
emissao da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a
partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao (0es).

6.8. A devolugdao de qualquer fatura por desconformidade com a medigao ou
descumprimento de condicdes contratuais em hipotese alguma servirad de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servigos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execugao dos
servigos registrados pelas medicdes, tenha cumprido todas as outras exigéncias
contratuais e atendido eventuais requisicoes da fiscalizagdao, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

6.10. Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA deverd fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP), bem
como da retencdao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovagao de
recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isengao. Em relacao ao
INSS (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, com a redagao dada pela Lei n©
9.711/1998), serao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n© 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderao ser apresentadas das
seguintes formas:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE retera, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:



35

I - Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENGCAO PARA O ISSQN”".
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma dedugao.

6.10.3. Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao exigida, quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

6.10.4. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela Lei no
9.711/1998, e Instrucao Normativa n® 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-
de-obra (prestacao de servicos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento
de arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a mdo de obra,
bem como o valor da retencao, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranga
ndo mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencdo devida sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo 3 CONTRATADA.

6.10.9. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir da
data de sua assinatura. Obedecendo a programacao fixada no Cronograma Fisico-
Financeiro, os prazos para execugao da obra serdao contados em dias corridos, para
todos os efeitos, da seguinte forma:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicdo da
autorizagao do inicio da obra;
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b) para conclusdo da obra: 03 (trés) meses contados a partir da data da
emissdo da Ordem de Inicio de Servigos.

c) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacao e/ou Comissao de Vistoria, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao
da conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacdao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisoério;

e) para recebimento definitivo pela Comissao pela Direcdao da Unidade: até
15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacgao, nos
termos do artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n® 8.666/93, e alteracdes,
considerando esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucao da obra somente sera admitido, pela CONTRATANTE,
quando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito, nos termos do Cédigo
Civil Brasileiro, ou nas hipdteses delineadas no artigo 57, § 19, da Lei no 8.666/93,
e alteragdes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracao do prazo de
validade da garantia pelo mesmo espago de tempo que resultar a prorrogacgao;

7.2. O pedido de prorrogacao de prazo de conclusdao da obra devera ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze)
dias uteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e
respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa
circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacdo de prazo, sera lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que tera como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE,
impondo-se a apresentagao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo
de 10 (dez) dias da referida formalizagao, do documento que comprove a alteragao
da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao

8. A CONTRATADA recolheu na conta n© , agencia n° , Banco
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n©°
/ (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos, ou, a
CONTRATADA prestou fianga a CONTRATANTE, no ato da assinatura do
CONTRATO, através da apdlice n° (ou outro comprovante), na importancia
de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo
o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.
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8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, serd notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletronico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor,
sob pena de rescisao contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra
pendéncia.

8.5. A liberagao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

8.6. A garantia “caucdo” deverd ser prestada antes da assinatura do presente
contrato, e o seu comprovante deverda ser apresentados no ato de sua assinatura,
podendo ainda a Administracdo solicitar a devida consulta do mesmo junto a
referida instituicao financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE
e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e servicos em perfeitas
condigdes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados
na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislagao vigente, incluindo as normas
relativas a saude e seguranca no trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as
determinacOes da Fiscalizagdo. Paragrafo Unico — Cabera ainda a CONTRATADA:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mado-de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e quaisquer
outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.1.2 - Observar a legislagao vigente sobre a protegcao do meio ambiente, as
determinagOes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a saude e seguranga no
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informagdes
e elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.1.5 - Atender prontamente as reclamacdes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos
servicos que ndo atenderem as especificagdes/normas técnicas exigidas e a
qualidade estabelecida.
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9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a
serem empregados na obra, que serdo realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, ¢, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizacao, podendo ainda, caso seja
necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacdao Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de especificacdes
(memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos (custos unitarios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execugao dos servigos, nao se admitindo, em qualquer
hipétese, a alegacao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos,
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigos nao
cotados. Na hipotese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissoes ou
erros, inclusive transgressdo as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os
defeitos sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periédico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacao da CONTRATANTE, para
reunido de avaliacao.

9.1.9 - Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar tudo o que
julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento dos servigos e
execucao dos termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdo dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA ou no CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos, recebimento
de comunicagdes e intimacdes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes
perante a CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execugcao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigagOes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificagao
exigidas na licitagao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, relacao atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do contrato.

9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de produgao no Campus da CONTRATANTE, a
nao ser vigias e segurangcas, em numero previamente limitado pela
CONTRATANTE;

9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servicos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.
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9.1.15 - Proceder a remocgao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalagbes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condicbes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.1.17 - Manter a guarda e a vigilancia da obra/servicos ate a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,
qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioragoes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizagbes e reclamacgdes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a
cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as
suas instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade,
bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer
de direcdo, quer de execucgao, de reconhecida competéncia e aptidao, sendo a
mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitagao escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de seu
registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentacao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao Individual) necessarios
para a execugao da obra.
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10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranga, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir
ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico; empenhar os
recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicdes mensais dos servicos
efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos
termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos ge Recebim,entos Provisorio e
Definitivo nos prazos e condigoes estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacdo de parte do objeto do CONTRATO podera
ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, sob
pena de, assim nado o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez
por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizagdao do ato,
devidamente instruido com a apresentacdo do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO serd a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da
Lei n©® 8.666/93, alterada pela Lei n® 8.883/1994, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra ou servicos, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao
ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precgos unitarios para servigos decorrentes de modificagdes do projeto ou
das especificagbes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).



a1

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE manterda profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execugao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizacdo em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificacdao e a
liberagdo dos servigos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Poderda a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execugdo desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo diminui ou exclui
qualquer obrigacao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condigdes, serdao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicacao escrita por parte da CONTRATADA, que
lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta)
dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se o0s servigos de corregao de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVAGAO, tiverem sido executados e aceitos
pela Fiscalizacdo, a obra serd recebida definitivamente por parte do responsavel
pela fiscalizagao ou por Comissao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacao do responsavel pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza
dos locais abrangidos pela execugao dos servigos, conforme pactuado no item 15
da CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das Obrigacoes
Assumidas

16. Em caso de inexecucao do objeto da licitacdo, erro na execugao, execugao
imperfeita, mora na execucdo ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°® 8.666/93 e alteragoes.
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16.1. O descumprimento do prazo final de conclusao da obra resultara na aplicacao
de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso,
que incidira sobre o valor da obrigacdao nao cumprida.

16.2. Pela inexecugdao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual sera de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigacdo nao cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a
diferenca de preco decorrente de nova contratacao.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o ndo atendimento as
determinagdes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento
da notificagdo, sujeitardo a CONTRATADA as sangoes de adverténcia ou multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidird sobre o valor global
do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sdo autbnomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.5. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou
da garantia prestada.

16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca sera
objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcao
monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer,
com base na variacdo da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de S3o Paulo), ou indice
que venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacao das sancdes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificagao.

16.8. Da aplicagao das sangdes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da notificagao do ato.

16.9. A mora na execucdao e o0 ndo atendimento as determinacbes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito de licitar e
contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaracao
de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipdteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicagdo, a CONTRATADA, das sancgles cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que Ihe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranca
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecucdo total ou parcial ensejara a rescisdo do CONTRATO, nos termos
dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, e alteracdes, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a
88 do mesmo ordenamento legal.
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Paragrafo Unico — Na hipétese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a fim de
se ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados pelo
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial
por perdas e danos.
CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo
por omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer clausula ou
condicdo do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato ndo podera
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas
cladusulas e condicbes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. A interpretagdao e aplicacao dos termos deste instrumento serdao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores alteracoes, ficando
eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual terd jurisdicdo e
competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer

outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenga
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de
direito.

Quatad/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sédo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse,
Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme
dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco - residencial ou eletronico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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