
 

EDITAL RETIFICADO Nº 026/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 

 

 

Data da Formalização da retificação 04 de maio de 2023 

Data da Entrega dos Envelopes 01 de junho de 2023 

Data da Abertura dos Envelopes   01 de junho de 2023 

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1 – O MUNICÍPIO DE QUATÁ, através de seu Prefeito Municipal, 

MARCELO DE SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuições legais, 

comunica a quantos possam interessar, que se encontra aberto, o 

Processo Licitatório nº 028/2023, na modalidade Tomada de 

Preços nº 002/2023, o qual será regido pelo disposto na Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94; 

9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade com as condições e exigências 

do presente Edital. 

1.1.2 – A presente licitação atende a requisição da Secretaria de 

Infraestrutura deste Município, conforme projeto, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro e memorial descritivo elaborado pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município de Quatá. 

1.2 – TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço global. 

 

2 – DISPOSIÇÃO DO EDITAL 

 

2.1 – LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a 

disposição no site oficial do município, ou seja, www.quata.sp.gov.br.  

 

3 – ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

3.1 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS 

ENVELOPES Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO E Nº 2 – PROPOSTA: até o dia 01 

de junho de 2023, às 9h30min, no protocolo junto a Secretaria da 

Prefeitura Municipal de Quatá, na Rua Gal. Marcondes Salgado, nº 332 - 

Quatá - Estado de São Paulo. 

 

 

4 - REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

http://www.quata.sp.gov.br/


 

 

4.1 – DA VISITA À OBRA: A visita técnica será realizada durante o 

período de 10/05/2023 a 31/05/2023 (apenas em dias úteis), das 

9h00 às 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem dia 

e horário antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal 

de QUATÁ, sendo que o representante indicado pela empresa, na data e 

horário marcado deverá apresentar documento de identificação com foto 

e Documento que comprove que o mesmo se encontra no quadro de 

funcionários ou possui vínculo com a empresa (no caso de representantes 

ou responsáveis técnicos) ou que o mesmo tem autorização expressa do 

representante da empresa para proceder a visita, partindo desta Prefeitura 

e onde serão acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor autorizado 

pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condições da 

construção, do grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho 

da obra, não podendo alegar posteriormente desconhecimento quanto à 

situação do local da obra. 

 

5 – DA HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

5.1 - A habilitação prévia dos Licitantes é condição indispensável à 

participação no presente certame, e deverá ocorrer até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, no horário de 

expediente das 9hs00min às 16hs00min, mediante apresentação dos 

documentos elencados no Anexo V à COMUL, e, comprovando-se 

regularidade dos documentos e atendimento às exigências editalícias, será 

emitido Certificado de Registro Cadastral – CRC, habilitando o licitante a 

participar do certame. 

 

6 - DO OBJETO 

 

6.1- O objeto da presente licitação é a REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 

- PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE 

CERNICCHIARO com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 

obra no município de Quatá/SP, compreendendo os itens abaixo, 

detalhados na Planilha orçamentária e demais documentos que integram 

este    edital.  

 

7 - DAS VEDAÇÕES LEGAIS: 

 

7.1 - É vedada a participação na licitação de empresas: 

7.1.1 - Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou 

quaisquer de seus órgãos descentralizados. 

7.1.2 - Empresas em consórcios cujo servidor, dirigente do órgão ou 

responsável pela Licitação tenha participação direta ou indireta com o 



 

licitante. 

7.1.3 – Inscritas na relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado 

nos termos da     lei. 

 

8 – DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.1– Poderá participar desta Tomada de Preços pessoas Jurídicas 

apresentando toda documentação relativa a Habilitação e Propostas até o 

dia 01/06/2023 ás 9:30 horas, que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto deste edital, e que apresentem a documentação nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações que lhe foram 

introduzidas pelas leis nºs 8.883/94 e 9.648/93 acrescido dos documentos 

mencionados deste Edital. 

8.2 - Somente poderão participar desta Tomada de Preços, na qualidade 

de licitantes, empresas que não incorram nos impedimentos previstos no 

art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda que: 

a) Estejam legalmente constituídas e tenham em seu objeto social 

atividade compatível com o objetivo da presente licitação, bem como 

satisfaçam as exigências desse edital; 

b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros 

da Prefeitura Municipal de Quatá, ou ainda seus cônjuges ou 

companheiros ou parentes até 3º grau; 

c) Não possuem em seu quadro direito ou sociedade, membro que 

integre esses quadros em outras sociedades contratadas pela 

Prefeitura Municipal de Quatá para prestação de serviços de 

gerenciamentos e fiscalização de obras, ou outros cuja execução, 

concomitantemente com a do objetivo deste Edital, possa acarretar 

ofensas aos princípios que regem os atos administrativos; 

8.3 - Não será admitida a participação em Consórcio. 

8.4 - No caso de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte fica estabelecido as seguintes regras: 

8.5 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação Exigida 

para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, na forma da Lei Complementar n. 123/2006. 

8.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas, com efeito de certidão negativa. 



 

8.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do 

Art. 44, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

8.8 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

8.9 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

8.10 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o 

empate, proceder- sê-a da seguinte forma: 

8.11 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, devendo tal proposta ser reduzida a termo, e 

devidamente assinada pelo respectivo representante, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. O prazo para apresentação de 

nova proposta deverá ocorrer na própria sessão, caso a empresa esteja 

representada e, caso não esteja representada, será de 02 (dois) dias úteis, 

contadas da intimação da licitante, sob pena de decadência do direito de 

inovar em seu preço. 

8.12 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.13 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos §§ 1º e2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

8.14 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do 

Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

8.15 - O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando 

a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

8.16 - As licitantes deverão prestar garantia no limite de 1% (um por 



 

cento) do valor global orçado pela Prefeitura, ou seja, R$ 5.391,31 

(cinco mil trezentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) 

sendo que o comprovante deverá ser apresentado juntamente com a 

documentação dentro do envelope “habilitação”, que deverá ser 

apresentado como condição de participação neste certame licitatório, 

conforme artigo 31, inciso III e artigo 56, parágrafo 1º da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, podendo a licitante optar por uma das 

seguintes modalidades: Caução em Dinheiro; Título da Dívida Pública; 

Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deverão ter prazo de validade de, no 

mínimo, 60 (sessenta) dias da data prevista no neste Edital; 

8.17 - As licitantes consideradas habilitadas, mas que tenham sido 

excluídas das fases subsequentes do certame em razão de desistência, por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitações, bem como as licitantes desclassificadas poderão 

solicitar a restituição da garantia de manutenção de proposta após 

decorrido o prazo para interposição de recursos ou após o julgamento dos 

recursos eventualmente interpostos. 

8.18 - A garantia da licitante vencedora e das demais classificadas será 

restituída, mediante solicitação escrita, após a assinatura do contrato 

correspondente. 

8.19 - Perderá direito à restituição a licitante vencedora que não oferecer 

as garantias exigidas para a assinatura do contrato ou que se recusá-lo no 

prazo em que para tanto for convocada, por escrito, pela PREFEITURA. 

8.20 - A Garantia (original ou cópia autenticada) ou o Comprovante de 

prestação da garantia em Dinheiro (deposito), deverá estar contida no 

Envelope nº 01 – 1ª FASE - "HABILITAÇÃO". 

8.21 - A garantia para licitar será liberada depois de decorrido o prazo de 

10 (dez) dias úteis, após a assinatura do Contrato com a empresa 

vencedora deste certame. 

8.22 - Os Títulos da Dívida Pública, somente serão aceitos como garantia, 

desde que comprovada à devida escrituração em sistema centralizado de 

liquidação e custódia, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

8.23 - Caso a garantia prestada seja efetuada em dinheiro, o recolhimento 

far-se-á por guia própria, vinculada em conta especial remunerada, em 

agência bancária a critério da Prefeitura. 

8.24 - Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de 

empresas, de empresas em regime de falência ou recuperação judicial, 

estando também abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo 

penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 

Administração e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar 

com a Administração Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as 



 

demais proibições elencadas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações. 

8.25 - Os impedimentos caso existentes deverão ser declarados pela 

empresa licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penas 

cabíveis, conforme legislação vigente. 

8.26 – Cada representante somente poderá representar uma única 

empresa durante todo procedimento licitatório. 

8.26.1 - DOS ENVELOPES – Os participantes, seus representantes legais 

ou procuradores habilitados com poderes específicos, participarão da 

licitação apresentando dois envelopes lacrados, com os dizeres. 

 

ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO”  

TOMADA DE PREÇOS Nº. /2023  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. /2023  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE:  

FONE: 

E-MAIL: 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA” 

TOMADA DE PREÇOS Nº. /2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. /2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: 

FONE: 

E-MAIL: 

 

8.27 - Quanto aos documentos de habilitação e propostas, os proponentes 

deverão obedecer às seguintes instruções gerais: 

8.28 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, em uma 

única via, poderão ser apresentados em original, por de cópia ou 

publicação em órgão da IMPRENSA OFICIAL e ficarão retidos para fins da 

juntada aos autos do respectivo processo. 

8.29 - As propostas deverão ser apresentadas datilografadas ou digitadas 

em 01(uma) via, em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas do 

uso corrente, com clareza, sem rasuras ou entrelinhas. 



 

8.30 - O Valor orçado pela Prefeitura para contratação é de R$ 

539.131,02 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e trinta e um 

reais e dois centavos). 

8.31 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá 

sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, 

nos termos do art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, 

respeitando o limite fixado no art. 23 da mesma Lei, com exclusão no 

cálculo de parcela de eventual reajustamento. 

 

9 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

(Artigos 27 a 31 da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores): 

 

9.1 – Para HABILITAÇÃO, deverá a empresa proponente, conter os 

documentos relativos à habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 

qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal, que deverão ser 

apresentados NUMERADOS E RUBRICADOS na seguinte ordem sob pena 

de sua inabilitação: 

 

10– DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 

28): 

 

10.1 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual. 

10.1.2– Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

10.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

10.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, além de ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

 

10.2– REGULARIDADE FISCAL (ART. 29): 

 

10.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

10.2.2 - Prova de regularidade, em plena validade, para com: 

a) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de 

setembro de 2014, de tributos e contribuições federais e Certidão 



 

de quitação da dívida da união, expedida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não 

ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da entrega dos 

envelopes); 

b) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será 

aceita a Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem 

como a obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br 

expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo). 

c) Fazenda Municipal: relativo a tributos mobiliários do domicílio 

ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da Lei, com data 

de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de 

encerramento desta licitação, se outro prazo não constar da Certidão. 

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

e) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(artigo 29, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93), obtida através do 

site www.tst.jus.br com data de expedição não superior a 180 (cento 

e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, se outro 

prazo não constar da Certidão. 

 

10.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30): 

 

10.3.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades (mínimo de 

50% conforme súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado). 

10.3.1.1 - A comprovação de aptidão, será feita através de Apresentação 

de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrado no 

CREA/CAU, no qual se indique a prestação de serviços compatíveis com 

o objeto da presente licitação. 

10.3.1.2 – A comprovação a que se refere a clausula 10.3.1.1, poderá 

ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos 

atestados dispuser o licitante. 

10.3.2 - Índices de maior relevância para os itens nºs 3.0, 5.0 e 7.0 

referente à Planilha Orçamentária da Pôr do Sol (PRAÇA 01), os itens nºs 

2.0, 3.0, 4.0 e 6.0, referente à Planilha Orçamentária da Praça Morada 

do Sol (PRAÇA 02), os itens nºs 4.0, 5.0, 6.0 e 7 referente à Planilha 

Orçamentária da Praça Vicente Cernicchiaro (PRAÇA 03) e prazos com o 

objeto da licitação. 

10.3.3 – Declaração de que recebeu os documentos, e, quando exigido, 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/


 

de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

10.3.4 - Certidão de Registros de pessoa jurídica emitida pela entidade 

competente, em nome da Licitante em plena validade. Ex: CREA/CAU. 

10.3.5 – Comprovação de vínculo profissional com os profissionais 

responsáveis pela obra/serviço desta Tomada de Preços, através de 

contrato social, registro em carteira, ficha de emprego ou contrato de 

trabalho nos termos da Súmula 25 TCE/SP, na data prevista para 

entrega das propostas. 

10.3.6 – Certidão de registro dos profissionais responsáveis pela 

obra/serviço desta Tomada de Preços no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 

expedida pelo próprio conselho com data de validade expressa. 

Obs.: O gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos serão de 

responsabilidade do engenheiro civil que compõe a equipe técnica. 

Ademais, a comunicação entre os colaboradores do setor da 

engenharia da Prefeitura e a Equipe técnica ocorrerá por meio do 

engenheiro civil da empresa contratada.  

 

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é 

possível a exigência de comprovação da qualificação 

operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da 

Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, 

admitindo- se a imposição de quantitativos mínimos 

de prova de execução de serviços similares, desde 

que em quantidades razoáveis, assim consideradas 

50% a 60% da execução pretendida, ou outro 

percentual que venha devida e tecnicamente 

justificado. 

 

10.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31): 

 

a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei e, quando 

se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa 

oficial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da proposta, aceitando-se a 
apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos 

de 01 (um) ano de existência; 

 



 

b) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros a seguir 

mencionados, extraídos do balanço referido no subitem "10.4.a.": 

 

• Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um), 

obtido através da seguinte fórmula: 

 
 ATIVO CIRCULANTE 

LC = ------------------------- 

 PASSIVO CIRCULANTE 

 

• Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta 

centésimos), obtido através da seguinte fórmula:  
 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM 

LONGO PRAZO 

EN = ------------------------------------------------- 

 ATIVO TOTAL 

 
• Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,50 (um 

inteiro e cinquenta centésimos), obtido através da seguinte fórmula: 

 

 ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM 

LONGO PRAZO 

LG = ------------------------------------------------- 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 

LONGO PRAZO 

 

c) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido igual ou 

superior a R$ 53.913,10 (cinquenta três mil novecentos e treze 

reais e dez centavos) até a data designada para abertura das 

propostas, admitida a atualização até essa data, através de índices 
oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das 

modalidades, a saber: 

 

c.1) Certidão de Breve Relato expedida pela Junta Comercial; 

 

c.2) Último Instrumento de Alteração Contratual, devidamente 
registrado; 

 

c.3) Balanço apresentado na forma da lei. 

 

d) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação 

Judicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante, no 
máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para o recebimento 

das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no 

próprio documento. 

 

d.1) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou 

Recuperação Judicial, deverá apresentar, juntamente com a 



 

certidão positiva, prova de resolução judicial do processo, emitida 

há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para 

entrega da proposta, se outro prazo não estiver assinalado em lei 

ou no próprio documento. As empresas em recuperação judicial 

deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo 

juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento 
a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos no edital. 

 

10.5- 1ª ETAPA – HABILITAÇÃO 

 

10.5.1 - Deverá conter, obrigatoriamente dentro do envelope de 

habilitação, sob pena de sua inabilitação, os seguintes documentos abaixo 

relacionados além dos anteriormente solicitados (itens e subitens de nº 9, 

10). 

10.5.2 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 

participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está 

impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com 

a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (Modelo – Anexo VI); 

10.5.3 - Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos (Modelo– Anexo VII). 

10.5.4 - Declaração de que não mantém parentesco com o Prefeito 

Municipal, Vice- Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no 

artigo 96 da LOM (Lei Orgânica do Município) de Quatá (Modelo Anexo 

VIII); 

10.5.5 – Atestado de inspeção do Local (visita técnica), o qual comprove 

que a empresa licitante realizou a visita técnica. 

10.5.6 - Declaração que arcará com salários e encargos dos funcionários 

(Modelo Anexo IX); 

10.5.7 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de 

acordo com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo X); 

10.5.8 - Declaração garantindo os serviços executados pelo prazo 

mínimo de 05 (cinco) anos; e de que fornecerá mão de obra e materiais 

necessários para execução da obra e que esta será qualificada e de boa 

qualidade, atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo – 

ANEXO XI); 

10.5.9 - Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido por este 

Município em plena validade; 

10.5.10 - Declaração de que apresentará garantia de 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato conforme solicitação da Prefeitura, caso 



 

seja a vencedora do certame, numa das modalidades previstas no artigo 

56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores durante o 

período de execução dos serviços, ficando obrigado a estendê-la no caso 

de não conclusão dos serviços contratados, devendo apresentá-lo em até 

5 dias antes do seu término (Anexo XII). 

10.5.11 - Declaração de que a empresa licitante não está cumprindo 

penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 

Administração e que tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar 

com a Administração Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as 

demais proibições elencadas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações (Anexo XIII); 

OBS: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: 

ART 87, inciso IV - declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

10.5.12 - Comprovação de que o licitante possui na data da licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor dos acervos técnicos apresentados, 

compatíveis com o objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que já desempenhou 

atividades pertinentes ao objeto desta licitação (Anexo XIV); 

10.5.13 - Declaração de que examinou o Projeto, o Memorial Descritivo, 

a Planilha de Orçamento e também os demais anexos, não existindo 

nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes documentos 

na sua integra (Anexo XV); 

10.5.14. – Comprovante caução de 1%, ou seja, R$ 5.391,31 (cinco 

mil trezentos e noventa e um reais e trinta e um centavos). 

 

11 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

11.2– O Proponente poderá ainda, apresentar os documentos no subitem 



 

acima por qualquer sistema de cópia legível, os quais deverão ser 

autenticados pela Comissão Municipal de Licitações, mediante a 

confrontação com os originais correspondentes. 

11.3– Depois de examinada e julgada a documentação de habilitação, a 

comissão abrirá o prazo legal para a interposição de recursos contra a 

habilitação ou inabilitação dos proponentes. 

11.4– Caso não haja a intenção de recorrer em nenhum dos proponentes, 

estando presentes todos os proponentes, poderão assinar o termo de 

desistência de interposição de recursos, para que se proceda à imediata 

abertura dos envelopes com as propostas. 

11.5– No caso de algum dos proponentes não estar presente à abertura 

da documentação: 

11.5.1 – Sendo todos habilitados, e havendo a desistência de recorrer 

dos presentes, os envelopes com as propostas poderão ser abertos em 

seguida caso fique decidido pela Comissão. 

11.5.2 – Sendo inabilitado o ausente, será aberto o prazo de recurso, e 

somente será aberta a proposta depois do seu julgamento, se houver, ou 

se transcorrido in albis o prazo, no dia em que a Comissão agendar. 

11.5.3 – Decididos eventuais recursos interpostos, ou transcorrido “in 

albis” o prazo recursal determinado em lei, serão abertos os envelopes de 

número 02, apresentados pelos concorrentes habilitados, no mesmo dia, 

ou em dia, horário e local fixado pela Comissão Municipal de Licitações, 

em sessão pública, devendo ser todos os documentos contidos nos 

referidos envelopes rubricados pelos membros da Comissão Municipal de 

Licitações e pelos representantes das concorrentes que se encontrarem 

presentes no ato; 

11.6 – Serão devolvidos fechados os envelopes de número 02 aos 

concorrentes inabilitados; 

11.6.1 – Será liminarmente inabilitado o licitante: 

11.6.2 - Que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos 

neste Edital, ou apresentar qualquer dos documentos vencidos; 

11.6.3 - Que incluir no envelope nº 02 os documentos que deveriam 

estar no envelope nº 01 e vice-versa; 

11.6.4 - Cujos documentos estiverem assinados por pessoa não 

credenciada, ou não estiverem assinados; 

11.6.5 - A inabilitação do licitante importa preclusão do direito de 

participação das fases subsequentes do processo. 

11.6.6 – Serão desclassificadas as empresas que: 

11.6.7 – Incluam qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou que 



 

apresentem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes; 

11.6.8 – Utilizem qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo 

ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da 

igualdade entre as licitantes; 

11.6.9- Nas certidões que não constarem prazo de validade serão 

consideradas válidas por (90) noventa dias a partir da data de sua 

emissão. 

11.6.10 – Os documentos emitidos VIA INTERNET serão considerados 

originais e poderão ter sua autenticidade aferida pela Comissão Municipal 

de Licitações. 

11.6.11 – A apresentação dos envelopes implica para a respectiva 

empresa proponente o pleno conhecimento deste EDITAL e de seus 

ANEXOS e a total aceitação de seus termos e condições, como implica o 

conhecimento do local a ser executado o serviço. 

 

12- 2ª ETAPA - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – ENVELOPES 

Nº 2. 

 

12.1  - As propostas deverão ser apresentadas em 01(uma) via 

datilografada ou digitada em impresso próprio com as mesmas 

especificações deste edital, em língua portuguesa, salvo as expressões 

técnicas do uso corrente, com clareza, sem rasuras ou entrelinhas, 

numeradas e rubricadas em todas as suas folhas, com validade de no 

mínimo 60 (sessenta) dias contados da data da apresentação das 

propostas, deverá ser apresentada em envelope fechado o qual deverá 

constar: 

12.1.1 - Nome do proponente; 

12.1.2 - Endereço completo; 

12.1.3 - Prazo de validade da proposta; 

12.1.4 - Prazo para conclusão dos serviços que não deverá ser superior ao 

designado; 

12.1.5 - Condição de pagamento: O pagamento será efetuado pela 

Administração nas opções ofertadas. 

12.1.6 - Imposto (incluso/incluir/isento). 

12.1.6.1 - Preços unitários e totais expressos em moeda corrente com no 

máximo 2 (dois) dígitos após a vírgula utilizando arredondamento. 

12.1.6.2 - 60% do valor da obra será de materiais e 40% do valor da 

obra será de mão de obra; 

12.1.7 - A proposta deverá ser apresentada conforme cronograma físico- 

financeiro e orçamentos anexos, devendo os mesmos se adequarem aos 



 

preços apresentados em suas propostas e planilhas anexas, devendo ser 

apresentadas datilografadas ou digitadas em 01 (uma) via, em língua 

portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso corrente, com clareza, 

sem rasuras ou entrelinhas. 

12.1.8 - No envelope 2 – Proposta Comercial, os preços de todos os 

itens da proposta referentes aos itens e subitens não poderão ser 

apresentados acima dos preços constantes nas planilhas orçamentárias, 

integrantes deste, devendo assim atender a todas as exigências contidas 

nesta Tomada de Preços, sob pena de desclassificação. Ao final ser 

identificada, devendo ser assinada na última folha e rubricada nas demais, 

acondicionada em envelope fechado que contenha a identificação do 

proponente, bem como o número do Processo e da Tomada de Preços. 

12.1.9 – Deverá ainda estar contido no Envelope nº2 o Cronograma 

Físico-Financeiro, com detalhamento das etapas de execução da obra, 

obedecidas as especificações constantes do Projeto, para as quais o preço 

deverá ser proporcional ao seu objeto, correspondendo à prestação efetiva 

dos serviços/obra, com descrição pormenorizada e contendo todas as 

informações necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação; 

12.1.10 - Para fins de elaboração de sua proposta deverá atentar ao 

disposto do neste Edital. 

12.2 - Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar incluídas todas 

as despesas relativas a materiais, mão de obra, equipamentos, 

ferramentas, transportes, alimentação, condução e estadia decorrentes, 

direta ou indiretamente, da realização desta licitação. 

12.3 - Durante o processo licitatório, não cabe desistência de proposta, 

salvo por justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

de Licitações. 

12.4 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, 

contados da data da apresentação das propostas. 

12.5 – A contratada somente poderá entregar materiais de 1ª qualidade 

e que atendam às exigências de qualidade da PMQ sob pena de não 

aprovação e devolução do material entregue mediante termo de rejeição, 

caso atestado pelo representante da PMQ e comprovação da má qualidade 

ou a inferioridade dos materiais entregues. 

 

13- VALIDADE DA PROPOSTA, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES. 

 

13.1 - O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) 

dias contados da data da apresentação das propostas, somente serão 

considerados as propostas cuja validade seja, no mínimo igual ao prazo 

estabelecido na PROPOSTA. 



 

13.2 - No dia, hora e local, mencionados neste EDITAL a Comissão 

Municipal de Licitações, em ato público, promoverá a abertura dos 

ENVELOPES Nº 01, cujos documentos deverão ser examinados e 

rubricados pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos 

representantes das empresas, com poderes para tanto, desta Tomada de 

Preços. 

13.3 - Procedido o exame a que se refere o item anterior, a Comissão 

Municipal de Licitações, informará aos presentes e às empresas 

proponentes, ou designará data para esta finalidade, tornando-a pública 

mediante publicação no órgão de imprensa oficial. 

13.4 - Os ENVELOPES Nº 02 fechados e inviolados, serão mantidos sob 

a guarda e responsabilidade da Comissão Municipal de Licitações, depois 

de devidamente rubricados pelos membros da Comissão Municipal de 

Licitações e pelos representantes das empresas proponentes até a 

oportunidade de serem abertos. 

13.5 - Os proponentes que não atenderem em termos precisos e 

completos o exigido neste EDITAL, seus ANEXOS e legislação pertinente, 

serão inabilitados. Serão então devolvidos mediante protocolo, o 

ENVELOPE Nº 02, depois de decorrido o prazo para interposição de 

recursos. Em caso de todos os participantes, inclusive o inabilitado, 

desistirem de recorrer no momento da abertura dos envelopes, o 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA, do participante não habilitado lhe será 

devolvido lacrado ao término da abertura e análise sucinta dos demais, 

tudo consignado em ata. 

13.6 - Também serão inabilitadas as empresas proponentes que 

consignarem em documento, autônomo ou não, do ENVELOPE Nº 01, 

qualquer referência ao ENVELOPE Nº 02, não atender as exigências do 

edital, a que for manifestamente inexequível, apresentar emendas, 

rasuras, borrões, ressalvas, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, não 

permitindo sua identificação clara e precisa, de modo que fique prejudicada 

sua análise. 

13.7 - Dessa sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos 

trabalhos, que será assinada pelos membros da Comissão Municipal de 

Licitações e pelos representantes das empresas proponentes, salvo se 

estes se negarem. Caso ocorra, deverá ser relatada na respectiva ata. 

13.8 – Os proponentes deverão apresentar os respectivos preços através 

de planilhas onde constem: 

a) Cronograma Físico-Financeiro; 

b) Orçamento detalhado em planilhas. 

 

14– DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. 

 



 

14.1 - Encerrada a fase de habilitação, em ato público a ser realizado em 

local, dia e hora previamente determinados do qual lavrar-se-á a 

competente ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão 

Municipal de Licitações desclassificará as empresas proponentes, cujas 

propostas comerciais não atendam às exigências deste EDITAL e ANEXOS 

ou que se revelem manifestamente inaceitáveis ou inexequíveis. 

14.2- Os representantes das empresas proponentes, presentes ao ato a 

que se refere o item anterior, deverão examinar cada um dos documentos 

competentes das propostas e rubricá-los. 

14.3- Concluída a análise da documentação, a Comissão Municipal de 

Licitações procederá a classificação das Propostas comerciais de acordo 

com os critérios de avaliação constante no Edital em ordem crescente. 

14.4- Em caso de empate observar-se-á o disposto no § 2º, do art. 3º, da 

Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

14.5- Procedendo a classificação, serão os autos remetidos conclusos para 

deliberação da autoridade competente quanto à homologação e 

adjudicação do objeto da licitação. 

14.6- Em caso de desistência da primeira classificada a Comissão 

Municipal de Licitações poderá optar pela segunda classificada e assim 

sucessivamente, mantidas as condições e preços daquela proposta 

classificada em primeiro lugar. 

14.7- Não serão consideradas para fins de julgamento quaisquer ofertas 

ou vantagens não previstas neste EDITAL, nem serão aceitas propostas 

que contenham reduções incidentes sobre a proposta de menor preço, que 

façam referência a preços de outras empresas proponentes, que 

mencionem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou 

acréscimos de qualquer natureza para serem computados além do preço 

proposto nem as que estabeleçam outras condições além das previstas 

neste EDITAL. 

14.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos termos 

e condições deste EDITAL e seus ANEXOS. 

14.9 – As propostas que não atenderem às exigências deste edital ou cujos 

preços propostos sejam considerados manifestamente inexequíveis ou 

excessivos, serão desclassificados pela Comissão Municipal de Licitações, 

tendo por base a planilha de custos. 

14.10– Caso todas as proponentes sejam inabilitadas ou todas as 

propostas sejam desclassificadas a Comissão Municipal de Licitações, 

poderá conceder prazo para que as licitantes apresentem nova 

documentação ou novas propostas, conforme § 3º, do art. 48 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

14.11– Os representantes das empresas proponentes, presentes ao ato 



 

a que se refere o item anterior, deverão examinar cada um dos 

documentos competentes das propostas e rubricá-las. 

14.12– Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

reapresentação de outra, escoimadas as causas que ensejaram a 

desclassificação. 

 

15. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO. 

 

15.1 - Compete a Comissão de Julgamento processar e julgar a licitação, 

classificando os licitantes para fins de adjudicação. 

15.1.1 - A classificação será feita com base no critério de menor preço 

global. 

15.1.2 - A Prefeitura Municipal de QUATÁ se julga no direito de 

desclassificar as licitantes, sem direito a indenizações ou ressarcimento, e 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura tiver 

conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 

julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 

financeira, técnica ou administrativa, ou se os preços apresentados 

estiverem acima dos preços praticados no mercado ou em desacordo com 

as planilhas orçamentárias. 

 

15.2 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 

 

a) Que não atendam a todas as exigências do ato convocatório, nos 
termos do inciso I do art. 48 da Lei de Licitações. 

  

b) Que ofereçam vantagens não previstas no Edital, bem como 

preços e vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

b.1) Com valor global superior a orçados pela Setor de 
Engenharia, ou com preços manifestamente inexequíveis nos 

termos do inciso II do art. 48 da Lei de Licitações. 

 

b.2) As propostas que estiverem com valor dos itens 

superior ao da planilha orçamentária. 

 

c) Consideram-se manifestamente inexequíveis, nos termos do 
inciso II, § 1º, do art. 48 da Lei de Licitações, as propostas cujos 

valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores:            

 

c.1.) média aritmética dos valores das propostas superiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração,  
 



 

c.2.) valor orçado pela administração.  

 

16 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

16.1 – A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) 

de seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do 

subitem 16.3, a ser procedida de acordo com o artigo 56, §1º, incisos I, 

II ou III, da Lei 8.666/93, a critério da empresa vencedora, e entregue o 

comprovante no Setor de Licitações como condição para assinatura do 

contrato. 

16.1.1 – A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive 

eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços. 

16.2 – A garantia poderá ser prestada exclusivamente mediante caução, 

nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 8.666/93. 

16.2.1 – Se a garantia for prestada em dinheiro será depositada em conta 

aplicação da CONTRATADA, indicada por ela, onde se deverá apresentar 

no ato do depósito, especificações sobre a mesma, a qual será restituída com 

correções decorrentes da aplicação realizada. 

16.3 – Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA 

obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo 

recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente 

TERMO. 

16.3.1 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou 

outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio do 

Diário Eletrônico do Município, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, complementar o valor, sob pena de rescisão contratual. 

16.4 – Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância 

que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

16.5 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou 

restituída após o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de 

Aplicações do Banco do Brasil. 

16.5.1 – A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA 

das responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 

17 - DAS DOTAÇÕES. 

 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão 

por conta das seguintes dotações extra orçamentárias: 

 



 

Cód. Descrição da Despesa Categoria Econômica 

835 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00  

836 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00 

 

18 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

18.1 – Esta licitação subordina-se às disposições da Lei nº 8.666/93, de 

21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores. 

 

19 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTO. 

 

19.1 - Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

19.1.1 - Para início: até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da 

expedição da “Ordem de Início de Serviço”. 

19.1.2 - Para a conclusão: 06 (seis) meses, contados do início da 

obra, prorrogáveis desde que justificado e aceito pela administração; 

19.1.2.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses 

contados da data da assinatura do contrato. 

19.1.3 - Para o recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita 

da conclusão da obra por parte da contratada; 

19.1.4 - Para observação da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 

19.1.5 - Para recebimento definitivo até 15 (quinze) dias corridos após o 

decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 

8.666/93, e alterações, considerando esta data como término da obra. 

19.2 - O pagamento deverá ser feito em até 15 (quinze) dias após as 

realizações das medições, o profissional técnico responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato deverá emitir parecer 

favorável e aprovar o valor para fins de faturamento, comunicando a 

Contratada dentro de 03 (três) dias do recebimento da medição o que 

implica na apresentação, por parte da contratada da respectiva fatura, no 

primeiro dia subsequente a comunicação do valor aprovado. 

19.3 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o 

prazo para pagamento fluirá a partir da data da sua reapresentação. 

19.4 – O valor aprovado, de acordo com a medição deverá em igual prazo, 

ser comunicado a Contratada, com justificativa correspondente, para a 



 

expedição da Fatura. 

19.5 – O pagamento realizado pela Prefeitura não isentará a Contratada 

das responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos 

provisórios ou definitivos dos serviços. A não aceitação da Obra e Serviços 

pela Fiscalização implicará na suspensão imediata do pagamento. 

19.6 - Eventual alteração do cronograma de execução será 

obrigatoriamente formalizado por meio de Termo Aditivo ao contrato, 

respeitados as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 

19.7 - Para as obras e serviços a serem executados sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, serão utilizados para efeito de 

medição, os preços de cada etapa obtidos pela aplicação linear do 

percentual representado pelo “valor global proposto” em relação ao “valor 

global orçado” pela Prefeitura, sobre os preços orçados para cada etapa 

prevista no Cronograma da PMQ. 

a) Os valores para pagamento das medições serão obtidos de 

maneira proporcional aos serviços medidos com base no preço da 

respectiva etapa, este obtido na forma do item anterior. 

19.8 - Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela PMQ 

deverão estar indicados na fatura, que será emitida em duas vias e deverá 

estar acompanhada dos originais, cópias autenticadas por cartório 

competente ou por servidor da Administração mediante o cotejo com o 

original, na forma do art. 32, da Lei de Licitações, dos seguintes 

documentos referentes ao mês anterior dos serviços prestados, exceção 

para a última fatura que será apresentada com os documentos do mês 

anterior e do mês da execução dos serviços: 

a) Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, 

calculadas e recolhidas na forma da legislação pertinente, e 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, 

quando solicitado pela PMQ, contendo valores detalhados e recibo de 

quitação bancário ou cópia dos contracheques. 

19.9 - A não apresentação das comprovações indicadas no item 

anterior assegura à PMQ o direito de sustar o pagamento 

respectivo ou os pagamentos seguintes. 

19.10 - A fatura representativa das obras e serviços medidos deverá ser 

entregue, no primeiro dia útil subsequente à aprovação da respectiva 

medição, no Setor de Engenharia da PMQ. 

19.11 - Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá 

ser observado o prazo de 15 (quinze) dias, sem qualquer incidência de 

atualização monetária. 

19.12 - No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que 

apresentem, o prazo para pagamento será contado da reapresentação e 



 

aceitação destas pelo Setor de Engenharia da PMQ. 

19.13 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais, no prazo mínimo 

05 (cinco) dias corridos, contados da data da realização das medições dos 

serviços efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Quatá, e de acordo com os serviços executados no período abrangido pelo 

cronograma físico-financeiro aprovado, obedecida a ordem cronológica de 

sua exigibilidade/apresentação de fatura. 

19.14 - É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

19.15 - É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das 

faturas ou duplicatas por meio de banco, senão quando prévia e 

expressamente autorizado pela PMQ. 

19.16 - O descumprimento do disposto no item acima, implicará a 

aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

19.17 - Se da infringência do disposto neste edital advier protesto do título, 

a contratada deverá efetuar à suas expensas o respectivo cancelamento, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da emissão do 

correspondente instrumento cartorário, sem prejuízo de arcar com a 

penalidade prevista no item anterior. 

19.18 - Havendo atraso no pagamento, em decorrência de fato não 

atribuído à contratada, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore desde o dia 

do vencimento até a data do efetivo pagamento. 

19.19 - Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados 

no mês em que o percentual físico realizado acumule 100% (cem por 

cento), a licitante vencedora deverá já ter apresentado, quando cabíveis, 

os seguintes documentos: 

a) Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o 

construído (as built); 

b) Resultados dos testes e ensaios realizados; 

c) Declaração, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou 

fornecedoras, de quitação das contas de água, energia elétrica e todas 

as demais devidas. 

d) Declaração de quitação total quanto a custos indiretos 

eventualmente não previstos na proposta de preço da licitante 

vencedora, liberando a PMQ de qualquer pagamento futuro 

relativamente ao presente contrato. 

19.20 - Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora das 

responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em 

aprovação definitiva das obras e serviços executados, total ou 

parcialmente. 



 

 

20 - DO REAJUSTE. 

 

20.1. Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial 

na Lei Federal n.º 10.192 de 14/02/01, em caso de necessidade e desde 

que devidamente comprovado, o reajuste será com base nos índices FIPE 

para Construção Civil e Obras Públicas/SP, da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas, tendo como data base de referência a data de 

assinatura do contrato e periodicidade de 01 (um) ano. 

 

21 - DA FISCALIZAÇÃO. 

 

21.1 - Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade 

com as condições do Edital e cláusulas contratuais, a Prefeitura nomeará 

um funcionário designado pela administração, como coordenador para 

dirigir e acompanhar os trabalhos, e que ficará responsável pela aprovação 

das medições. 

 

22 – DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES. 

 

22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, 

resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 

seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa em assinar o 

contrato e aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 05 % (cinco por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da contratação, por dia de 

inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 

inexecução parcial; e 

c) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do 

prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 



 

licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

22.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a 

possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, 

inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 

danos causados à Administração. 

22.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

Prefeitura Municipal de QUATÁ. 

22.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito 

existente na Prefeitura Municipal, em favor da licitante vencedora, sendo 

que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença 

será cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior ao 

primeiro pagamento o excesso também poderá ser descontado do 

pagamento subsequente e assim sucessivamente 

22.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do 

Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

22.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

22.7 - A APLICAÇÃO DA MULTA NÃO: 

22.8 - Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o CONTRATO. 

22.9 - Impede a imposição das penas de suspensão temporária para 

participar de licitações, de impedimento de contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

22.10 - Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação 

de outras sanções cabíveis. 

22.11 - Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que por ação ou omissão tenha causado. 

22.12 - As multas são autônomas, a aplicação de uma não exclui a de outra 

e serão calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do CONTRATO 

devidamente reajustado nos termos do item supra. 

22.13 - O CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um 

dos motivos enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com 

as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

 

23 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

 



 

23.1 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES 

DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE: 

23.1.1 - Comparecer sempre que solicitado pelo Setor de Engenharia, 

serviço controlador, neste ato da Prefeitura Municipal de Quatá, em horário 

por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências; 

23.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 

com as obrigações pela contratada assumidas e todas as condições de 

habilitação da qualificação exigida no processo de licitação; 

23.2 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES 

DESTE INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE QUANTO AS 

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANTER, 

FORNECER E UTILIZAR: 

23.2.1 - Suas ferramentas, instrumentos e dispositivos especiais 

requeridos para a construção em questão; 

23.2.2 - Equipamento de elevação de acordo com a capacidade solicitada 

e necessária, tais como guindauto, guindaste, incluindo ART e 

comprovantes de manutenção;     

23.2.3 - Isolamento do local de trabalho, toda e qualquer atividade que 

estiver sendo executada. Tal isolamento deverá ser em tela ou tapume e 

conter placas de alerta dos perigos do local, devendo estar de forma 

organizada e com suporte de sustentações que garantam sua estabilidade 

e fixação adequada. 

23.2.4 - Atender as determinações das NR (normas regulamentadoras) 

em especial e, não limitadas a estas, as NR08, NR10, NR12, NR18. 

23.2.5 - Garantir a guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos.  

23.2.6 - Prever a substituição e/ou reposição imediata tanto de 

ferramentas e equipamentos de trabalho que apresentarem problemas 

que impeça de executar atividades a estes pertinentes; 

23.2.7 - Todo material a ser adquirido para utilização na obra deverá ser 

de primeira linha, devendo a contratada apresentar a relação dos tipos e 

marcas dos materiais antes da compra, cabendo ao Setor de Engenharia 

aprovar antes da compra e da utilização dos mesmos na execução da obra 

23.3 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A COLABORADORES DA 

CONTRATADA. 

23.3.1 - Supervisão. É obrigatória a presença de um encarregado a frente 

aos serviços, a quem quando necessário a contratante informara todas as 

instruções inerentes a execução do serviço, ora contratado;  

23.3.2 - Fornecer e assegurar a utilização de uniforme aos colaboradores 

da contratada; 

23.3.3 - Fornecer equipamento de proteção individual (EPI); 



 

23.3.4 - Operadores devidamente habilitados; 

23.4 - QUANTO OBRIGAÇÕES RELATIVAS A CRONOGRAMA E BMS A 

CONTRATADA DEVE: 

23.4.1 - Apresentar cronograma detalhado da obra/serviço. 

23.4.2 - Apresentar o cronograma (em dias corridos); cujas entregas 

contenham no mínimo as atividades que ocorram semanalmente. 

23.4.3 - Encaminhar, semanalmente, histograma e curvas de avanço; 

23.4.4 - Fornecer o boletim de medição diariamente para posterior 

emissão de nota fiscal, mediante avaliação, aprovação prévia e 

autorização do Setor de Engenharia de Quatá.    

23.4.5 - Nenhum adicional será considerado, sem prévio conhecimento, 

liberação devidamente registrada e efetivada. 

23.5 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS DE OBRA. 

23.5.1 - Fornecimento da ART ou RRT de execução do serviço, antes do 

início das atividades, devidamente quitada; 

23.5.2 - Fornecimento de relatórios diário de obras (RDO). 

23.5.3 - Fornecimento de DOF para toda a madeira utilizada na obra; 

23.5.4-  Todos os projetos devem estar disponíveis na Obra, sem 

exceções.  

23.6 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO. 

23.6.1 - Executar os trabalhos conforme o padrão das normas técnica 

brasileira e boa pratica de construção; 

23.6.2 - O material a ser fornecido e aplicado deve obedecer à ABNT 

NBR correspondentes; 

23.6.3 - Deve ser respeitada a legislação ambiental vigente; 

23.6.4 - A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar 

devem ser efetuados por equipe de topografia, terceirizada ou própria, por 

conta da contratada; 

23.6.5 - Qualquer serviço que não seja projetado e especificado não pode 

ser executado sem autorização da fiscalização da obra, exceto os 

eventuais de emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra 

e do pessoal envolvido; 

23.6.6 - O construtor deve manter no escritório da obra as plantas, perfis 

e especificações de projeto para consulta de seu preposto e da 

fiscalização; 

23.6.7 - Remover diariamente todo entulho, resíduo ou refugos 

acumulados provenientes de seu trabalho, mantendo as áreas de trabalho 

rigorosamente organizadas e limpas; 



 

23.6.8 - Encaminhar o material retirado em uma caçamba; 

23.6.9 - Corrigir ou refazer, por conta, serviços que apresentam erros de 

dimensionamentos, locação e/ou falta de aplicação de boas práticas e 

normas de engenharia. 

23.6.10 - A contratada deverá responder por qualquer ônus e 

ressarcimentos à danos que vierem a ocorrer à edificações vizinhas do 

local de execução dos serviços. 

23.6.11 - Deverá ser mantida a organização das frentes de obra. Os 

resíduos provenientes da execução das obras deverão ser armazenados 

internamente em caçambas estacionárias, e posteriormente transportados 

legalmente, cabendo a contratada, enviar os relatórios de destinação final 

dos entulhos com recibos e manifestos comprovando o correto descarte 

dos resíduos. 

23.6.12 - A manutenção de equipamentos deve ser realizada em local 

adequado, sendo expressamente proibida a ocorrência de vazamentos de 

óleos e produtos derivados de petróleo na área do empreendimento. Os 

equipamentos não deverão apresentar vazamentos de óleo ou combustível 

e caso aconteçam vazamentos a contratada deve providenciar bacias para 

proteção do solo. 

23.7- Caberá a contratada a garantia dos serviços por um prazo irredutível 

de 5 (cinco) anos. 

 

24 – DAS ALTERAÇÕES: 

 

24.1  - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, 

estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores, em seu Artigo 65, e demais parágrafos: 

24.1.1 - Unilateralmente pela Administração: 

24.1.1.1 - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus objetos; 

24.1.1.2 - Quando necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos 

limites permitidos por Lei. 

24.1.2 - Por acordo entre as partes: 

24.1.2.1- Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

24.1.2.2 - Quando necessária a modificação do regime de execução da 

obra, serviço ou material, bem como do modo de fornecimento, em face 

a verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

24.1.2.3 - Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente 



 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou 

serviço; 

24.1.2.4 - Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram 

inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da 

Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual. 

24.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos neste edital. 

24.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 

extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando 

ocorrida após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais 

ou para menos, conforme o caso. 

24.4 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração deverá estabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

24.5 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou 

penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 

previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 

alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

 

25 – DA CONTRATAÇÃO, DA ASSINATURA DO CONTRATO E 

CONVOCAÇÃO. 

 

25.1 - Uma vez homologada a presente Tomada de Preços sem que contra 

esse ato penda qualquer recurso, a Prefeitura Municipal de QUATÁ 

convocará o proponente a quem o objeto desta licitação foi adjudicado, 

concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias úteis, para assinar o respectivo 

CONTRATO elaborado conforme Anexo deste EDITAL, sob pena de decair 

o direito de contratar, sem prejuízo das sanções previstas neste EDITAL e 

seus Anexos, na Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 

8.883/94, regedores da presente Tomada de Preços. 

25.2 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela administração. 

25.3 – Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas, a Prefeitura poderá convocar as outras licitantes na ordem 



 

de classificação para fazê-lo com igual prazo e nas mesmas condições da 

proposta vencedora, ou ainda revogar a licitação. 

25.4 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, 

sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos 

compromissos assumidos. 

25.5 – O contrato e seus aditamentos, se houver, serão lavrados no Setor 

de Licitações. 

25.6 - A empresa vencedora deverá apresentar com até 05 cinco dias da 

data 

da assinatura do contrato a ART- CREA/CAU do valor do contrato. 

25.7 - As condições de pagamento, reajustamento, faturamento, garantias 

de execução contratual, penalidades, obrigações e responsabilidades são 

as estabelecidas neste Edital e na “Minuta do Contrato”. 

 

26 - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS. 

 

26.1 - Mediante aviso expresso, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, a PMQ poderá, a seu exclusivo critério, suspender total ou 

parcialmente a execução das obras e serviços, hipótese em que pagará à 

licitante vencedora contratada, o valor das obras e serviços regularmente 

executados até a data comunicada para início da suspensão. 

26.2 - A comunicação para reinício das atividades deverá ser feita por 

escrito pela PMQ, e a licitante vencedora contratada disporá do prazo de 

10 (dez) dias para a sua retomada, a contar do recebimento da 

comunicação. 

 

27 - DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS. 

 

27.1 - Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério 

da PMQ não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão 

rejeitados mediante registro no Diário de Obras, e caberá à CONTRATADA 

todos os ônus e encargos da reparação, que deverá se efetivar, no máximo, 

dentro do prazo para tanto estipulado pela PMQ no mesmo registro. 

27.2 - Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo acima 

estipulado, a PMQ estará autorizada a contratar terceiros para executar os 

reparos por conta da licitante vencedora contratada e ingressar em Juízo 

com a competente ação de perdas e danos, tudo sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis. 

27.3 - Nenhum serviço fora das especificações constantes deste Contrato 

será executado pela licitante vencedora contratada, ainda que em caráter 

extraordinário, salvo com a concordância expressa da PMQ, e conforme as 

condições previstas neste instrumento. 



 

27.4 - O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento 

Provisório da Obra, Recebimento Definitivo da Obra. 

27.5 - Recebida pela PMQ a comunicação da licitante vencedora 

contratada, de conclusão das obras, devidamente anotada no Diário de 

Obras, os engenheiros fiscais da PMQ, juntamente com os técnicos da 

licitante vencedora contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias, vistoriarão 

as obras e lavrarão termo de verificação circunstanciado no mesmo Diário 

de Obras, após o que será emitido o Termo de Recebimento Provisório das 

obras, desde que sejam constatadas, quando cabíveis, as seguintes 

condições: 

a) Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, 

plantas, detalhes e especificações aprovados; 

b) Limpeza da obra e dos canteiros; 

c) Obtenção da CND do INSS referente a CEI da obra. 

27.6 - Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item 

anterior, mas cujas desconformidades sejam, a critério dos profissionais 

técnicos e fiscais da PMQ, passíveis de reparação no prazo de observação 

de 90 (noventa) dias, serão rejeitados no termo de verificação 

circunstanciado, porém, sem prejuízo da emissão do Termo de 

Recebimento Provisório com Ressalvas, hipótese em que caberá à licitante 

vencedora contratada todos os ônus e encargos da reparação, a qual 

deverá se efetivar dentro de referido prazo. 

27.7 - No caso de não recebimento provisório, a licitante vencedora 

contratada deverá, no prazo fixado pelos profissionais técnicos e fiscais no 

Termo de Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências para 

sanar os problemas ali apontados, e que determinaram o não recebimento, 

sem prejuízo da aplicação, pela PMQ, das penalidades cabíveis. 

27.8 - Não sendo realizadas as reparações exigidas pela PMQ, poderá esta 

ingressar em Juízo com a competente ação de perdas e danos, sem 

prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

27.9 - Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, PMQ 

poderá, em qualquer caso de seu interesse para habitabilidade, e desde 

que não haja prejuízo dos serviços, aceitar parcialmente as obras para 

livre e imediata utilização de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou 

instalações, mediante emissão de Termo de Recebimento Parcial 

Provisório. 

27.10 - Decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias de observação das 

obras, contado do recebimento provisório e desde que não haja qualquer 

pendência, a licitante vencedora contratada poderá requerer o 

recebimento definitivo das obras. 

27.11 - O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver 



 

totalmente concluída, em adequação aos termos contratuais, após vistoria 

que a comprove, especialmente a entrega da documentação que 

demonstre regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias, ocasião em que será emitido o Termo de Recebimento 

Definitivo, sem prejuízo do disposto no artigo 618, do Código Civil 

Brasileiro. 

27.12 - Após realizada a vistoria final e tendo a PMQ aprovado a obra, 

considerando que a mesma esteja em plena conformidade de execução 

com os respectivos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovadas, 

as partes assinarão o Termo de Aceitação Definitiva da Obra, mediante a 

apresentação pela LICITANTE/CONTRATADA dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito do INSS referente aos serviços e obras 

do Contrato; 

b) Recibos ou comprovantes das ligações definitivas dos serviços 

públicos, tais como água, esgoto, gás, telefone, energia elétrica, etc; 

c) “Habite-se” total da obra objeto do objeto do certame; 

d) Plantas aprovadas relativas a eventuais modificações ocorridas no 

projeto previamente aprovado pela Prefeitura;  

e) Documentos de responsabilidade da CONSTRUTORA, necessária à 

averbação da construção, que ficará a cargo da PROPRITÁRIA; 

f) Desenho – como construído – (as built) que represente fielmente as 

obras e instalações executadas, geradas no programa gráfico 

AUTOCAD versão 2017 ou inferior; 

g) Manual de Manutenção, Operação e Consulta, contendo no mínimo 

obrigatoriamente os itens abaixo descritos: 

g1) Um caderno de especificações técnicas intitulado de Manual 

de Manutenção que permita manter as obras entregues em boas 

condições de funcionamento e com boa aparência; 

g2) Deverá incluir um memorial descritivo com a relação dos 

serviços de revestimentos, acabamentos, forros, divisórias, 

entre outros com instruções de limpeza e conservação para 

todos os acabamentos utilizados na obra; 

g3) Para consulta: 

• Listagem de todos os fornecedores, materiais e 

equipamentos para efeito de substituição, complementação 

ou assistência técnica dos equipamentos e instalações citadas 

no item g3. 

h) Manuais Técnicos e desenhos dos equipamentos instalados na obra; 

i) Certificados de Garantia e cópia da nota fiscal autenticada, de todos 

os equipamentos instalados; 



 

j) Chaves de todos os compartimentos da obra. 

 

28 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. 

 

28.1 - A presente licitação poderá ser revogada, devendo ser anulada na 

hipótese da ocorrência de vícios ou irregularidades no procedimento, sem 

que disso resulte qualquer direito a indenização ou compensação 

ressalvado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 que rege esta Licitação. 

 

29 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

29.1 - As empresas proponentes ficam obrigadas a fornecer à Comissão de 

Licitações todas as informações e documentos suplementares necessários 

ao esclarecimento de situações surgidas. Será eliminado (inabilitada ou 

desclassificada) o proponente que não atender, no prazo estabelecido, 

qualquer das solicitações. 

29.2 - A Comissão de Licitações, sem prejuízo no item acima, poderá 

promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução do 

procedimento licitatório, em qualquer fase da Tomada de Preços, inclusive 

por meio de vista às sedes das proponentes. 

29.3 - A CONTRATANTE não assume, em hipótese alguma, qualquer 

responsabilidade pelos débitos contraídos pelas proponentes para 

apresentação das propostas ou decorrentes da execução do contrato 

originado da presente Tomada de Preços. 

29.4 - Objetivando a estrita obediência à legislação, para todas as 

omissões do presente EDITAL aplicar-se-ão a Lei Federal nº 8.666/93 

alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

29.5 - De cada reunião da Comissão de Licitações será lavrada uma ata 

circunstanciada dos respectivos trabalhos, a qual será assinada pelos 

membros dessa Comissão e pelos representantes das empresas 

proponentes, quando presentes. 

29.6 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante a realização de 

qualquer dos atos públicos a que a presente Tomada de Preços está sujeita, 

serão decididas por maioria de votos, pela Comissão de Licitações. 

29.7 - A CONTRATANTE deverá anular por ilegalidades, podendo revogar 

por conveniência, ou sobrestar em face de inoportunidade de sua 

realização a presente Tomada de Preços, mediante despacho devidamente 

fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

29.8 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços que por Lei não 

tenham prazo específico de validade, deverão ser expedidos até a data de 

abertura do Envelope Documentação ou conter prazo de validade que se 

encerre após essa data. 



 

29.9 - Pela elaboração e apresentação da documentação e propostas, os 

proponentes não terão qualquer vantagem, remuneração ou indenização 

de espécie ou natureza alguma. 

29.10 - Qualquer contribuinte é parte legítima para impugnar o presente 

EDITAL por irregularidades na aplicação da lei, devendo protocolar na sede 

da Prefeitura Municipal de Quatá o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

29.11 - Decairá do direito de impugnar o presente EDITAL perante a 

Administração o proponente que não o fizer até 05 (cinco) dias úteis que 

anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou 

irregularidades que viciarem o EDITAL, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso. 

29.12 - A impugnação feita intempestivamente pela proponente não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da 

decisão. 

29.13 - Uma vez iniciada a reunião de abertura de envelopes 

“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, não serão permitidas quaisquer 

retificações, nem admitidos proponentes retardatários. 

29.13.1 – Não será permitida a subcontratação total ou parcial do seu 

objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência 

total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação art. 78, VI da Lei 

Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

29.14 – Só terão direito a se manifestar e rubricar as propostas, bem como 

apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata da reunião, os 

representantes dos licitantes, designados na fase de habilitação. 

29.15 – Fica assegurado à Administração o direito, com a devida 

fundamentação, aceitar ou recusar, no todo ou em parte, quaisquer 

propostas podendo inclusive, anular ou revogar a presente licitação, sem 

que desse ato ocorra à empresa participante o direito de qualquer título 

de indenização, ainda que por despesas que tenha efetuado para se 

apresentar à mesma. 

29.16 – Os casos omissos e não previstos neste edital e demais anexos, 

serão julgados pela Comissão de Licitações em consonância com a Lei 

8.666/93. 

29.17 - Os interessados poderão conhecer deste EDITAL e seus ANEXOS 

diariamente no período das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 

17h00min na Prefeitura Municipal de QUATÁ, na Rua General Marcondes 

Salgado, nº 322, município de Quatá, Estado de São Paulo, ou pelo site 

oficial do Município www.quata.sp.gov.br. 

 

31- DA RESCISÃO. 

http://www.quata.sp.gov.br/


 

 

31.1 - O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de: 

Injustificável recusa em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do 

prazo estabelecido pela CONTRATANTE. 

31.2 - Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo 

contratual. 

31.3 - Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO, ou constatada a não 

adequação do objeto entregue com as especificações do Edital. 

31.4 - Não manter durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

31.5 - Má execução do objeto contratado. 

 

32– HOMOLOGAÇÃO. 

 

32.1 - Os autos conclusos serão remetidos para a autoridade competente 

que procederá quanto à homologação e Adjudicação do objeto da licitação. 

As empresas proponentes, participantes da presente Tomada de Preços, 

poderão recorrer a autoridade competente contra qualquer ato 

relacionado, bem como impugnar o próprio Edital, desde que observadas 

as condições e termos impostos pela Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela 

Lei Federal nº 8.883/94 e demais legislação pertinente. 

 

33– DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI. 

 

33.1 - As empresas proponentes, participantes da presente Tomada de 

Preços, poderão recorrer à autoridade competente contra qualquer ato 

relacionado, bem como impugnar o próprio Edital, desde que observadas 

as condições e termos impostos pela Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela 

Lei Federal nº 8.883/94 e demais legislação pertinente. 

I – Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 

ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

• Habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

• Julgamento das propostas; 

• Anulação ou revogação da licitação; 

• Indeferimento do pedido de inscrição cadastral; 

• Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 

8.666/93; 

• Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou 

multa. 

II – Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da 



 

decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não 

caiba recurso hierárquico; 

III – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que 

poderão impugnar no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

IV - Somente serão válidos os documentos originais. 

V - As razões deverão ser protocoladas, devidamente assinadas por seus 

representantes, na sede da Prefeitura Municipal de Quatá, na Rua General 

Marcondes Salgado, nº. 332 – Centro – Quatá-SP, no horário de 

expediente, ou seja, das 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 

horas. 

33.2 - Não serão recebidos recursos apresentados ou protocolados fora do 

prazo previsto. 

 

34 - DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS. 

 

34.1 - Após a assinatura do contrato, a contratada será convocada para 

a apresentação da seguinte documentação necessária à emissão da OIS – 

Ordem de Início de Serviços: 

a) Layout do canteiro de obras; 

b) Organograma para a realização dos serviços e obras; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, obedecendo o prazo de execução 

estabelecido neste Edital, cronograma esse que será objeto de análise 

pela PMQ, a qual poderá solicitar eventuais alterações a serem atendidas 

pela licitante vencedora contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

c.1) No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em 

reais (R$) deverão ser registrados com apenas duas casas decimais; 

c.2) O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser representado em 

PERT/CPM e deverá considerar as etapas constantes do Cronograma 

Físico da obra e o prazo para obtenção do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo; 

c.3.) O Cronograma Financeiro deverá considerar os serviços relativos 

a cada uma das etapas de obra considerada no Cronograma Físico, 

apropriados mês a mês e vinculados aos períodos de medição 

definidos neste contrato, multiplicados pelos preços das etapas 

contratados obtidos conforme indicado; 

d) Cronograma de permanência de mão de obra e equipamentos; 

e) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a obra; 

f) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) vinculada referente 

à segurança do trabalho; 

g) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de 



 

sua dispensa nos termos da legislação aplicável. 

34.2 - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na 

convocação serão considerados inexecução total do objeto contratual e 

ensejarão a aplicação das penalidades previstas. 

34.3 - Após efetuados os ajustes necessários no Cronograma Físico-

Financeiro, e uma vez verificada pela PMQ a regularidade toda a 

documentação, os serviços objetivados serão solicitados à licitante 

vencedora contratada mediante a emissão de OIS’s, que passarão a 

integrar o contrato e nas quais serão definidas as datas de início da 

execução dos serviços, respeitada a vigência contratual. 

34.3 - Após a emissão da OIS, será convocada reunião de início de 

trabalhos, visando estabelecer os procedimentos e relações entre PMQ, 

Contratada, Fiscalizadora e Gerenciadora, de forma a garantir a execução 

das obras e serviços de forma planejada, dentro dos padrões de qualidade, 

prazos e otimização de resultados. Para tanto será nomeado o Gestor da 

obra, que terá poder decisório sobre o planejamento e demais questões 

que interfiram diretamente nas obras e serviços, visando o sucesso do 

empreendimento, com ganhos de prazo e qualidade. 

 

35- DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

35.1- Os Serviços deverão ser executados sem prejuízo dos trabalhos 

normais que serão executados diariamente no local da obra. 

35.2- Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu 

processamento ou julgamento, e revogada, juízo exclusivo da Prefeitura, 

por interesse público. 

35.3- A Prefeitura se reserva o direito de poder executar no mesmo local, 

obras e serviços distintos dos abrangidos no presente edital, sem qualquer 

interferência nos serviços objeto desta licitação. 

35.4- A Prefeitura fica reservado o direito de acrescer ou suprimir a 

quantidade do objeto da licitação, nos termos do artigo 65, da Lei 

8.666/93. 

35.5- As empresas proponentes ficam obrigadas a fornecer à Comissão de 

Licitações todas as informações e documentos suplementares necessários 

aos esclarecimentos de situações surgidas. Será eliminado (inabilitada ou 

desclassificada) o proponente que não atender, no prazo estabelecido, 

qualquer das solicitações. 

35.6- A Comissão de Licitações, sem prejuízo no item acima, poderá 

promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução do 

procedimento licitatório, em qualquer fase da Tomada de Preços, inclusive 

por meio de vista às sedes das proponentes. 

 



 

36- DOS ESCLARECIMENTOS. 

 

36.1 - Quaisquer outros esclarecimentos sobre a presente licitação, 

poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 

de QUATÁ, Rua General Marcondes Salgado, nº 322, município de Quatá, 

Estado de São Paulo. 

 

37– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

37.1- Os habilitados firmarão contrato com vigência durante o prazo de 

12 (doze) meses, prorrogáveis desde que justificado para a execução 

das obras e aceito pela administração. 

37.2- Documentação rigorosamente de acordo com as normas oficiais. 

37.3- No interesse da Administração a presente Tomada de Preços poderá 

ser anulada pelo Prefeito Municipal, sem que por esse motivo, tenham os 

concorrentes direito a qualquer reclamação ou indenização. 

37.4- Da reunião para o recebimento da documentação e julgamento das 

propostas, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual mencionará tudo que 

ocorrer em tal procedimento. A ata será assinada por todos os membros 

da Comissão de Licitações e pelos demais presentes. 

37.5- A adjudicação da Tomada de Preços compete ao Prefeito Municipal 

e é irrecorrível. 

37.6- Aos casos omissos aplicar-se-á, no que couber, a Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

38- DO FORO. 

 

38.1 - Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente edital, 

dos contratos que vierem a ser celebrados e da interpretação de seus 

correspondentes termos, condições e anexos deverão ser propostas no foro 

da Comarca de Quatá-SP. 

 

QUATÁ-SP, 04 de maio de 2023. 

 

 

 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 

 



 

ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 

 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO Regime de 

Execução: Empreitada Global 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
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Item Código Discriminação Unid Qtde Valor Unitário

Valor Unitário       
25% BDI SINAPI    
0% BDI Cotação 

Mercado

 Valor Total 

PRAÇA 1 - PÔR DO SOL

1. FONTE SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra 

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra (1,50X4,00M) m² 6,00  R$               882,37  R$                 1.102,96  R$                             6.617,78 

Sub-total item 1.1  R$                             6.617,78 

1.2 Container

1.2.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 
1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m²

un/mês 3,00  R$            1.219,57  R$                 1.524,46  R$                             4.573,39 

Sub-total item 1.2  R$                             4.573,39 

Sub-total item 1  R$                           11.191,16 

2. REMOÇÃO

2.1 Remoção de Peças de Concreto

2.1.1 SINAPI 97639
Remoção de placas e pilaretes de concreto, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m² 22,04  R$                  23,36  R$                      29,20  R$                                643,57 

Sub-total item 2.1  R$                                643,57 

2.2 Remoção de Arbustos

2.1.2 SINAPI 98525
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. 

m² 100,00  R$                    0,42  R$                        0,53  R$                                  52,50 

Sub-total item 2.2  R$                                  52,50 

Sub-total item 2  R$                                696,07 
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3. CALÇAMENTO

3.1 Recuperação de Calçamento

3.1.1 SINAPI 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

m² 659,83  R$                  76,04  R$                      95,05  R$                           62.716,84 

Sub-total item 3  R$                           62.716,84 

4. REVESTIMENTOS

4.1 Pórtico (Acesso)

4.1.1 Mercado Plinto dimensões 49 x 49 x 10 cm de altura, em cimento natural; unid 8,00  R$               199,25  R$                    199,25  R$                             1.594,00 

4.1.2 Mercado
Base para coluna redonda, diâmetro 25 cm, altura 22 cm, em cimento 

natural. 
unid 8,00  R$               680,00  R$                    680,00  R$                             5.440,00 

4.1.3 Mercado
Corpo de coluna, tipo salomônica, diâmetro 25 cm, altura 200 cm, em 

cimento natural. 
unid 8,00  R$            1.437,00  R$                 1.437,00  R$                           11.496,00 

4.1.4 Mercado
Capitel coríntio para coluna redonda, diâmetro 25 cm, 41 cm de altura, 

em cimento natural. 
unid 8,00  R$            1.683,33  R$                 1.683,33  R$                           13.466,64 

4.1.5 Mercado

Escultura  "pôr do sol", composto por: estrutura metálica em formato 
arco, raio 142 cm, altura 142 cm; 1 escultura "sol", com diâmetro 30 
cm, altura 100 cm; 4 esculturas "passáros" em posições e dimensões 

variáveis, 120 x 70/ 100 x 60/ 80 x 50  cm de altura, confeccionada em 
PRFV - polímero reforçado em fibra de vidro;

pç 4,00  R$          14.300,00  R$               14.300,00  R$                           57.200,00 

Sub-total item 4  R$                           89.196,64 

5. MOBILIÁRIO

5.1 Instalação de Mobiliários

5.1.1 Mercado
Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilindrico, diâmetro 
55 cm, altura total de 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, 
logomarca "Q" em alto relevo.

unid 4,00  R$            1.655,00  R$                 1.655,00  R$                             6.620,00 

5.1.2 Mercado
Banco anatômico, dimensões 150 x 57 x 100 cm de altura, em cimento 
natural. 

unid 17,00  R$            1.860,00  R$                 1.860,00  R$                           31.620,00 
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5.1.3 Mercado

Letreiro alusivo ao nome da "Praça Guarita Pôr do Sol", formando a 
escrita "PÔR DO" com letras com altura 70 cm, espessura 15 cm, 
produzidas em concreto. Escultura representando 1/2 sol, com 100 cm 
de altura, espessura 21 cm, em cimento natural. 

pç 1,00  R$          21.576,66  R$               21.576,66  R$                           21.576,66 

5.1.4 Mercado Mesa  redonda com Ø 80  cm,  com 6 banquetas Ø 30 cm, altura  45 cm 
em cimento natural.

pç 3,00  R$            1.442,50  R$                 1.442,50  R$                             4.327,50 

Sub-total item 5  R$                           64.144,16 

6. Plantio de Grama

6.1 Plantio de Grama 

6.1.1 SINAPI 7253 - I Terra vegetal (granel). m³ 7,00  R$               160,71  R$                    200,89  R$                             1.406,21 

6.1.2 SINAPI 98505 Plantio de forração. m² 132,12  R$                  66,92  R$                      83,65  R$                           11.051,84 

Sub-total item 6  R$                           12.458,05 

7. PINTURA

7.1 Pintura nas Peças Instaladas

7.1.1 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas 
demãos. 

m² 160,00  R$                  17,71  R$                      22,14  R$                             3.542,00 

Sub-total item 7.1  R$                             3.542,00 

7.2 Pintura Calçamento

7.2.1 SINAPI 102491
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demãos, incluso 
fundo preparador. 

m² 659,83  R$                  22,82  R$                      28,53  R$                           18.821,65 

Sub-total item 7.2  R$                           18.821,65 

Sub-total item 7  R$                           22.363,65 

TOTAL ITEM 1  R$                         262.766,57 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
- - - -   ESTADO DE SÃO PAULO    - - - -

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Obra: Revitalização de Praças

Demanda: 029352
DATA-BASE: SINAPI/SP -Dezembro/2022 - Sem Desoneração e CDHU 

188
PRAÇA 2 - MORADA DO SOL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra 

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra (1,50X4,00M) m² 6,00  R$               882,37  R$                 1.102,96  R$                             6.617,78 

Sub-total item 1.1  R$                             6.617,78 

1.2 Container

1.2.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 
1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m²

un/mês 3,00  R$            1.219,57  R$                 1.524,46  R$                             4.573,39 

Sub-total item 1.2  R$                             4.573,39 

Sub-total item 1  R$                           11.191,16 

2. CALÇAMENTO

2.1 Execução de Calçamento Interno e Externo

2.1.1 SINAPI 100577 Regularização e compactação de solo predominatemente argiloso. m² 176,93  R$                    1,18  R$                        1,48  R$                                260,97 

2.1.2 SINAPI 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessira 6 cm, armado. 

m² 176,93  R$                  76,04  R$                      95,05  R$                           16.817,20 

Sub-total item 2  R$                           17.078,17 

3. REVESTIMENTOS

3.1 Gazebo (Área Central)

3.1.1 Mercado Plinto dimensões 49 x 49 x 10 cm de altura, em cimento natural; unid 4,00  R$               199,25  R$                    199,25  R$                                797,00 

3.1.2 Mercado
Base para coluna redonda, diâmetro 25 cm, altura 22 cm, em cimento 

natural. 
unid 4,00  R$               680,00  R$                    680,00  R$                             2.720,00 

3.1.3 Mercado
Corpo de coluna, tipo salomônica, diâmetro 25 cm, altura 200 cm, em 

concreto armado. 
unid 4,00  R$            1.437,50  R$                 1.437,50  R$                             5.750,00 
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3.1.4 Mercado
Capitel coríntio para coluna redonda, diâmetro 25 cm, 41 cm de altura, 

em cimento natural. 
unid 4,00  R$            1.683,33  R$                 1.683,33  R$                             6.733,32 

3.1.5 Mercado
Moldura com altura 35 cm, projeção 17 cm, raio 175 cm, em concreto 

armado.
pç 1,00  R$            4.942,50  R$                 4.942,50  R$                             4.942,50 

3.1.6 Mercado

Escultura "sol", composta por: estrutura metálica para fechamento 
superior, raio 175 cm, altura 179 cm; 1 escultura "sol", diâmetro 30 cm, 

altura 100 cm; 13 esculturas "pássaros" em posições e dimensões 
variáveis, 120 x 70/ 60 x 80/ 80 x 50 cm de altura, confeccionada em 

PRFV - polímero reforçado em fibra de vidro. 

cj 1,00  R$          40.123,33  R$               40.123,33  R$                           40.123,33 

Sub-total item 3  R$                           61.066,15 

4. MOBILIÁRIO

4.1 Instalação de Mobiliário

4.1.1 Mercado
Vaso tipo bacia, diâmetro 130 cm, altura total 90 cm, em cimento 
natural.

unid 4,00  R$               960,00  R$                    960,00  R$                             3.840,00 

4.1.2 Mercado
Pedestal de apoio para vaso, com frisos verticais, dimensões 70 x 70 x 
80 cm de altura, em cimento natural. 

unid 4,00  R$            1.346,66  R$                 1.346,66  R$                             5.386,64 

4.1.3 Mercado
Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilindrico, diâmetro 
55 cm, altura total de 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, 
logomarca "Q" em alto relevo.

unid 2,00  R$            1.655,00  R$                 1.655,00  R$                             3.310,00 

4.1.4 Mercado
Banco anatômico, dimensões 150 x 57 x 100 cm de altura, em cimento 
natural. 

unid 6,00  R$            1.860,00  R$                 1.860,00  R$                           11.160,00 

4.1.5 Mercado

Letreiro alusivo ao nome da "Praça Morada do Sol", formando a escrita 
"MORADA DO" com letras com altura 70 cm, espessura 15 cm, 
produzidas em concreto. Escultura representando o sol, com 100 cm de 
altura, espessura 21 cm, em cimento natural. 

cj 1,00  R$          30.033,33  R$               30.033,33  R$                           30.033,33 

Sub-total item 4  R$                           53.729,97 

5. GRAMA

5.1 Plantio de Grama

5.1.1 SINAPI 98504 Plantio de grama batatais em placas. m² 75,14  R$                  15,98  R$                      19,98  R$                             1.500,92 

Sub-total item 5  R$                             1.500,92 
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6. PINTURA

6.1 Pintura nas Peças Instaladas

6.1.1 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas 
demãos. 

m² 140,00  R$                  17,71  R$                      22,14  R$                             3.099,25 

Sub-total item 6.1  R$                             3.099,25 

6.2 Pintura Calçamento

6.2.1 SINAPI 102491
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demãos, incluso 
fundo preparador. 

m² 181,29  R$                  22,82  R$                      28,53  R$                             5.171,30 

Sub-total item 6.2  R$                             5.171,30 

Sub-total item 6  R$                             8.270,55 

TOTAL ITEM 2  R$                         152.836,92 
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PRAÇA 3 - VICENTE CERNICCHIARO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra 

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra (1,50X4,00M) m² 6,00  R$               882,37  R$                 1.102,96  R$                             6.617,78 

Sub-total item 1.1  R$                             6.617,78 

1.2 Container

1.2.1 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 
1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m²

un/mês 3,00  R$            1.219,57  R$                 1.524,46  R$                             4.573,39 

Sub-total item 1.2  R$                             4.573,39 

Sub-total item 1  R$                           11.191,16 

2. DEMOLIÇÃO

2.1 Demolição de Peças de Concreto

2.1.1 SINAPI 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 

m³ 15,73  R$                  67,97  R$                      84,96  R$                             1.336,46 

Sub-total item 2  R$                             1.336,46 

3. CHAPISCO

3.1 Aplicação de Chapisco no Muro

3.1.1 SINAPI 87894
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, com 
preparo mecânico em betoneira 400 L. 

m² 53,40  R$                    7,19  R$                        8,99  R$                                479,93 

Sub-total item 3  R$                                479,93 

4. CALÇAMENTO

4.1 Recuperação de Calçamento

4.1.1 SINAPI 94993
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessira 6 cm, armado. 

m² 200,00  R$                  76,04  R$                      95,05  R$                           19.010,00 

Sub-total item 4  R$                           19.010,00 

5. PÓRTICO (ACESSO)
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5.1 Instalação de Peças

5.1.1 Mercado Plinto dimensões 49  49 x 10 cm de altura em cimento natural; unid 2,00  R$               199,25  R$                    199,25  R$                                398,50 

5.1.2 Mercado
Base para coluna redonda, diâmetro 25 cm, altura 22 cm, em cimento 
natural. 

unid 2,00  R$               680,00  R$                    680,00  R$                             1.360,00 

5.1.3 Mercado
Corpo de coluna canelada, diâmetro 30 cm, altura 147 cm, em concreto 
armado. 

unid 2,00  R$            1.437,50  R$                 1.437,50  R$                             2.875,00 

5.1.4 Mercado
Capitel coríntio para coluna redonda, diâmetro 30 cm, 41 cm de altura, 
em cimento natural. 

unid 2,00  R$            1.683,33  R$                 1.683,33  R$                             3.366,66 

5.1.5 Mercado Moldura reta/ arco dupla face, com 25 cm de altura, em cimento natural. m 10,08  R$               125,00  R$                    125,00  R$                             1.260,00 

5.1.6 Mercado
Placa central, raio 117 cm, com 117 cm de altura,  moldura de 7 cm 
aplicada nas bordas, em cimento natural.

unid 1,00  R$               433,75  R$                    433,75  R$                                433,75 

5.1.7 Mercado
Letras com 10 cm de altura, formando a escrita "PRAÇA VICENTE 
CERNICCHIARO", em cimento natural.

cj 1,00  R$               814,00  R$                    814,00  R$                                814,00 

Sub-total item 5  R$                           10.507,91 

6. MOBILIÁRIO

6.1 Instalação de Mobiliário

6.1.1 Mercado Ânfora ornamentada com 125 cm de altura, em cimento natural. unid 3,00  R$            3.086,66  R$                 3.086,66  R$                             9.259,98 

6.1.2 Mercado
Pedestal de apoio para ânfora, com frisos verticais, dimensões 70 x 70 x 
80 cm de altura, em cimento natural. 

unid 3,00  R$            1.346,66  R$                 1.346,66  R$                             4.039,98 

6.1.3 Mercado
Banco sem encosto, pés com diâmetro 16 cm, assento anatômico com 
dimensões 150 x 37 cm de largura, em cimento natural. 

unid 9,00  R$               985,00  R$                    985,00  R$                             8.865,00 

6.1.4 Mercado
Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilindrico, diâmetro 
55 cm, altura total de 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, 
logomarca "Q" em alto relevo.

unid 4,00  R$            1.655,00  R$                 1.655,00  R$                             6.620,00 

6.1.5 Mercado Balizador em concreto armado com 1,07 m de altura. unid 56,00  R$               355,00  R$                    355,00  R$                           19.880,00 

6.1.6 Mercado Mesa  redonda com Ø 80  cm,  com 6 banquetas Ø 30 cm, altura  45 cm 
em cimento natural.

unid 3,00  R$            1.442,50  R$                 1.442,50  R$                             4.327,50 

Sub-total item 6  R$                           52.992,46 
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7. PINTURA

7.1 Pintura nas Peças Instaladas

7.1.1 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em paredes, duas 
demãos. 

m² 160,00  R$                  17,71  R$                      22,14  R$                             3.542,00 

 R$                             3.542,00 

7.2 Pintura Calçamento

7.2.1 SINAPI 102491
Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demãos, incluso 
fundo preparador. 

m² 857,76  R$                  22,82  R$                      28,53  R$                           24.467,60 

Sub-total item 7.2  R$                           24.467,60 

Sub-total item 7  R$                           28.009,60 

TOTAL ITEM 3  R$                         123.527,53 

TOTAL GERAL  R$                         539.131,02 

Quatá-SP,  15 de fevereiro de 2023

Local e data

_________________________________________

BIANCA ANDRADE DESTRO

Engenheira Civil – CREA-SP 507.058.551-5

_________________________________________

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

Prefeito Municipal
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Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO Regime de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ - SP 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 

 

Objetivo: 

Este documento tem por objetivo apresentar especificações técnicas e executivas 

dos procedimentos e trabalhos necessários na revitalização das Praças Guarita Pôr do Sol, 

Morada do Sol e Vicente Cernicchiaro.  

 

INTRODUÇÃO  

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas mínimas que serve de base e a serem obedecidas na execução dos serviços, 

fixando, portanto, os parâmetros básicos a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, que constitui parte integrante da execução e aplicação dos materiais.  

Toda a obra e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

o projeto básico fornecido no edital, bem como os demais projetos complementares e 

outros projetos a serem apresentados, com as prescrições contidas no presente memorial 

e demais memoriais específicos de projetos complementares fornecidos, com as técnicas 

da ABNT, ou outras normas citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e 

legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.  

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, material ou 

equipamento a ser utilizado, seguir orientação da fiscalização em questão, no caso de 

discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, equipamentos, 

serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes itens deverão ser de 

qualidade extra, e que as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela 

fiscalização.  
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As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas no local, antes da execução 

de qualquer serviço, observando apenas as cotas referidas nos projetos, negando-se a 

qualquer intento as medidas tiradas de escala.  

As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-

se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos 

deste memorial, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira 

qualidade e bom acabamento.  

Portanto todos os elementos devem ser considerados complementares entre si, e o 

que constar em um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 

demais, igualmente com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas 

uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim 

detalhada e deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais 

semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.  

Deverá verificar “in loco” e obedecer todo e qualquer tipo de instalação, obras e 

serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações 

despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, e 

compará-las com os projetos, para que sejam incluídos na planilha de orçamento todos os 

itens necessários à execução final de todas as instalações, obras e serviços em perfeito 

funcionamento, inclusive execução de todas as alimentações, derivações, interligações 

necessárias, mesmo que conste a seguir como existentes deverão ser objeto de verificação 

“In Loco”, assim como desvios, remanejamentos, demolições, etc., alterações e 

complementações dos projetos fornecidos, sendo, portanto de inteira responsabilidade do 

executor e ou dos detalhamentos especiais necessários. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

PRAÇA 1 – PÔR DO SOL 

 

 

1. SERVÇOS PRELIMINARES  

 Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 

disponibilizado pelo município, além da locação mensal de depósito contendo um 

sanitário. 

2. REMOÇÃO 

2.1 Remoção de Peças de Concreto 

 Remoção de mobiliários de concreto: 8 bancos, 4 mesas com banquetas e 1 

poste. Serviço realizado pela prefeitura, incluindo remoção correta do entulho.  Também 

será feita a demolição de placas de concreto, conforme indicado no projeto arquitetônico.  

2.2 Remoção de Arbustos 

 Limpeza com remoção de arbustos.  
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3. CALÇAMENTO 

 Recuperação de calçamento nos locais degradados e onde houver possível 

danificação causada pela remoção dos bancos.  

4. REVESTIMENTOS 

4.1 Pórtico (acesso) 

 Execução de peças pré-fabricadas, instaladas in loco de acordo com o projeto 

arquitetônico e estrutural em anexo. 

4.1.1 Plinto 

Plinto dimensões 49 x 49 x 10 cm de altura, em cimento natural; 
 

4.1.2 Base 

 Base para coluna redonda, diâmetro 25 cm, altura 22 cm, em cimento natural. 

4.1.3 Coluna 

 Corpo de coluna, tipo salomônica, diâmetro 25 cm, altura 200 cm, em 

concreto armado; 

4.1.4 Capitel  

 Capitel coríntio para coluna redonda, diâmetro 25 cm, 41 cm de altura, em 

cimento natural. 

4.1.5 Escultura 

 Escultura "pôr do sol", composto por: estrutura metálica em formato arco, 

raio 142 cm, altura 142 cm; 1 escultura "sol", com diâmetro 30 cm, altura 100 cm; 4 

esculturas "pássaros" em posições e dimensões variáveis, 120 x 70/ 100 x 60/ 80 x 50 cm 

de altura, confeccionada em PRFV - polímero reforçado em fibra de vidro; 

5. MOBILIÁRIOS 

5.1.1 Lixeira 

 Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilíndrico, diâmetro 55 cm, 

altura total de 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, logomarca "Q" em alto 

relevo. 
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5.1.2 Banco 

 Banco anatômico, dimensões 150 x 57 x 100 cm de altura, em cimento 

natural. 

5.1.3 Letreiro 

 Letreiro alusivo ao nome da "Praça Guarita Pôr do Sol", formando a escrita 

"PÔR DO" com letras com altura 70 cm, espessura 15 cm, produzidas em concreto. 

Escultura representando 1/2 sol, com 100 cm de altura, espessura 21 cm, em cimento 

natural. 

5.1.4 Mesa com banqueta 

 Mesa redonda com diâmetro 80 cm, com 6 banquetas diâmetro 30 cm, altura 

45 cm, em cimento natural. 

6. PINTURA 

 Ao fim dos serviços será realizada pintura no piso e em todas as peças 

instaladas.  

PRAÇA 2 – MORADA DO SOL  
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1. SERVÇOS PRELIMINARES  

 Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 

disponibilizado pelo município, além da locação mensal de depósito contendo um 

sanitário. 

2. CALÇAMENTO 

2.1 Execução de Calçamento Interno e Externo 

 Será executado calçamento externo e interno, ambos com largura 1,50 metros 

com piso cimentado acabamento liso, espessura cm.  

3. REVESTIMENTOS 

 Execução de peças pré-fabricadas, instaladas in loco de acordo com o projeto 

arquitetônico e estrutural em anexo. 

3.1 Gazebo (Área Central) 

3.1.1 Plinto 

  Plinto dimensões 49 x 49 x 10 cm de altura, em cimento natural; 

3.1.2 Base 

 Base para coluna redonda, diâmetro 25 cm, altura 22 cm, em cimento natural. 

3.1.3 Coluna 

 Corpo de coluna, tipo salomônica, diâmetro 25 cm, altura 200 cm, em 

concreto armado. 

3.1.4 Capitel 

 Capitel coríntio para coluna redonda, diâmetro 25 cm, 41 cm de altura, em 

cimento natural. 

3.1.5 Moldura 

 Moldura com altura 35 cm, projeção 17 cm, raio 175 cm, em concreto armado. 

3.1.6 Escultura 
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 Escultura "sol", composta por: estrutura metálica para fechamento superior, 

raio 175 cm, altura 179 cm; 1 escultura "sol", diâmetro 30 cm, altura 100 cm; 13 

esculturas "pássaros" em posições e dimensões variáveis, 120 x 70/ 60 x 80/ 80 x 50 cm 

de altura, confeccionada em PRFV - polímero reforçado em fibra de vidro. 

4. MOBILIÁRIO 

4.1.1 Vaso 

 Vaso tipo bacia, diâmetro 130 cm, altura total 90 cm, em cimento natural. 

4.1.2 Pedestal 

 Pedestal de apoio para vaso, com frisos verticais, dimensões 70 x 70 x 80 cm 

de altura, em cimento natural. 

4.1.3 Lixeira 

 Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilíndrico, diâmetro 55 cm, 

altura total de 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, logomarca “Q” em alto 

relevo. 

4.1.4 Banco 

 Banco anatômico, dimensões 150 x 57 x 100 cm de altura, em cimento 

natural. 

4.1.5 Letreiro 

 Letreiro alusivo ao nome da "Praça Morada do Sol", formando a escrita 

"MORADA DO" com letras com altura 70 cm, espessura 15 cm, produzidas em concreto. 

Escultura representando o sol, com 100 cm de altura, espessura 21 cm, em cimento 

natural. 

5. PINTURA 

 Ao fim dos serviços será realizada pintura no piso e em todas as peças 

instaladas.  
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PRAÇA 3 – VICENTE CERNICCHIARO 

 

 

1. SERVÇOS PRELIMINARES  

 Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo 

disponibilizado pelo município, além da locação mensal de depósito contendo um 

sanitário. 

2. REMOÇÃO 

2.1 Remoção de Peças de Concreto 

 Remoção de mobiliários de concreto: 13 bancos, 7 mesas com banquetas, 1 

totem de concreto, 1 bebedouro. Serviço realizado pela prefeitura, incluindo remoção 

correta do entulho.  

 As muretas indicadas no projeto arquitetônico também serão demolidas, sem 

reaproveitamento.  

3. CHAPISCO 

 Aplicação de chapisco no muro, indicado no projeto arquitetônico. 
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4. CALÇAMENTO 

 Recuperação de calçamento nos locais degradados e onde houver possível 

danificação causada pela remoção dos bancos.  

5. REVESTIMENTOS 

 Execução de peças pré-fabricadas, instaladas in loco de acordo com o projeto 

arquitetônico e estrutural em anexo. 

5.1 Pórtico (Acesso) 

5.1.1 Plinto 

 Plinto dimensões 49 x 49 x 10 cm de altura, em cimento natural; 

5.1.2 Base 

 Base para coluna redonda, diâmetro 25 cm, altura 22 cm, em cimento natural. 

5.1.3 Coluna 

 Corpo de coluna, tipo salomônica, diâmetro 25 cm, altura 147 cm, em cimento 

natural. 

5.1.4 Capitel 

 Capitel coríntio para coluna redonda, diâmetro 25 cm, 41 cm de altura, em 

cimento natural. 

5.1.5 Moldura 

 Moldura reta/ arco, com 25 cm de altura, em cimento natural; 

5.1.6 Placa 

 Placa central com moldura de 7 cm aplicada nas bordas, em cimento natural; 

5.1.7 Letras 

 Letras com 10 cm de altura, formando a escrita "PRAÇA VICENTE 

CERNICCHIARO", em cimento natural. 
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6. MOBILIÁRIO 

6.1.1 Ânfora 

 Ânfora ornamentada com 125 cm de altura, em cimento natural. 

6.1.2 Pedestal para Ânfora 

 Pedestal de apoio para ânfora, com frisos verticais, dimensões 70 x 70 x 80 

cm de altura, em cimento natural. 

6.1.3 Banco 

 Banco sem encosto, pés com diâmetro 16 cm, assento anatômico com 

dimensões 150 x 37 cm de largura, em cimento natural. 

6.1.4 Lixeira 

 Lixeira em concreto armado vibrado com formato cilíndrico, diâmetro 55 cm, 

altura total de 123 cm, tampa em fibra de vidro com abertura, logomarca "Q" em alto 

relevo. 

6.1.5 Balizador 

 Balizador em concreto armado com 1,07 m de altura. 

6.1.6 Mesa com Banqueta 

 Mesa redonda com Ø 80 cm, com 6 banquetas Ø 30 cm, altura 45 cm em 

cimento natural. 

7. PINTURA 

 Ao fim dos serviços será realizada pintura no piso e em todas as peças 

instaladas.  
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Observações: 

➢ Toda e qualquer dúvida nas especificações acima, deverão ser verificadas 

junto ao setor de engenharia da Prefeitura. 

➢ Materiais e serviços a serem utilizados serão fiscalizados pelo setor de 

engenharia da Prefeitura. 

➢ Ao final da obra o local deverá ser entrega completamente limpo e todo 

entulho removido. 

 

 

 

 

 

Quatá, 24 de maio de 2022 
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     MARLI BORGES DE SOUZA                                  MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO                                 

...................Arquiteta                                                               Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 

 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

 

 

CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ                                                     
Estado de São Paulo

   C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 

Obra: Revitalização de Praças     (Praça Pôr do Sol, Praça Morada do Sol e Praça Vicente Cernicchiaro)                                                                                
Data de referência: SINAPI/SP - Dezembro/2022 - Sem Desoneração   e CDHU - BOLETIM 188                                                            

Item Descrição de Serviços Total Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total Parcela 

1 Serviços Preliminares - Praça Pôr do Sol  R$           11.191,16 
100% 100%

               11.191,16                             -                               -                               -                               -                               -   R$ 11.191,16

2 Remoção - Praça Pôr do Sol  R$                696,07 
100,00% 100%

                    696,07                             -                               -                               -                               -                               -   R$ 696,07

3 Calçamento - Praça Pôr do Sol  R$           62.716,84 
50,00% 50,00% 100%

               31.358,42                31.358,42                             -                               -                               -                               -   R$ 62.716,84

4 Revestimentos - Praça Pôr do Sol  R$           89.196,64 
50,00% 50,00% 100%

                            -                               -                  44.598,32                44.598,32                             -                               -   R$ 89.196,64

5 Mobiliário - Praça Pôr do Sol  R$           64.144,16 
25,00% 75,00% 100%

                            -                  16.036,04                48.108,12                             -                               -                               -   R$ 64.144,16

6 Forração - Praça Pôr do Sol  R$           12.458,05 
100,00% 100%

                            -                               -                  12.458,05                             -                               -                               -   R$ 12.458,05

7 Pintura - Praça Pôr do Sol  R$           22.363,65 
100,00% 100%

                            -                               -                  22.363,65                             -                               -                               -   R$ 22.363,65

8 Serviços Preliminares - Praça Morada do Sol  R$           11.191,16 
100% 100%

               11.191,16                             -                               -                               -                               -                               -   R$ 11.191,16

9 Calçamento - Praça Morada do Sol  R$           17.078,17 
50,00% 50,00% 100%

                 8.539,08                  8.539,08                             -                               -                               -                               -   R$ 17.078,17

10 Revestimentos - Praça Morada do Sol  R$           61.066,15 
50,00% 50,00% 100%

                            -                               -                  30.533,08                30.533,08                             -                               -   R$ 61.066,16

11 Mobiliário - Praça Morada do Sol  R$           53.729,97 
50,00% 15,00% 35,00% 100%

                            -                  26.864,99                  8.059,50                18.805,49                             -                               -   R$ 53.729,98

12 Grama - Praça Morada do Sol  R$             1.500,92 
100,00% 100%

                            -                               -                               -                    1.500,92                             -                               -   R$ 1.500,92

13 Pintura - Praça Morada do Sol  R$             8.270,55 
100,00% 100%

                            -                               -                               -                    8.270,55                             -                               -   R$ 8.270,55

14
Serviços Preliminares - Praça Vicente 
Cernicchiaro

 R$           11.191,16 
100,00% 100%

                            -                               -                               -                  11.191,16                             -                               -   R$ 11.191,16

15 Demolição - Praça Vicente Cernicchiaro  R$             1.336,46 
100,00% 100%

                            -                               -                               -                               -                    1.336,46                             -   R$ 1.336,46

16 Chapisco - Praça Vicente Cernicchiaro  R$                479,93 
100,00% 100%

                            -                               -                               -                               -                       479,93                             -   R$ 479,93

17 Calçamento - Praça Vicente Cernicchiaro  R$           19.010,00 
75,00% 25,00% 100%

                            -                               -                               -                               -                  14.257,50                  4.752,50 R$ 19.010,00

18 Pórtico (acesso) - Praça Vicente Cernicchiaro  R$           10.507,91 
25,00% 75,00% 100%

                            -                               -                               -                               -                    2.626,98                  7.880,93 R$ 10.507,91

19 Mobiliário - Praça Vicente Cernicchiaro  R$           52.992,46 
50,00% 50,00% 100%

                            -                               -                               -                               -                  26.496,23                26.496,22 R$ 52.992,45

20 Pintura - Praça Vicente Cernicchiaro  R$           28.009,60 
100,00% 100%

                            -                               -                               -                               -                               -                  28.009,60 R$ 28.009,60

TOTAL  R$         539.131,02 
               62.975,90                82.798,53              166.120,72              114.899,52                45.197,10                67.139,25 

R$ 539.131,02
               62.975,90 R$ 145.774,43 R$ 311.895,15 R$ 426.794,67 R$ 471.991,77 R$ 539.131,02

____________________________________________                                                         
BIANCA ANDRADE DESTRO

Engenheira Civil – CREA-SP 507.058.551-5



 

ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 

 

 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

 

 

 

 

DEMAIS DOCUMENTOS PASTA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 
 
 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o imóvel/logradouro 
em que se pretende executar a obra de Revitalização da Praça da Igreja Matriz e 
Praça da Fonte neste Município, a ser realizada com os recursos da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, é de domínio 
público e/ou de propriedade desta Prefeitura, sendo elas: 

 
 
 

• Praça Vicente Cernicchiaro – Matrícula nº. 8.019  
• Praça Pôr do Sol – Matricula nº. 7.661 
• Praça Morada do Sol – Matricula nº. 8.529 

 
 
 
O referido é verdade e dou fé. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Quatá , aos 09/08/2.022. 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o objeto do 
convênio a ser celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do 
Governo do Estado de São Paulo não teve sua execução iniciada, nos termos do 
artigo 56 da Lei 6544, de 22 de novembro de 1989. 

 
O referido é verdade e dou fé. 

 
 
 
Prefeitura Municipal de Quatá , aos 24 de maio de 2.022. 

 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
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PECCHIO:08654868830
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R
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R
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R.AZARIAS GAGLIARDI 

RUA CYRILO ALMEIDA SAMPAIO

RUA PREF. JOSÉ GAGLIARDI

RUA PROF. CARVALHO PINTO

R.MANOEL FERNANDES DIAS 

RUA MANOEL GIL      D
E OLIVEIRA

R.PASCHOAL ANTONIO PACHIOINI

RUA PEDRO NESPOLI RUA NATALE GIACON

R.FRANCISCO BAUDOINO DE SOUZA

TRAV.JOÃO MATHIAS FAJARDO

R
.PR

EFEITO
 AN

TÔ
N

IO
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U
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O
L
A

U
 P

A
L
A

Z
Z

I

R.GERALDO G. ALVES

R.JOSÉ PINTO

R
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Ç
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IO
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RUA EMILIA NUNES FANTE

RUA   DA   SAUDADE

 AV.      COM
ENDADOR              JOSÉ GIORGI

R
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C
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R
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A
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O
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R
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U
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RUA GERALDO  G.  ALVES

RUA A
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CO D
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R. PROF. CARVALHO PINTO
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O
L
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E
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A
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A
R

R
E
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A

AV. DR. RODOLPHO SEBASTIÃO GIORGI

PROLONGAMENTO DA RUA NICOLA  CARONE

PROLONGAMENTO DA RUA AURINO BARBOSA DOS SANTOS
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R
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R
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RUA MARIA FRANCISCA GARCIA MELGES
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R
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A
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E
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N
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E

D
R

O
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E
R

E
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A

RUA FREDERICO BEITUN

RUA LUIZ CESAR COUTO

RUA JOSÉ JERONYMO VEIGA

RUA NICOLA CARONE

R
U

A
 P

R
E

F
E
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O

 A
N

T
O

N
IO

 S
IL

V
A

RUA ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

RUA VITO CARONE

RUA JOSÉ DIAS DE MELO

RUA A

RUA A
RMANDO P

ELLIN
I

RUA A
NGELO P

AGIA
NOTTO

RUA N
IC

OLA C
ARONE

RUA N
IC

OLA C
ARONE

RUA JOSÉ GONÇALVES ALMEIDA 

RUA DIAMANTINO PLÁCIDO

R
U

A
 S

E
IE

I 
T

O
U

M
A

RUA JOSÉ WALMIR DOS SANTOS

AVENIDA COM
ENDADOR JOSÉ GIORGI

R
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 C
A

X
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T
O

N
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 C
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AVENIDA ELIZIO MARQUES DE SOUZA BARBOSA

AVENIDA PERIM
ETRAL NELSON BIGESCHI
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   P
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RUA DARILIO PREVELATO

RUA MARIA PACCHIONI

RUA SIQUEIRA CAMPOS

RUA JOSÉ DOERING

RUA F
ERNANDO C

OSTA

RUA C
ARLOS B

LEIN
ROTH

RUA MARIO CUSTODIO MOREIRA

RUA CAMPO SALES

RUA  D
OM   P
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R
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A
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L
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V
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AV. DR. RODOLPHO SEBASTIÃO GIORGI
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R
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RUA GILLO TALON

RUA PAULO ALVES SANTOS

R
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RUA VICENTE DE MEDEIROS
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RUA DALVA FANTE MARQUES

R
U

A
 M

A
G

N
O

  
  
 R

O
D

R
IG

U
E

S

R
U

A
 M

A
N

O
E

L
 M

O
R

IC
A

T
O

RUA JOAQUIM MARQUES      GUIMARO

RUA HERCULANO MARICATO

 RUA JOÃO GONÇALVES DE FARIAS

RUA JOSE SCALI

RUA MARIETA JERONYMO

RUA PASTOR MOISES CONSTANTINO (RUA A)

RUA JOAQUIM MARQUES GUIMARO
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SIST. LAZER

RUA JOSÉ TAMBURI

RUA VALÉRIA DE PAULA DONEGÁ RAMALHO (ímpar)

R
U

A
  0

2

RUA ANTÔNIO MATHIAS FAJARDO (06)

RUA ANTÔNIO DE ARAÚJO VALLIN (01)
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 D
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 D
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RUA JOAQUIM MARQUES GUIMARO

R
U

A
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

Q
U

E
S

 

 RUA JOÃO GONÇALVES DE FARIAS (RUA J)
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SIST. DE LAZER 2

PREFEITURA MUNICIPAL

PERÍMETRO  URBANO  DO
MUNICÍPIO     DE     QUATÁ

ESCALA = 1:100

Oeste
Leste

Sul

Norte
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R.JOSÉ PINTO

RUA GERALDO  G.  ALVES

R
U

A
 N

IC
O

L
A

U
 P

A
L
A

Z
Z

I

LOCAL DA OBRA - Praça Por do Sol

PRAÇA - M
ATRIZ

LOCAL DA OBRA -  Praça Morada do Sol

LOCAL DA OBRA- PRAÇA VICENTE CERNICCHIARO
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Assinado com senha por: MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO - 22/06/2022 às 09:23:21
Documento N°: 029352A1432763 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/029352A1432763
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RUA MANOEL MATHIAS

RUA MARINHO PALAZZI

01/
PLANTA

03

04/2022

INDICADA

PROPRIETÀRIO

COORDENADAS GEOGRÀFICAS

LOCAL

TÍTULO

ESCALA

DATA

DESENHO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

QUANTITATIVO

Banco: 17 unid

Lixeira: 4 unid

Letreiro: 1 cj

Pórtico: 4 cj

Pedestal temático: 4 cj

Calçamento (recuperação): 659,83 m²

Gramado (existente)

OBRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GUARITA PÔR DO SOL

Rua Manoel Mathias
Rua Ver. Valter da Silva

Ponto de
ônibus

Banco

Banco

Banco

Banco Banco Pórtico
temático

Pórtico

Banco

Banco

Banco
Lixeira

LixeiraBanco

Lixeira

Coluna
temática

Coluna
temática

Coluna
temática

Banco

Banco

Lixeira
Pórtico
temático

Letreiro

CALÇAMENTOCIMENTADO

CALÇAMENTO
CIMENTADO

CALÇAMENTO
CIMENTADO

GRAMADO
EXISTENTE

Placa de concreto
remover

Placa de concreto
remover

Conjunto de mesa
com banqueta

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°14'19.9"S 
50°42'37.1"W

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por MARLI 

BORGES DE SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.19 11:13:09 -03'00'

MARCELO DE SOUZA PECCHIO:08654868830
Assinado de forma digital por MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:15:20 -03'00'

.                                                 .
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02/
PÓRTICO/ COLUNA

03

04/2022

INDICADA

PROPRIETÀRIO

COORDENADAS GEOGRÀFICAS

LOCAL

TÍTULO

ESCALA

DATA

DESENHO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ - SP

ELEVAÇÃO FRONTAL1

PLANTA2

ELEVAÇÃO LATERAL3

PLANTA4
ESCULTURA PÁSSARO6

Estrutura
metálica

Escultura
pássaro

OBRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GUARITA PÔR DO SOL

Rua Manoel Mathias
Rua Ver. Valter da Silva

ESCULTURA SOL5

ESCULTURA PÁSSARO
Dimensões: 120 x 70 cm
                    100 x 60 cm
                     80 x 50 cm

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°14'19.9"S 
50°42'37.1"W

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por 

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.19 11:14:30 -03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO 

DE SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:15:40 -03'00'

.                                                 .
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Anel Metálico para Fixação dos
sacos de lixo

Fibra de Vidro

BANCO ANATÔMICO7

PERSPECTIVA8

03/
PORMENORES

03

04/2022

INDICADA

PROPRIETÀRIO

COORDENADAS GEOGRÀFICAS

LOCAL

TÍTULO

ESCALA

DATA

DESENHO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ - SP

OBRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GUARITA PÔR DO SOL

LIXEIRA1
ELEVAÇÃO2

PLANTA3

LETREIRO6

Letras
espessura: 15 cm

Escultura "sol"
espessura: 21 cm

Rua Manoel Mathias
Rua Ver. Valter da Silva

MESA4

ELEVAÇÃO5

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°14'19.9"S 
50°42'37.1"W

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por 

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.19 11:16:13 -03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO DE 

SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:16:04 -03'00'
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RUA NELSON GONÇALVES LUZ

RUA JOSÉ DIAS DA CUNHA

GRAMADO
EXISTENTE

GRAMADO
EXISTENTE

GRAMADO
EXISTENTE

22°14'07.9"S 50°42'36.3"W           

01/
PLANTA

03

04/2022

INDICADA

PROPRIETÀRIO

COORDENADAS GEOGRÀFICAS

LOCAL

TÍTULO

ESCALA

DATA

DESENHO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

Rua José Dias da Cunha
Rua Nelson Gonçalves Luz

Lixeira

Banco

Vaso com
pedestal

Vaso com
pedestal

Banco

LixeiraBanco

Banco

CALÇAMENTO
CIMENTADO

CALÇAMENTO
CIMENTADO

OBRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MORADA DO SOL

PLANTA1

QUANTITATIVO

Banco: 6 unid

Lixeira: 2 unid

Letreiro: 1 cj

Vaso com pedestal: 4 cj

Gazebo: 1 cj

Calçamento (a executar): 176,93 m²

Vaso com
pedestal

Vaso com
pedestal

Letreiro

Plantio de
moreia

Plantio de
moreia

Plantio de
moreia

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por MARLI 

BORGES DE SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.24 08:29:11 -03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO DE 

SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:16:30 -03'00'
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02/
PORMENORES

03

04/2022

INDICADA

PROPRIETÀRIO

COORDENADAS GEOGRÀFICAS

LOCAL

TÍTULO

ESCALA

DATA

DESENHO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

Rua José Dias da Cunha
Rua Nelson Gonçalves Luz

OBRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MORADA DO SOL

GAZEBO1
MOLDURA5

VASO COM PEDESTAL6
VASO BACIA7 PEDESTAL8

PLANTA2

ESCULTURA PÁSSARO4ESCULTURA SOL3

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°14'07.9"S 50°42'36.3"W           

MARLI BORGES DE 

SOUZA:121067018

61

Assinado de forma digital por 

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.24 08:29:59 

-03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO 

DE SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:16:50 -03'00'
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Anel Metálico para Fixação dos
sacos de lixo

Fibra de Vidro

BANCO ANATÔMICO4

PERSPECTIVA5

03/
MOBILIÁRIOS

03

04/2022

INDICADA

PROPRIETÀRIO

COORDENADAS GEOGRÀFICAS

LOCAL

TÍTULO

ESCALA

DATA

DESENHO

APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

Rua José Dias da Cunha
Rua Nelson Gonçalves Luz

OBRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MORADA DO SOL

LIXEIRA1
ELEVAÇÃO2

PLANTA3

LETREIRO6

Letras
espessura: 15 cm

Escultura "sol"
espessura: 21 cm

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°14'07.9"S 50°42'36.3"W           

MARLI BORGES DE 

SOUZA:121067018

61

Assinado de forma digital por 

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.24 08:30:44 

-03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO DE 

SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:17:10 -03'00'
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Demolição
de mureta

Demolição de
mureta

Muro
h: 2,00 m

Realizar chapisco

Fechamento
em gradil

ESPAÇO DESTINADO
AO PLAYGROUND

Ânfora com
pedestal

01/

APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

03

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

04/2022

ESCALA

INDICADA

DESENHO

DATA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

22°15'28.6"S 50°41'30.6"W

TÍTULO

CONTEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

PLANTA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE CERNICCHIARO

Rua José Bizinotti - Bairro Jardim Novo Lar
Praça Vicente Cernicchiaro, Rua João Gonçalves de Faria esquina com

PLANTA1

Ânfora com
pedestal

Ânfora com
pedestal

Lixeira

Lixeira

Lixeira

Lixeira

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Banco

Pedestal com
escultura

QUANTITATIVO

Banco: 9 unid

Lixeira: 4 unid

Mesa com banqueta: 3 cj

Ânfora com pedestal: 3 cj

Pórtico: 1 cj

Calçamento (recuperação): 300,00 m²

GRAMADO
EXISTENTE GRAMADO

EXISTENTE

GRAMADO
EXISTENTE

GRAMADO
EXISTENTE

Pórtico

Balizadores

Plantio de palmeira
dos viajantes

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por 

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.24 08:50:57 -03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO DE 

SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:17:32 -03'00'
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02/

APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

03

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

04/2022

ESCALA

INDICADA

DESENHO

DATA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

TÍTULO

CONTEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

PORMENORES

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE CERNICCHIARO

PÓRTICO - ELEVAÇÃO FRONTAL E LATERAL1

PÓRTICO - PLANTA2

MONUMENTO - PLANTA3

PRAÇA VICENTE
CERNICCHIARO

PEDESTAL - PLANTA4

PRAÇA
VICENTE

CERNICCHIARO

Rua José Bizinotti - Bairro Jardim Novo Lar
Praça Vicente Cernicchiaro, Rua João Gonçalves de Faria esquina com

PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°15'28.6"S 50°41'30.6"W

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por 

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.24 08:51:35 -03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO 

DE SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:17:53 -03'00'
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03/

APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

03

OBRA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

04/2022

ESCALA

INDICADA

DESENHO

DATA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

TÍTULO

CONTEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ/ SP

MOBILIÁRIOS

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE CERNICCHIARO

ELEVAÇÃO FRONTAL9
PLANTA8

ELEVAÇÃO LATERAL10

ÂNFORA COM PEDESTAL1

PEDESTAL2

Anel Metálico para Fixação dos
sacos de lixo

Fibra de Vidro

LIXEIRA5 ELEVAÇÃO6

PLANTA7

MESA3

ELEVAÇÃO4

Rua José Bizinotti - Bairro Jardim Novo Lar
Praça Vicente Cernicchiaro, Rua João Gonçalves de Faria esquina com

O
13

O
17

BALIZADOR11 PREFEITO MUNICIPAL

ARQUITETA E URBANISTA - CAU A23125-8
MARLI BORGES DE SOUZA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

22°15'28.6"S 50°41'30.6"W

MARLI BORGES DE 

SOUZA:12106701861

Assinado de forma digital por MARLI 

BORGES DE SOUZA:12106701861 

Dados: 2022.05.24 08:51:53 -03'00'

MARCELO DE SOUZA 

PECCHIO:08654868830

Assinado de forma digital por MARCELO 

DE SOUZA PECCHIO:08654868830 

Dados: 2022.06.03 15:18:15 -03'00'
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Assinado com senha por: MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO - 08/06/2022 às 11:24:38
Documento N°: 029352A1362883 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/029352A1362883
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ANEXO – V – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO – C.R.C. 

 

1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Contrato Social de Contribuição, e última alteração; 

b) Cédula de Identidade dos sócios, ou apenas, do sócio administrador; 
 

2- REGULARIDADE FISCAL  

 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do 

Ministério da Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento 

extraído via Internet; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado; 

c) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e 

contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional, serão aceitas aquelas cujas 

expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da 

entrega dos envelopes); 

d) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita a 

Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal Estadual, bem como a obtida 

através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria Geral 

do Estado de São Paulo). 

e) Fazenda Municipal: relativo a tributos mobiliários do domicílio ou sede do 

licitante ou outra equivalente, na forma da Lei, com data de expedição não 

superior a 90 (noventa) dias da data de encerramento desta licitação, se outro 

prazo não constar da Certidão. 

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

g) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal nº 

8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedição não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, 

se outro prazo não constar da Certidão. 

 

3- CAPACIDADE ECONÔMICO/FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 

pelo distribuidor judicial da sede da licitante, no máximo, 90 (noventa) dias 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/


 

antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não 

estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

 

a1) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação 

Judicial, deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de 

resolução judicial do processo, emitida há menos de 180 (cento e oitenta) dias 
da data prevista para entrega da proposta, se outro prazo não estiver assinalado 

em lei ou no próprio documento. As empresas em recuperação judicial deverão 

apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 

pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeira estabelecidos no edital. 
 

 

“TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE 

AUTENTICADOS” 



 

ANEXO – VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 

fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete 

a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023 

 

 

 

  _  

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador Nº. do documento de identidade 



 

ANEXO – VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ART. 7º, 

INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO  

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida 

na (endereço completo), inscrita no CNPJ 

nº, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso 

de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação 

regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição 

Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

  , de de 2023 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/procurador Nº. do documento de identidade 



 

ANEXO – VIII – DECLARAÇÃO QUE NÃO MANTÉM PARENTESCO COM O 

PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E VEREADORES 

 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 
ato representada pelo seu (representante/ 

sócio /procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém 

parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos 

da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Quatá, ou 

seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção. 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do 

responsável/procurador Cargo do 

responsável/procurador Nº. do documento de 

identidade 



 

ANEXO –IX - DECLARAÇÃO 

 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO  

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu (representante/ 

sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que arcará com os 

salários e encargos sociais e previdenciários de seus funcionários e da 

construção, eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o 

Município de qualquer responsabilidade. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do 

responsável/procurador Cargo do 

responsável/procurador Nº. do 

documento de identidade 



 

 

ANEXO –XI – DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU   EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada 

pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como

 (microempresa OU 

empresa de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar 123/06. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do 

responsável/procurador Cargo do 

responsável/procurador Nº. do 

documento de identidade 



 

ANEXO –XI – DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO  

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu (representante/sócio/ 
procurador), no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da 

garantia mínima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execução 

da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do 

responsável/procurador Cargo do 

responsável/procurador Nº. do 

documento de identidade 



 

ANEXO – XII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE APRESENTARÁ GARANTIA 

DE 5% (CINCO POR CENTO) 

 
PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO  

 
Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 
DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que apresentará garantia de 5% (cinco por cento) do 

valor total do contrato conforme solicitação da Prefeitura, caso seja a vencedora 

do certame, numa das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores durante o período de execução dos 

serviços, ficando obrigado a estendê-la no caso de não conclusão dos serviços 

contratados, devendo apresentá-lo em até 5 dias antes do seu término. 
 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 
 

  _  

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO – XIII– MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE NÃO ESTÁ CUMPRINDO 

PENALIDADE 

 
PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 
  

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 
DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que a empresa licitante não está cumprindo penalidade 

de suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração e que 

tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração 

Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais proibições elencadas 

no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 
 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 
 

 

 

 

 

  _  
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 

 

 

 



 

ANEXO – XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE POSSUI NA DATA DA 

LICITAÇÃO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. 

 
PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO  
Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 
 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que a empresa licitante possui na data da licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor dos acervos técnicos apresentados, compatíveis com o 

objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que já desempenhou atividades pertinentes ao objeto 
desta licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 
 

 

 

  _  

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO – XV – MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE TODOS OS TERMOS DO 

EDITAL E QUE EXAMINOU O PROJETO. 
 

PROCESSO Nº ___/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2023 

 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - 

MORADA DO SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO 
 

Regime de Execução: Empreitada Global 

 

 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

 

 
DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que a empresa licitante concorda e sujeitar-se-á a todos os 

termos do Edital; 
Declaro ainda de que examinei o Projeto, o 

Memorial Descritivo, a Planilha de Orçamento e também os demais anexos, não 

existindo nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes 

documentos na sua integra; 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 

 

  , de de 2023. 

 

 

 
  _  

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 

 

 

 



 

ANEXO –XVI – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

     

 

   

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - 

PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - MORADA DO 

SOL, PRAÇA 03 - VICENTE 

CERNICCHIARO. 

 

 

Aos dias do mês de _______ de 2023, o MUNICÍPIO DE 
QUATÁ, inscrito no CNPJ nº 44.547.313/0001-30, estabelecido na Rua General 

Marcondes Salgado, nº 332, nesta cidade de Quatá, Estado de São Paulo, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA 

PÉCCHIO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade 

Nº 13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.548.688-30, residente 

e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, Nº 993, Centro, nesta cidade e Comarca 
de Quatá, Estado de São Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominada 

CONTRATANTE e Empresa , pessoa  jurídica de direito privado, inscrita no 

CNJP nº. , com sede na rua   , nº          , Bairro   , CEP 

  , na  cidade de  , Estado de   , neste ato  

representada pelo Senhor   , (nacionalidade), (estado    civil), 

(profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº   (órgão expedidor) 
e do CPF nº  , residente e domiciliado na rua  ,     nº , bairro

 , na cidade de  ,  Estado   de , doravante denominada 

CONTRATADA, com fundamento na Constituição da República do Brasil, Lei 

Orgânica Municipal, e na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, alterada pela de 

n.º 8.883, de 08/06/94, têm entre si justo e contratado, nos termos da Tomada 

de Preços nº     /2023, o presente contrato, conforme segue: 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1- O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 01 - PÔR DO SOL, PRAÇA 02 - MORADA DO 

SOL, PRAÇA 03 - VICENTE CERNICCHIARO, compreendendo os itens 

detalhados na Planilha orçamentária da PMQ e demais documentos que 

integram Edital. 

Contrato nº 0. /2023

Tomada de Preços nº 0. /2023 
Processo Licitatório nº 0. /2023



 

2 - DAS DOTAÇÕES E DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por 

conta das dotações extra orçamentárias: 

 

Cód. Descrição da Despesa Categoria Econômica 

835  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00  

836 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00 

 

2.2 – O preço certo e total para execução deste Contrato é de R$     

( ). 

 

3 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

3.1 – Esta licitação subordina-se às disposições da Lei nº 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993 e atualizada pela Lei nº 8.883/93 de 08 de junho de 1994, e demais 

alterações posteriores, em especial o art. 23, inciso II Letra B. 

 

4 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTO E 

VIGÊNCIA 

 

4.1 - Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

 

4.1.1 - Para início até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedição 

da Ordem de Serviço que poderá ser expedida até o prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da data de assinatura do Contrato. 

 

4.1.2 - Para a conclusão da obra/objeto desta licitação será de no máximo de 

06 (seis) meses contados da data de início dos serviços, prorrogáveis desde 

que justificado e aceito pela administração; 

 

4.1.3 - Para o recebimento provisório pela Fiscalização mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da contratada; 

 

4.1.4 - Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias após o recurso do prazo 

do recebimento provisório. 

 

4.2 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir 

da data de sua assinatura. 



 

4.3 - O pagamento deverá ser feito em até 15 (quinze) dias após as realizações 

das medições, o profissional técnico responsável pelo acompanhamento da 

execução do contrato deverá emitir parecer favorável e aprovar o valor para fins 

de faturamento, comunicando a Contratada dentro de 03 (três) dias do 

recebimento da medição o que implica na apresentação, por parte da contratada 

da respectiva fatura, no primeiro dia subsequente a comunicação do valor 

aprovado. 

 

4.4 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir da data da sua reapresentação. 

 

4.5 – O valor aprovado, de acordo com a medição deverá em igual prazo, ser 

comunicado a Contratada, com justificativa correspondente, para a expedição da 

Fatura. 

 

4.6 – O pagamento realizado pela Prefeitura não isentará a Contratada das 

responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios ou 

definitivos dos serviços. A não aceitação da Obra e Serviços pela Fiscalização 

implicará na suspensão imediata do pagamento. 

 

4.7 - Eventual alteração do cronograma de execução será obrigatoriamente 

formalizado por meio de Termo Aditivo ao contrato, respeitados as disposições 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

4.8 - Para as obras e serviços a serem executados sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, serão utilizados para efeito de medição, os 

preços de cada etapa obtidos pela aplicação linear do percentual representado 

pelo “valor global proposto” em relação ao “valor global orçado” pela Prefeitura, 

sobre os preços orçados para cada etapa prevista no Cronograma da PMQ. 

 

a) Os valores para pagamento das medições serão obtidos de maneira 

proporcional aos serviços medidos com base no preço da respectiva etapa, 

este obtido na forma do item anterior. 

 

4.9 - Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela PMQ deverão 

estar indicados na fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar 

acompanhada dos originais, cópias autenticadas por cartório competente ou por 

servidor da Administração mediante o cotejo com o original, na forma do art. 

32 da Lei de Licitações, dos seguintes documentos referentes ao mês anterior 

dos serviços prestados, exceção para a última fatura que será apresentada com 

os documentos do mês anterior e do mês da execução dos serviços: 

 

a) Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e 



 

recolhidas na forma da legislação pertinente, e 

 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando 

solicitado pela PMQ, contendo valores detalhados e recibo de quitação 

bancário ou cópia dos contracheques. 

 

4.10 - A não apresentação das comprovações indicadas no item anterior 

assegura à PMQ o direito de sustar o pagamento respectivo ou os pagamentos 

seguintes. 

 

4.11 - A fatura representativa das obras e serviços medidos deverá ser entregue, 

no primeiro dia útil subsequente à aprovação da respectiva medição, no Setor 

de Engenharia da PMQ. 

 

4.12 - Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser 

observado o prazo de 15 (quinze) dias, sem qualquer incidência de atualização 

monetária. 

 

4.13 - No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que apresentem, 

o prazo para pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pelo 

Setor de Engenharia da PMQ. 

 

4.14 - Os pagamentos da PMQ serão efetuados exclusivamente por meio de 

crédito aberto em conta corrente ou ordem de pagamento, em nome da 

contratada, e o depósito da respectiva quantia pela PMQ configurará plena, geral 

e irrevogável quitação para todos os fins e efeitos de direito. 

 

4.15 - É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

 

4.16 - É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas ou 

duplicatas por meio de banco, senão quando prévia e expressamente autorizado 

pela PMQ. 

 

4.17 - O descumprimento do disposto no item acima, implicará a aplicação de 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

 

4.18 - Se dá infringência do disposto neste contrato advier protesto do título, a 

contratada deverá efetuar as suas expensas o respectivo cancelamento, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da emissão do correspondente 

instrumento cartorário, sem prejuízo de arcar com a penalidade prevista no item 

anterior. 

 

4.19 - Havendo atraso no pagamento, em decorrência de fato não atribuído à 



 

contratada, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, calculados pro rata tempore desde o dia do vencimento até 

a data do efetivo pagamento. 

 

4.20 - Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados no 

mês em que o percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), a 

contratada deverá já ter apresentado, quando cabíveis, os seguintes 

documentos: 

 

a) Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o 

construído (as built); 

 

b) Resultados dos testes e ensaios realizados; 

 

c) Declaração, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou 

fornecedoras, de quitação das contas de água, energia elétrica e todas as 

demais devidas; 

 

d) Declaração de quitação total quanto a custos indiretos eventualmente não 

previstos na proposta de preço da contratada, liberando a PMQ de qualquer 

pagamento futuro relativamente ao presente contrato. 

 

4.21 - Nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades 

contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva das 

obras e serviços executados, total ou parcialmente. 

 

5 - DO REAJUSTE 

 

5.1 - Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial na Lei 

Federal n.º 10.192 de 14/02/01, em caso de necessidade e desde que 

devidamente comprovado, o reajuste será com base nos índices FIPE para 

Construção Civil e Obras Públicas/SP, da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, tendo como data base de referência a data de assinatura do 

contrato e periodicidade de 01 (um) ano. 

 

6 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 - Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com as 

condições e cláusulas contratuais, a Prefeitura nomeará um funcionário 

designado pela administração, como coordenadora para dirigir e acompanhar os 

trabalhos, e que ficará responsável pela aprovação das medições. 

 

7 – DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES 



 

 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

contratada, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os 

preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 

a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa em 

assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 

05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 5 % (cinco por 

cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, por dia 

de inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 

inexecução parcial; e 

 

c) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela 

inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total 

do mesmo; 

 

d) Advertência; 

 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; 

e 

 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade 

de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização 

da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura 

Municipal de QUATÁ. 

 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente na 



 

Prefeitura Municipal, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa 

seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. Se a 

multa aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento o excesso também 

poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente. 

 

7.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito 

Municipal, devidamente justificado. 

 

7.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

8 - A APLICAÇÃO DA MULTA 

 

8.1 – A aplicação da multa não impede a CONTRATANTE de rescindir 

unilateralmente o CONTRATO. 

 

8.2 - A aplicação da multa não impede a imposição das penas de suspensão 

temporária para participar de licitações, de impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

8.3 - Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação de outras 

sanções cabíveis. 

 

8.4 - Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que por ação ou omissão tenha causado. 

 

8.5 - As multas são autônomas, a aplicação de uma não exclui a de outra e serão 

calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do CONTRATO devidamente 

reajustado nos termos do item supra. 

 

8.6 - O CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos 

motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

9 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTE 

INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE: 

 

9.1.1 - Comparecer sempre que solicitado pelo Setor de Engenharia, serviço 
controlador, neste ato da Prefeitura Municipal de Quatá, em horário por esta 

estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências; 



 

 

9.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações pela contratada assumidas e todas as condições de habilitação da 
qualificação exigida no processo de licitação; 

 

9.2 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTE 

INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE QUANTO AS FERRAMENTAS, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANTER, FORNECER E UTILIZAR: 

 

9.2.1 - Suas ferramentas, instrumentos e dispositivos especiais requeridos para 

a construção em questão; 

 

9.2.2 - Equipamento de elevação de acordo com a capacidade solicitada e 
necessária, tais como guindauto, guindaste, incluindo ART e comprovantes de 

manutenção;     

 

9.2.3 - Isolamento do local de trabalho, toda e qualquer atividade que estiver 

sendo executada. Tal isolamento deverá ser em tela ou tapume e conter placas 

de alerta dos perigos do local, devendo estar de forma organizada e com suporte 
de sustentações que garantam sua estabilidade e fixação adequada. 

 

9.2.4 - Atender as determinações das NR (normas regulamentadoras) em 

especial e, não limitadas a estas, as NR08, NR10, NR12, NR18. 

 

9.2.5 - Garantir a guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos.  
 

9.2.6 - Prever a substituição e/ou reposição imediata tanto de ferramentas e 

equipamentos de trabalho que apresentarem problemas que impeça de executar 

atividades a estes pertinentes; 

 

9.2.7 - Todo material a ser adquirido para utilização na obra deverá ser de 

primeira linha, devendo a contratada apresentar a relação dos tipos e marcas 

dos materiais antes da compra, cabendo ao Setor de Engenharia aprovar antes 

da compra e da utilização dos mesmos na execução da obra 

 

9.3 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A COLABORADORES DA CONTRATADA. 

 

9.3.1 - Supervisão. É obrigatória a presença de um encarregado a frente aos 

serviços, a quem quando necessário a contratante informara todas as instruções 

inerentes a execução do serviço, ora contratado;  
 

9.3.2 - Fornecer e assegurar a utilização de uniforme aos colaboradores da 

contratada; 

 

9.3.3 - Fornecer equipamento de proteção individual (EPI); 



 

 

9.3.4 - Operadores devidamente habilitados; 

 
9.4 - QUANTO OBRIGAÇÕES RELATIVAS A CRONOGRAMA E BMS A 

CONTRATDA DEVE: 

 

9.4.1 - Apresentar cronograma detalhado da obra/serviço. 

 

9.4.2 - Apresentar o cronograma (em dias corridos); cujas entregas contenham 
no mínimo as atividades que ocorram semanalmente. 

 

9.4.3 - Encaminhar, semanalmente, histograma e curvas de avanço; 

 

9.4.4 - Fornecer o boletim de medição diariamente para posterior emissão de 

nota fiscal, mediante avaliação, aprovação prévia e autorização do Setor de 
Engenharia de Quatá.    

 

9.4.5 - Nenhum adicional será considerado, sem prévio conhecimento, liberação 

devidamente registrada e efetivada. 

 

9.5 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS DE OBRA. 
 

9.5.1 - Fornecimento da ART ou RRT de execução do serviço, antes do início das 

atividades, devidamente quitada; 

 

9.5.2 - Fornecimento de relatórios diário de obras (RDO). 

 

9.5.3 - Fornecimento de DOF para toda a madeira utilizada na obra; 
 

9.5.4-  Todos os projetos devem estar disponíveis na Obra, sem exceções.  

 

9.6 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO. 

 

9.6.1 - Executar os trabalhos conforme o padrão das normas técnica brasileira 
e boa pratica de construção; 

 

9.6.2 - O material a ser fornecido e aplicado deve obedecer à ABNT NBR 

correspondentes; 

 

9.6.3 - Deve ser respeitada a legislação ambiental vigente; 
 

9.6.4 - A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem ser 

efetuados por equipe de topografia, terceirizada ou própria, por conta da 

contratada; 

 

9.6.5 - Qualquer serviço que não seja projetado e especificado não pode ser 



 

executado sem autorização da fiscalização da obra, exceto os eventuais de 

emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra e do pessoal 

envolvido; 
 

9.6.6 - O construtor deve manter no escritório da obra as plantas, perfis e 

especificações de projeto para consulta de seu preposto e da fiscalização; 

 

9.6.7 - Remover diariamente todo entulho, resíduo ou refugos acumulados 

provenientes de seu trabalho, mantendo as áreas de trabalho rigorosamente 
organizadas e limpas; 

 

9.6.8 - Encaminhar o material retirado em uma caçamba; 

 

9.6.9 - Corrigir ou refazer, por conta, serviços que apresentam erros de 

dimensionamentos, locação e/ou falta de aplicação de boas práticas e normas 
de engenharia. 

 

9.6.10 - A contratada deverá responder por qualquer ônus e ressarcimentos à 

danos que vierem a ocorrer à edificações vizinhas do local de execução dos 

serviços. 

 
9.6.11 - Deverá ser mantida a organização das frentes de obra. Os resíduos 

provenientes da execução das obras deverão ser armazenados internamente em 

caçambas estacionárias, e posteriormente transportados legalmente, cabendo a 

contratada, enviar os relatórios de destinação final dos entulhos com recibos e 

manifestos comprovando o correto descarte dos resíduos. 

 

9.6.12 - A manutenção de equipamentos deve ser realizada em local adequado, 
sendo expressamente proibida a ocorrência de vazamentos de óleos e produtos 

derivados de petróleo na área do empreendimento. Os equipamentos não 

deverão apresentar vazamentos de óleo ou combustível e caso aconteçam 

vazamentos a contratada deve providenciar bacias para proteção do solo. 

 

9.7- Caberá a contratada a garantia dos serviços por um prazo irredutível de 5 

(cinco) anos. 

 

10 – DAS ALTERAÇÕES: 

 

10.1 - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, 

estabelecidos pela Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores, em seu Artigo 65 e demais parágrafos: 

 

10.1.1 - Unilateralmente pela Administração; 
 

10.1.1.1 - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 



 

melhor adequação técnica aos seus objetos; 

 

10.1.1.2 - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 
de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por Lei; 

 

10.1.2 - Por acordo entre as partes: 

 

10.1.2.1- Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

10.1.2.2 -Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, 

serviço ou material, bem como do modo de fornecimento, em face a verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

 

10.1.2.3 - Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 

vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obras ou serviço; 

 
10.1.2.4 - Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, 

entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico- financeiro inicial do contrato, na hipótese de fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém incalculáveis, retardadores ou impeditivos 

da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual. 

 

10.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

neste contrato. 

 

10.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorrida após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 

10.4 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração deverá estabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial. 

 

10.5 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 

o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por 

simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

 



 

11 - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

11.1 - Mediante aviso expresso, com antecedência mínima de 30 dias, a PMQ 

poderá, a seu exclusivo critério, suspender total ou parcialmente a execução 

das obras e serviços, hipótese em que pagará à contratada, o valor das obras e 

serviços regularmente executados até a data comunicada para início da 

suspensão. 

 

11.2 - A comunicação para reinício das atividades deverá ser feita por escrito 

pela PMQ, e a contratada disporá do prazo de 10 (dez) dias para a sua retomada, 

a contar do recebimento da comunicação. 

 

12 - DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

12.1 - Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da 

PMQ não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão rejeitados 

mediante registro no Diário de Obras, e caberá à CONTRATADA todos os ônus e 

encargos da reparação, que deverá se efetivar, no máximo, dentro do prazo para 

tanto estipulado pela PMQ no mesmo registro. 

 

12.2 - Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo acima 

estipulado, a PMQ estará autorizada a contratar terceiros para executar os 

reparos por conta da contratada e ingressar em Juízo com a competente ação de 

perdas e danos, tudo sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

 

12.3 - Nenhum serviço fora das especificações constantes deste Contrato será 

executado pela contratada, ainda que em caráter extraordinário, salvo com a 

concordância expressa da PMQ, e conforme as condições previstas neste 

instrumento. 

 

12.4 - O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento 

Provisório da Obra, Recebimento Definitivo da Obra. 

 

12.5 - Recebida pela PMQ a comunicação da licitante vencedora contratada, de 

conclusão das obras, devidamente anotada no Diário de Obras, os engenheiros 

fiscais da PMQ, juntamente com os técnicos da licitante vencedora contratada, 

no prazo de até 15 (quinze) dias, vistoriarão as obras e lavrarão termo de 

verificação circunstanciado no mesmo Diário de Obras, após o que será emitido 

o Termo de Recebimento Provisório das obras, desde que sejam constatadas, 

quando cabíveis, as seguintes condições: 

 

a) Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, 

detalhes e especificações aprovados; 



 

 

b) Limpeza da obra e dos canteiros; 

 

c) Obtenção da CND do INSS referente a CEI da obra. 

 

12.6 - Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item 

anterior, mas cujas desconformidades sejam, a critério dos profissionais técnicos 

e fiscais da PMQ, passíveis de reparação no prazo de observação de 90 

(noventa) dias, serão rejeitados no termo de verificação circunstanciado, 

porém, sem prejuízo da emissão do Termo de Recebimento Provisório com 

Ressalvas, hipótese em que caberá à licitante vencedora contratada todos os 

ônus e encargos da reparação, a qual deverá se efetivar dentro de referido 

prazo. 

 

12.7 - No caso de não recebimento provisório, a licitante vencedora contratada 

deverá, no prazo fixado pelos profissionais técnicos e fiscais no Termo de 

Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências para sanar os 

problemas ali apontados, e que determinaram o não recebimento, sem prejuízo 

da aplicação, pela PMQ, das penalidades cabíveis. 

 

12.8 - Não sendo realizadas as reparações exigidas pela PMQ, poderá esta 

ingressar em Juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das 

demais penalidades cabíveis. 

 

12.9 - Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, PMQ 

poderá, em qualquer caso de seu interesse para habitabilidade, e desde que não 

haja prejuízo dos serviços, aceitar parcialmente as obras para livre e imediata 

utilização de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou instalações, mediante 

emissão de Termo de Recebimento Parcial Provisório. 

 

12.10 - Decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias de observação das obras, 

contado do recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência, a 

contratada poderá requerer o recebimento definitivo das obras. 

 

12.11 - O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver 

totalmente concluída, em adequação aos termos contratuais, após vistoria que 

a comprove, especialmente a entrega da documentação que demonstre 

regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em 

que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do disposto 

no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

12.12 - Após realizada a vistoria final e tendo a PMQ aprovado a obra, 

considerando que a mesma esteja em plena conformidade de execução com os 



 

respectivos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovadas, as partes 

assinarão o Termo de Aceitação Definitiva da Obra, mediante a apresentação 

pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito do INSS referente aos serviços e 

obras do Contrato; 

 

b) Recibos ou comprovantes das ligações definitivas dos serviços 

públicos, tais como água, esgoto, gás, telefone, eletricidade, etc.; 

 

c) “Habite-se” total da obra objeto do presente Contrato; 

 

d) Plantas aprovadas relativas a eventuais modificações ocorridas no 

projeto previamente aprovado pela Prefeitura; 

 

e) Documentação de responsabilidade da CONSTRUTORA, 

necessária à averbação da reforma, que ficará a cargo da 

PROPRIETÁRIA; 

 

f) Desenho – como construído – (as built) que represente fielmente 

as obras e instalações executadas, geradas no programa gráfico 

AUTOCAD versão 2017 ou inferior; 

 

g) Manual de Manutenção, Operação e Consulta, contendo no 

mínimo obrigatoriamente os itens abaixo descritos: 

 

g.1) Um caderno de especificações técnicas intitulado de Manual de 

Manutenção que permita manter as obras entregues em boas 

condições de funcionamento e com boa aparência; 

 

g.2) Deverá incluir um memorial descritivo com a relação dos 

serviços de revestimentos, acabamentos, forros, divisórias, entre 

outros com instruções de limpeza e conservação para todos os 

acabamentos utilizados na obra; 

 

g.3) Para consulta: 

 

- Listagem de todos os fornecedores, materiais e equipamentos para 

efeito de substituição, complementação ou assistência técnica dos 

equipamentos e instalações citadas no item g.3. 

 

h) Manuais Técnicos e desenhos dos equipamentos instalados na obra; 

 



 

i) Certificados de Garantia e cópia da nota fiscal autenticada, de todos 

os equipamentos instalados; 

 

j) Chaves de todos os compartimentos da obra. 

 

13 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

13.1 - A presente licitação poderá ser revogada, devendo ser anulada na 

hipótese da ocorrência de vícios ou irregularidades no procedimento, sem que 

disso resulte qualquer direito a indenização ou compensação ressalvado o 

disposto na Lei Federal nº 8.666/93 que rege esta Licitação. 

 

14 - DA RESCISÃO 

 

14.1 - O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de: 

 

14.1.1 - Injustificável recusa em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do 

prazo estabelecido pela CONTRATANTE. 

 

14.2 - Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo 

contratual. 

 

14.3 - Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO, ou constatada a não 

adequação do objeto entregue com as especificações do contrato. 

 

14.4 - Não manter durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

14.5 - Má execução do objeto contratado. 

 

15 – DA GARANTIA CAUÇÃO E DO CONTRATO 

 

15.1 - A CONTRATADA recolheu na conta nº _ , agencia nº , Banco  da 

CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia nº /

   (ou comprovante de deposito), a importância de R$  _ (por 

extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este 

instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período 

contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços, ou, a 

CONTRATADA prestou fiança a CONTRATANTE, no ato da assinatura do 

CONTRATO, através da apólice nº (ou outro comprovante), na 

importância de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a este instrumento, como garantia para seu 

cumprimento, abrangendo o período contratual até o RECEBIMENTO 



 

DEFINITIVO da obra/serviços. 

 

15.2 - Em caso de acréscimo do serviço, fica a CONTRATADA obrigada a 

complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá 

ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO. 

 

15.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a 

qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

 

15.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência 

com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

complementar o valor, sob pena de rescisão contratual. 

 

15.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após 

o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser 

acrescentado: atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações 

do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer 

outra pendência. 

 

15.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 

15.7 - O valor da “caução” deverá ser depositado antes da assinatura do 

presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fiança-

bancária” ou de “seguro- garantia”, deverão ser apresentados no ato de sua 

assinatura, podendo ainda a Administração solicitar a devida consulta do mesmo 

junto à referida instituição financeira oficial ou seguradora. 

 

15.8 - A contratada será convocada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

data da Homologação e Adjudicação, para firmar contrato. 

 

15.9 - O não comparecimento para firmar contrato dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação de que trata o item 

anterior, facultará a Administração a adjudicar o objeto do certame a Segunda 

classificada, consoante o disposto no artigo 64 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

 

15.10 - A contratada deverá apresentar com até 05 cinco dias da data da 

assinatura do contrato a ART- CREA/CAU do valor do contrato. 

 

 

16 - DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 



 

16.1 - Após a assinatura do contrato, a contratada será convocada para a 

apresentação da seguinte documentação necessária à emissão da OIS – Ordem 

de Início de Serviços: 

 

a) Layout do canteiro de obras; 

 

b) Organograma para a realização dos serviços e obras; 

 

c) Cronograma Físico-Financeiro, obedecendo o prazo de execução 

estabelecido neste contrato, cronograma esse que será objeto de análise 

pela PMQ, a qual poderá solicitar eventuais alterações a serem atendidas 

pela contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

 

c.1) No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em 

reais (R$) deverão ser registrados com apenas duas casas decimais; 

 

c.2) O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser representado em 

PERT/CPM e deverá considerar as etapas constantes do Cronograma 

Físico da obra e o prazo para obtenção do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo; 

 

c.3.) O Cronograma Financeiro deverá considerar os serviços relativos 

a cada uma das etapas de obra considerada no Cronograma Físico, 

apropriados mês a mês e vinculados aos períodos de medição definidos 

neste contrato, multiplicados pelos preços das etapas contratados 

obtidos conforme indicado; 

 

d) Cronograma de permanência de mão de obra e equipamentos; 

 

e) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a obra; 

 

f) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) vinculada referente à 

segurança do trabalho; 

 

g) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua 

dispensa nos termos da legislação aplicável. 

 

16.2 - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação 

serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação 

das penalidades previstas. 

 

16.3 - Após efetuados os ajustes necessários no Cronograma Físico-Financeiro, 

e uma vez verificada pela PMQ a regularidade toda a documentação, os serviços 



 

objetivados serão solicitados à contratada mediante a emissão de OIS’s, que 

passarão a integrar o contrato e nas quais serão definidas as datas de início da 

execução dos serviços, respeitada a vigência contratual. 

 

16.4 - Após a emissão da OIS, será convocada reunião de início de trabalhos, 

visando estabelecer os procedimentos e relações entre PMQ, Contratada, 

Fiscalizadora e Gerenciadora, de forma a garantir a execução das obras e 

serviços de forma planejada, dentro dos padrões de qualidade, prazos e 

otimização de resultados. Para tanto será nomeado o Gestor da obra, que terá 

poder decisório sobre o planejamento e demais questões que interfiram 

diretamente nas obras e serviços, visando o sucesso do empreendimento, com 

ganhos de prazo e qualidade. 

 

17 - DOS ESCLARECIMENTOS 

 

17.1 - Quaisquer outros esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser 

obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de QUATÁ, Rua 

General Marcondes Salgado, nº 322, município de Quatá, Estado de São Paulo. 

 

18 - DO FORO 

18.1 - Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente contrato, dos 

contratos que vierem a ser celebrados e da interpretação de seus 

correspondentes termos, condições e anexos deverão ser propostas no foro da 

Comarca de Quatá-SP. 

 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal Contratante 

 

(xxxxx) Contratada 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome: Nome: 

RG: RG: 



 

 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 

 

CONTRATANTE:   

CONTRATADO:   

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):    

OBJETO:      

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento 

de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá 

pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 

Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados 

estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 

CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 



 

consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:    

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

Pela contratada: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    



 

Assinatura:    

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:  ___________________________ 

 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ________                                                       

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:    

 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve 

identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato 

jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; 

de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de 

responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de 

contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou 

administrativos e de interessados relacionados a processos de competência 

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 

parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do 

Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso 

acrescido pela Resolução nº 11/2021) 

 




