



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
04937/25	CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES	15/12/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA: AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK30

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS
Sector Solicitante	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Centro de Custo	185 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS
Placa	

Observação

O presente processo visa justificar a necessidade imperiosa e urgente da contratação, por dispensa de licitação para a aquisição e aplicação de Concreto FCK30 destinado à manutenção preventiva e corretiva imediata da ponte localizada na Rodovia SPU 052, trecho Quatã-Tupã.

Constatou-se, por meio de vistoria técnica dos secretários Bruno Garcia e Cristiano Aparecido Rodrigues, a existência de graves e avançados problemas estruturais na ponte, tais como corrosão acentuada de armaduras, desagregação do concreto em elementos vitais como vigas e pilares, e falhas nas juntas de dilatação, que comprometem severamente a capacidade portante e a estabilidade da estrutura, gerando risco à Segurança Pública (Catástrofe): A deterioração estrutural atingiu um nível crítico, gerando o risco iminente e concreto de colapso parcial ou total da ponte. Tal evento resultaria em uma catástrofe, com potencial para causar mortes, lesões graves aos usuários da via e danos irreparáveis ao patrimônio público.

Incompatibilidade com o Processo Licitatório Regular: O prazo necessário para a condução de um processo licitatório ordinário (concorrência ou pregão) é incompatível com a necessidade de intervenção imediata. A espera pelo trâmite regular aumenta exponencialmente o risco de falha estrutural.

Dessa forma, a aquisição e aplicação do Concreto FCK30 é essencial e indispensável para a solução da crise, pois o concreto FCK30 é o material de resistência e durabilidade mínimo necessário para a reconstrução e reforço dos elementos estruturais danificados (Ex: reforço de pilares, capeamento de tabuleiro), visando a restauração imediata da capacidade de carga da ponte, além disso, a contratação se restringirá unicamente à quantidade de Concreto FCK30 (e serviços correlatos de aplicação) e o prazo estritamente necessários para a execução das intervenções emergenciais que visam afastar o risco de catástrofe, sem envolver a totalidade de uma obra de recuperação definitiva, caso esta seja mais extensa.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	621.001.004	CONCRETO FCK 30	M³	6	0	185	SECRETARIA DE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado