DESCRICAO

e Elemento de fundagao profunda, executado com trado
mecanico, com diametros de 25cm, 30cm e 35cm e profun-
didades até 20,00m.

e Concreto usinado fck maior ou igual & 20MP, abatimento 9
=+ 1 e consumo minimo de cimento de 300kg/m?.

* Armagcao integral ou arranque.

APLICACAO

* Para locais onde nao serd atingido o nivel d’agua na perfu-
ragao e solos predominantemente coesivos.
 Equipamento com grande mobilidade e alta produtividade,
sem causar vibragdes e permitindo a amostragem do solo
escavado em boas condigdes para ser analisado.

e Para locais onde se necessite execucao préxima a divisas
e/ou construgoes existentes.

EXECUCAO

* A execugao da fundagdo deve estar obrigatoriamente de
acordo com o Projeto Estrutural especifico da Obra e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavagao

* S6 podem ser iniciados os servigos ap6s a verificagdo da
locagao das estacas pela Fiscalizagao. Deve ser utilizada
uma padronizagao de cores nos piquetes de demarcagao,
em func¢ao da capacidade das estacas.

e Posicionada a ponta do trado sobre o piquete de locagao,
inicia-se a perfuragao.

* Os comprimentos efetivos sao de responsabilidade da
Contratada e deverao ser confirmados pela Fiscalizagao.

e Todos os cuidados devem ser tomados para garantir o
exato posicionamento e a verticalidade da estaca.

* Antes do langamento do concreto, apiloar o fundo da perfu-
ragao com pildo apropriado.

Concretagem

« 0 concreto usinado serd langado através de funil (com
comprimento igual a 5 vezes o seu didmetro interno), até
um didmetro acima a cota de arrasamento, devendo este
excesso ser cortado por ocasiao da execucao do acabamento
da cabeca da estaca, que deve ficar plana, horizontal e 5cm
acima do lastro de concreto magro do bloco de fundagao.

e Utilizar vibrador de imers&do apenas nos 2m superiores.

* No caso de estacas simples, a armacao de arranque é sim-
plesmente introduzida no concreto fresco, deixando acima
da cota de arrasamento o comprimento indicado no Projeto.
* No caso de estacas armadas, apds apiloamento do fundo,
aarmacao é posicionada no furo antes do langamento do
concreto. A descida da armadura e concretagem deve ser
feita na mesma jornada de trabalho da escavagao da estaca.
e 0 concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck
=20MPa e deve ter consisténcia plastica (“slump” 9 = 1].

* Antes da instalagao da armadura projetada e do inicio da
concretagem, as estacas devem ser inspecionadas quanto
as suas dimensdes, excentricidades, desaprumo em relagao
ao eixo do fuste, tipo de solo atravessado e limpeza.

* No caso de estacas préximas, até 4 diametros, a escava-
¢ao e concretagem de cada estaca deve ser feita em jornada
diferente de trabalho, com intervalo de pelo menos 24 horas,
de modo a impedir que a escavagao ou a concretagem sejam
executadas na proximidade de furos abertos ou de concreto
recém-langado.

* Qualquer modificagao que se fizer necessaria, devido a
impossibilidade executiva, s6 podera ser feita com autoriza-
¢ao da Fiscalizagao, com anuéncia do responsavel técnico
pelo Projeto Estrutural.

Controle de qualidade
® Anotar em tabela, de acordo com NBR 6122, os seguintes
dados:
- Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
- Desvio de locagao;
- Lote do concreto e usina fornecedora;
- Consumo de concreto por estaca e comparagdo com
consumo real em relagao ao tedrico;
- Controle de posicionamento da armadura durante a
concretagem;
- Anormalidades de execucgao;
- Horario de inicio e fim de escavagao;
- Horério de inicio e fim de cada etapa de concretagem.

RECEBIMENTO

e Cabe a Fiscalizagao a observagao dos seguintes requisitos
para o recebimento da obra:

- Comparar o volume tedrico previsto e o volume real
utilizado na estaca. Se o real for inferior ao tedrico ficam
constatados problemas na execucgao;

- Solicitar escavagao em torno de algumas estacas, abaixo
da cota de arrasamento e, quando for o caso, até o nivel
d’agua, para verificacdo da qualidade da concretagem;

- Havendo duvidas quanto ao comportamento da estaca, exi-

gir o ensaio de integridade de estacas (PIT), e/ou prova
de carga estatica (NBR12131), ficando o custo por conta

da Contratada no caso de comprovagdo de comportamento

nao satisfatorio.
e Cabe a Fiscalizagdo exigir da Contratada apds o término do
estaqueamento, o levantamento do “como executado”.

SERVI(;OS

02.02 FUNDACAO PROFUNDA

02.02.045  ESTACA ESCAVADA MECANICAM. DIAM. 25CM-
CAPACIDADE 20tf

02.02.046  ESTACA ESCAVADA MECANICAM. DIAM. 30CM-
CAPACIDADE 30tf

02.02.047  ESTACA ESCAVADA MECANICAM. DIAM. 35CM-
CAPACIDADE 40tf

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS
02.02.045 02.02.046 02.02.047

e Fornecimento do equipamento p/ perfuracao, armacgao de
ancoragem, aquisicao e langamento do concreto usinado e
preparo da cabeca da estaca.

CRITERIOS DE MEDICAO

02.02.045 02.02.046 02.02.047

e m - serd medida por ml, considerando-se a distancia entre
a cota de arrasamento e a extremidade inferior de apoio da
estaca.

NORMAS

* NBR 6118 - Projeto e execugao de obras de concreto
armado.

e NBR 12131 - Estaca e tubuldo - prova de carga.

* NBR 6122 - Projeto e execucao de fundagdes- Procedimen-
to.

* NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras p/
concreto armado - Especificagao.

* NBR 12655 - Concreto- Preparo, controle e recebimento -
Procedimento.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



