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mecanica-
mente

Etapa
Fundação

DESCRIÇÃO
•	Elemento de fundação profunda, executado com trado 
mecânico,  com diâmetros de 25cm, 30cm e 35cm e profun-
didades até 20,00m.
•	Concreto usinado fck maior ou igual à 20MP, abatimento 9 
± 1 e consumo mínimo de cimento de 300kg/m3.
•	Armação integral ou arranque.

APLICAÇÃO
•	Para locais onde não será atingido o nível d’água na perfu-
ração e solos predominantemente coesivos.
•	Equipamento com grande mobilidade e alta produtividade, 
sem causar vibrações e permitindo a amostragem do solo 
escavado em boas condições para ser analisado.
•	Para locais onde se necessite execução próxima à divisas 
e/ou construções existentes.

EXECUÇÃO
•	A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de 
acordo com o Projeto Estrutural específico da Obra e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes. 

Escavação
•	Só podem ser iniciados os serviços após a verificação da 
locação das estacas pela Fiscalização. Deve ser utilizada 
uma padronização de cores nos piquetes de demarcação, 
em função da capacidade das estacas.
•	Posicionada a ponta do trado sobre o piquete de locação, 
inicia-se a perfuração. 
•	Os comprimentos efetivos são de responsabilidade da 
Contratada e deverão ser confirmados pela Fiscalização.
•	Todos os cuidados devem ser tomados para garantir o 
exato posicionamento e a verticalidade da estaca.
•	Antes do lançamento do concreto, apiloar o fundo da perfu-
ração com pilão apropriado.

Concretagem
•	O concreto usinado será lançado através de funil (com 
comprimento igual a 5 vezes o seu diâmetro interno), até 
um diâmetro acima a cota de arrasamento, devendo este 
excesso ser cortado por ocasião da execução do acabamento 
da cabeça da estaca, que deve ficar plana, horizontal e 5cm 
acima do lastro de concreto magro do bloco de fundação.
•	Utilizar vibrador de imersão apenas nos 2m superiores.
•	No caso de estacas simples, a armação de arranque é sim-
plesmente introduzida no concreto fresco, deixando acima 
da cota de arrasamento o comprimento indicado no Projeto.
•	No caso de estacas armadas, após apiloamento do fundo, 
a armação é posicionada no furo antes do lançamento do 
concreto. A descida da armadura e concretagem deve ser 
feita na mesma jornada de trabalho da escavação da estaca.
•	O concreto usinado utilizado deve ter no mínimo  fck 
=20MPa e deve ter consistência plástica (“slump” 9 ± 1).
•	Antes da instalação da armadura projetada e do início da 
concretagem, as estacas devem ser inspecionadas quanto 
às suas dimensões, excentricidades, desaprumo em relação 
ao eixo do fuste, tipo de solo atravessado e limpeza. 
•	No caso de estacas próximas, até 4 diâmetros, a escava-
ção e concretagem de cada estaca deve ser feita em jornada 
diferente de trabalho, com intervalo de pelo menos 24 horas, 
de modo a impedir que a escavação ou a concretagem sejam 
executadas na proximidade de furos abertos ou de concreto 
recém-lançado.
•	Qualquer modificação que se fizer necessária, devido a 
impossibilidade executiva, só poderá ser feita com autoriza-
ção da Fiscalização, com anuência do responsável técnico 
pelo Projeto Estrutural.

Controle de qualidade
•	Anotar em tabela, de acordo com NBR 6122, os seguintes 
dados:

-- Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
-- Desvio de locação;
-- Lote do concreto e usina fornecedora;
-- Consumo de concreto por estaca e comparação com 
consumo real em relação ao teórico;

-- Controle de posicionamento da armadura durante a 
concretagem;

-- Anormalidades de execução;
-- Horário de ínicio e fim de escavação;
-- Horário de início e fim de cada etapa de concretagem.

RECEBIMENTO
•	Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes requisitos 
para o recebimento da obra:

-- Comparar o  volume teórico previsto e o volume real 
utilizado na estaca. Se o real for inferior ao teórico ficam 
constatados  problemas  na execução;

-- Solicitar escavação em torno de algumas estacas,  abaixo 
da cota de arrasamento e, quando for o caso, até o nível 
d’água, para verificação da qualidade da concretagem;

-- Havendo dúvidas quanto ao comportamento da estaca, exi-
gir o ensaio de integridade de  estacas (PIT), e / ou  prova 
de carga estática (NBR12131), ficando o custo por conta 
da Contratada no caso de comprovação de comportamento 
não satisfatório.

•	Cabe à Fiscalização exigir da Contratada após o término do 
estaqueamento, o levantamento do “como executado”.

SERVIÇOS
02.02	 FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.045	 ESTACA ESCAVADA MECÂNICAM. DIÂM. 25CM-

CAPACIDADE 20tf
02.02.046	 ESTACA ESCAVADA MECÂNICAM. DIÂM. 30CM-

CAPACIDADE 30tf
02.02.047	 ESTACA ESCAVADA MECÂNICAM. DIÂM. 35CM-

CAPACIDADE 40tf

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
02.02.045	 02.02.046	 02.02.047
•	Fornecimento do equipamento p/ perfuração, armação de 
ancoragem, aquisição e lançamento do concreto usinado e 
preparo da cabeça da estaca. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
02.02.045	 02.02.046	 02.02.047
•	m - será medida por ml, considerando-se a distância entre 
a cota de arrasamento e a extremidade inferior de apoio da 
estaca.

NORMAS
•	NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.
•	NBR 12131 - Estaca e tubulão - prova de carga.
•	NBR 6122 - Projeto e execução de fundações- Procedimen-
to.
•	NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras p/ 
concreto armado - Especificação.
•	NBR 12655 - Concreto- Preparo, controle e recebimento - 
Procedimento.


