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DESCRIÇÃO
•	Elemento  de fundação profunda moldado ‘in loco”. executa-
do mecanicamente  por meio de trado contínuo e injeção de 
concreto através da haste central do trado simultâneamente 
a sua retirada do terreno.
•	Todas as operações são monitoradas através de equipa-
mento instalado na cabina do equipamento instalado na 
cabina do equipamento.
•	Diâmetros: 25, 30, 35, 40, 50, 60 70, 80  e 90cm.	
•	Concreto usinado fck maior ou igual à 20 MPa, abatimento 
22 ± 2cm, consumo mínimo de cimento de 400kg/m³ e 
fator água/cimento = 0,55

APLICAÇÃO
•	Utilizado nos casos onde a vibração e barulho podem 
comprometer as construções vizinhas.
•	Pode ser executada abaixo do nível d’água e em profundida-
de de até 30,00m.

EXECUÇÃO
•	A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de 
acordo com o Projeto Estrutural   específico da obra e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes.

Escavação
•	Iniciar os serviços após a verificação da locação das esta-
cas pela fiscalização.
•	A partir do piquete de locação o trado é centrado e inicia-se 
a perfuração com equipamento de torque compatível ao solo 
a ser escavado.
•	Durante a perfuração o equipamento deverá registrar 
velocidade de rotação, velocidade de avanço, profundidade, 
pressão do torque, prumo, etc.
•	A primeira estaca (estaca prova), deverá ser acompanhada 
por engnheiro especialista em solos e fundações para con-
firmar ou não a profundidade especificada em projeto com 
base nas sondagens e nos dados registrados na perfuração.

Concretagem
•	A concretagem é feita através de haste central do trado 
simultaneamente a retirada do mesmo.
•	Durante a concretagem deverá ser registrado e acom-
panhado dados como pressão de concreto, velocidade de 
subida, profundidade concretada, etc.
•	Deve-se evitar execução de estacas com espaçamento 
entre elas menor ou igual a 5 vezes o diâmetro, na mesma 
jornada de trabalho.
•	A estaca pode ser total ou parcialmente armado, com 
cobrimento mínimo de 5cm. A armação deve estar detalhada 
em projeto específico.
•	A armação será colocada após a concretagem preferen-
cialmente por gravidade. Em alguns casos especiais pode 
haver necessidade de auxílio de pilão de dimensões e peso 
adequados.
•	Qualquer modificação necessária, devido a impossibilidade 
executiva, só poderá ser feita mediante autorização da Fisca-
lização após consultados os autores do projeto.

Concreto
•	O concreto utilizado nas estacas deve ter consumo mínimo 
de 400Kg/m³, consistência plástica (abatimento mínimo = 
22±2cm), fck=20MPa (200 Kgf/cm³) e fator água / cimento 
= 0,55.
•	O controle tecnológico deverá obedecer à NBR 6118 e NBR 
12655.

Controle de qualidade
•	Anotar em tabela, de acordo com NBR 6122, os seguintes 
dados:

-- comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;
-- desvio de locação;
-- lote do concreto e usina fornecedora;
-- consumo de concreto por estaca e comparação com 
consumo real em relação ao teórico;

-- controle de posicionamento da armadura durante a 
concretagem;

-- anormalidades de execução;
-- horário de ínicio e fim de escavação;
-- horário de início e fim de cada etapa de concretagem.

RECEBIMENTO
•	Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes requisitos 
para o recebimento da obra:

-- Comparar o volume teórico previsto e o volume real 
utilizado na estaca. Se o real for inferior ao teórico ficam 
constatados  problemas  na execução;

-- Solicitar escavação em torno de algumas estacas,  abaixo 
da cota de arrasamento e, quando for o caso, até o nível 
d’água, para verificação da qualidade da concretagem;

-- Havendo dúvidas quanto ao comportamento da estaca, exi-
gir o ensaio de integridade de  estacas (PIT), e / ou  prova 
de carga estática (NBR12131), ficando o custo por conta 
da Contratada no caso de comprovação de comportamento 
não satisfatório.

•	Cabe à Fiscalização exigir da Contratada após o término do 
estaqueamento, o levantamento do “como executado”.

SERVIÇOS
02.02	 FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.070	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 25CM-PARA 

CARGAS ATÉ  25tf
02.02.071	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 30CM-PARA 

CARGAS ATÉ  35tf
02.02.072	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 35CM-PARA 

CARGAS ATÉ  50tf
02.02.073	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 40CM-PARA 

CARGAS ATÉ  60tf
02.02.074	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 50CM-PARA 

CARGAS ATÉ  100tf
02.02.075	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 60CM-PARA 

CARGAS ATÉ  150tf
02.02.076	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 70CM-PARA 

CARGAS ATÉ  200tf
02.02.077	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 80CM-PARA 

CARGAS ATÉ  250tf
02.02.078	 ESTACA TIPO HÉLICE. DIÂM. 90CM-PARA 

CARGAS ATÉ  300tf

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
02.02.070	 02.02.071	 02.02.072	 02.02.073	
02.02.074	 02.02.075	 02.02.076	 02.02.077	
02.02.078		
•	Fornecimento do equipamento p/ perfuração, armação, 
aquisição e lançamento do concreto usinado e preparo da 
cabeça da estaca. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
02.02.070	 02.02.071	 02.02.072	 02.02.073	
02.02.074	 02.02.075	 02.02.076	 02.02.077	
02.02.078
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•	m - será medida por metros lineares, considerando-se 
a distância entre a cota de arrasamento e a extremidade 
inferior de apoio da estaca.

NORMAS
•	NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto 
armado.
•	NBR 12131 - Estaca e tubulão - prova de carga.
•	NBR 6122 - Projeto e execução de fundações - Procedimen-
to.
•	NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras p/ 
concreto armado - Especificação.
•	NBR 12655 - Concreto - Preparo, controle e recebimento - 
Procedimento.


