EDITAL N° 096/2018

PROCESSO LICITATORIO N° 098/2018
TOMADA DE PRECOS N° 001/2018

Data da Formalizacao 06 de novembro de 2018

Data da Entrega dos Envelopes 03 de dezembro de 2018

Data da Abertura dos Envelopes | 03 de dezembro de 2018

1.0 - PREAMBULO

1.1 -0 MUNICfPIO DE QUATIf\, através do Prefeito Municipal, MARCELO
DE SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n°
098/2018, na modalidade Tomada de Precos n° 001/2018, o qual
serd regido pelo disposto na Lei Federal n® 8.666/93, com as alteracdes
introduzidas pelas Leis n© 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de
conformidade com as condicdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITAGAO: menor preco.

1.2.1 - A presente licitacdo atende a requisicdo da Secretaria de
Infraestrutura, Urbanizacdo e Servicos deste Municipio, decorrente do
Contrato de Repasse n°® 856756/2017, Processo n© 2587.1045061-79/2017
firmado entre o Ministério das Cidades e o Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a
disposicao no site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br.

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica sera realizada durante o periodo
de retirada do edital, ou seja, de 13/11/2018 a 30/11/2018 (apenas em
dias uteis), das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas
agendarem dia e horario antecipadamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de QUATA, sendo que o representante indicado pela
empresa, na data e hordrio marcado deverd apresentar documento de
identificacdo com foto e Documento que comprove que o0 mesmo se encontra
no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no caso de
representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizacdo
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo
desta Prefeitura e onde serao acompanhados pelo engenheiro ou outro
servidor autorizado pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das
condicOes da construcao, do grau de dificuldade existente e vista da planta
e desenho da obra, ndao podendo alegar posteriormente desconhecimento
quanto a situacao do terreno.


http://www.quata.sp.gov.br/

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACAO E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 03
de dezembro de 2018, as 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da
Prefeitura Municipal de Quata, na Rua Gal. Marcondes Salgado, n°® 332 -
Quata - Estado de Sao Paulo.

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Pregos objetiva a CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, nos termos dos Anexos I a IV que
integram o presente edital.

- REGIME DE EXECUCAO:

3.1 - O regime de execucao sera indireto, na modalidade de empreitada por
preco global, partindo de precos unitarios, com fornecimento de material e
mao de obra, conforme caderno de especificacdbes, planilhas de
quantitativos, cronograma fisico-financeiro e projetos integrantes da PASTA
TECNICA.

4.0 - LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram
o presente Edital e pela Lei n® 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.
5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orcado pela Administracao encontra-se devidamente
compromissado conforme inciso III, § 29, artigo 7° da Lei n©® 8.666/93.

5.2 - A contratacdo decorrente desta licitagdo onerara recursos das
seguintes dotagdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat. EconOmica
357 Secretaria de Infraestrutura 4.4.90.51.00
Obras e Instalagbes — Recurso Préprio
565 Secretaria de Infraestrutura 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes — Convénio

6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:




6.1 - O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60
(sessenta) dias da abertura do Envelope n© 2 - PROPOSTA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E
DA VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicao
da “ordem de inicio de servigos”;

b) para conclusao: 90 (noventa) dias corridos, contados do inicio da
obra;

c) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata,
até 15 (quinze) dias corridos apdés o decurso do prazo de observacdo, nos
termos do artigo 73, I, b, da Lei n® 8.666/93, e alteracdoes, considerando
esta data como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir da data de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo
05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da liberagao dos recursos
oriundos do convénio firmado entre o Ministério das Cidades e esta
municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatério
bem como as medicdes efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Quatd, e de acordo com os servicos executados no periodo
abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 - As medicbes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZAGAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirdo no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico,
sobre as quais incidirao os respectivos precos;



8.1.2 = Somente sgréo medidos os servicos executados, concluidos e aceitos
pela FISCALIZACAO;

8.1.3 = A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s) pela CONTRATANTE, a titulo de antecipacao do cronograma
fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizagcao, por
parte da CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - apresentacdo de copia do Certificado de Matricula da obra perante o
INSS, atualizada;

II - Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdao e classificagao, onde conste a
area de atuagao compativel com a execucdo dos servigos objeto do Edital,
emitida pelo CREA/CAU.

III - Colocagao de placas

IV = comprovacgao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZA(;AO autorizard a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(0es).

8.2 = Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este
por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacgdes a Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao
do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacgao de recolhimento do
ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isencao. Em relacao ao INSS
(artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com redacgao dada pela Lei 9.711/98), serao
observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei
Municipal n° 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.



8.2.1 = As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdao ser
apresentadas da seguinte forma:

a) cdpias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdo da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da
empresa apos término da obra.

8.2.2 = Conforme Lei Municipal n® 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA,
observada a seguinte diretriz: a base de calculo a qual incide a aliquota é de
50% do valor total da Nota Fiscal.

I - Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera
destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISSQN”.
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem
nenhuma deducao.

8.3 = Por ocasido da apresentacdao da nota fiscal/fatura, caso ndao haja
decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderao ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao devida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

8.4 - A nao comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

8.5 — Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n°® 8.212/1991, alterado pela Lei
n° 9.711/1998, e Instrugao Normativa n°.100, de 18 de dezembro de 2003,
republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do
valor da mao-de-obra (prestacao de servigos), de acordo com as seguintes
determinacoes:

I - observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao,
a empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da celebracdo
contratual, PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS
UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrara o
contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a discriminagcao do
valor da mao-de-obra, material e equipamento.



II - A n3o aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteracao por parte da empresa adjudicataria, observado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da comunicagao formalizada pelo 6rgao
técnico da CONTRATANTE.

III - N3o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do érgdo
técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para
efeito do recolhimento do INSS, a retencdo de 11% (onze por cento) do
valor bruto da fatura, nos termos da Instrucdao Normativa n° 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004 (artigo 159, inciso
I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas
as previsoes n°s I e II deste subitem.

8.5.1 — Como decorréncia da retencao, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de
documento de arrecadacao identificado com a inscricdo do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissao da fatura, ou no primeiro dia util subsequente, se nao
houver expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdao da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobrancga
ndo mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencao devida sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentarda a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitacao
provisoria ou definitiva da obra/servicos.

8.7 - A nado aceitacao da obra/servicos implicara a suspensdo imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura nao efetuara pagamento através de cobranga bancaria; os
pagamentos serdo efetuados mediante boleto bancdrio em nome da
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura.



9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execucdo da obra deverao
verificar também, entre outras, as condigcdes para instalacdo do canteiro de
obras.

9.1.1 - A visita deverd ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste
Edital.

9.1.2 - Serd emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo
Engenheiro, Arquiteto, Secretdrio ou servidor responsavel pelo Setor de
Engenharia desta Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela
empresa para vistoria da obra e devera ser juntado ao envelope de
DOCUMENTACAO, na forma do item 12, subitem 12.2.3, letra “d”, deste
EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 = O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA
AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2,
far-se-a mediante autorizagdo por escrito do(s) representante(s) legal(is) da
proponente, devidamente assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos
trabalhos de abertura dos ENVELOPES DOCUMENTAGAO e PROPOSTA,
far-se-4 mediante autorizacdo ou procuragao, por escrito do(s)
representante(s) legal (is) da proponente, devidamente assinado,
outorgando amplos poderes de decisao ao indicado, contendo ainda o nome
completo do mesmo, nimero do documento de identificacdo, o niumero desta
TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicbes de credenciais deverdo preceder o inicio dos atos
indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 = O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério
do(s) representante(s) legal (is) do proponente, poderdo ser substituidos por
instrumentos de procuracgao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera
apresentar documento que comprove sua capacidade para representa-la.



10.5 = A ndo apresentacdo ou incorrecao do documento de credenciamento,
para participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e
PROPOSTA, embora ndo acarrete a inabilitacdo ou desclassificacao da
empresa, impedira seu representante de se manifestar ou responder pela
proponente, sendo-lhe permitido tao somente o acompanhamento dos
procedimentos.

10.6 = A nao apresentacdo ou incorrecao do documento de credenciamento,
para a visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o
dia fixado para VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 -
subitem 1.4, desta TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensdveis para apresentacgio da DOCUMENTACAO e
PROPOSTA poderdo ser solicitados por escrito, pela Licitante a Comissdo
Julgadora.

10.8 = Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em ata,
assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois)
membros da Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA
DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicacao do item 1, subitem 1.5
deste EDITAL, ou seja, até 03 de dezembro de 2018, as 09h:30min, em
02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO
exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem
14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N°. 01 - “HABILITACAO”
TOMADA DE PRECOS N°. /2018
PROCESSO N°. /2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMAIL:




ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS N°. /2018
PROCESSO N°. /2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1,
subitem 1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissao,
excetuada a hipdtese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93 e
alteracoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serao abertos
em sessao publica pela Comissdao de Julgamento, observadas as disposicdes
indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participacdo de pessoa fisica, de consércio de
empresas, de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial,
estando também abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo
penalidade de suspensdao temporaria de licitar ou contratar com a
Administracao Publica e que tenha sido declarada inidonea para contratar ou
licitar com a Administracdao Publica, sem contar ainda as demais proibicoes
elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracodes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO
poderao ser apresentados em original, cdpias autenticadas por cartério
competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacao em
orgdo da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet,
preferencialmente encadernados em pasta, para que nao existam folhas
soltas, numerados e rubricados pelo responsavel ou representante legal da
proponente.

11.6.1 = A aceitacao de documentacdo por cépia simples ficara condicionada
a apresentacdo do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para
fim de conferéncia e autenticacao.

11.6.1.1 = Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento
original a ser apresentado ndo deve integrar os ENVELOPES.
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11.6.2 — Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2,
letras “b"”, “'c”, “d”, “e"” e “f”, consignarem a existéncia de qualquer débito,
o licitante devera apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m)
sua(s) exequibilidade(s).

11.6.3 = Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao
“site” do 6rgao emissor.

11.7 = Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em
lingua estrangeira, deverao ser traduzidas para o portugués por tradutor
publico juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de
origem.

11.8 = A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada,
digitada ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo
quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem rasuras que
prejudiquem sua analise, entrelinhas ou clausulas resolutivas, assinada pelo
responsavel ou representante legal, com a indicacdo do cargo, contendo,
ainda, as especificagdoes estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, e
subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 = Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverao ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao
existam folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou
representante legal da proponente.

11.10 — A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecerd também ao comando contemplado no subitem
11.7.

12.0 - DAS CONDICOES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO
ENVELOPE DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente
cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTAGCAO, o
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras
e Licitagdes da Prefeitura Municipal de Quata, nos termos da Lei n® 8.666/93
e alteracdes, pertinente ao objeto da licitacdo e valido na data da
apresentacao dos ENVELOPES.

10
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12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos
termos do subitem 12.1 deverd ser apresentado dentro do envelope 01
(habilitagao), em substituicao aos documentos exigidos nos subitens 12.2.1,
12.2.2, letras “a”, “b”, “c”, *d”, “e” e “f".

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser
apresentado também dentro de envelope 01 (habilitacdo), os demais
documentos exigidos para habilitacdo, bem como aqueles vencidos no
Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitagdo),
declaracdo a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a
habilitacao, ficando facultada a utilizacao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS,
devendo, para tanto, nos termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93,
atender a todas as condicOes exigidas para o cadastramento até o 3°
(terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no
item 12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da
Prefeitura Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndao possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitacao dentro
do envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentacao relativa a HABILITACZ\O JURIDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acbes, acompanhados da documentagdao mencionada na
alinea “b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizacao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim
o exigir.

11
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12.2.2 - Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL.:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva
com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de
tributos e contribuicdes federais e Certiddo de quitacao da divida da unido,
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade nas certidOes, serdo aceitas aquelas
cujas expedicdes/emissdes nao ultrapassem a 90 (nhoventa) dias da data
final da entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita
a Certidao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a
obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela
Procuradoria geral do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddao Negativa de
Débito de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de validade
em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidOes, serao aceitas aquelas
cujas expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data
final da entrega dos envelopes);

e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), com a apresentacdao do Certificado de Regularidade de Situacao -
CRS, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal, com prazo de validade em
vigor.

f) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - consistindo em
certidao negativa de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V da Lei Federal n® 8.666/93), com
data de expedicdao ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de
encerramento desta licitacao, se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA:

a) certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, atualizado, expedida pelo proprio conselho com data de
validade expressa;

b) comprovacdo de vinculo profissional com os profissionais responsaveis
pela obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social,
registro em carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos
da sumula 25 TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas,
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c) certidao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;
expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.

12.2.4 - Documentacdo relativa & QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certiddo, sera aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data final
da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAGOES:

a) Declaracdo de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua
participacao na licitacdo, que ndo foi declarada inidonea e nao esta impedida
de contratar com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a
Administracdo, e que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos
supervenientes (Modelo - Anexo V);

b) Declaracao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos
(Modelo - Anexo VI).

c) Declaracao de que nao mantém parentesco com o Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96 da
LOM (Lei Orgénica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaragdo que arcara com salarios e encargos dos funcionarios
(Modelo Anexo VIII);

e) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracdo garantindo os servigos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios para
execucao da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo
as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as
exigéncias previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.
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13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Nao apresentar documentacao em conformidade com as exigéncias
ou deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacao cuja regularidade esteja vinculada a
abertura e exame do conteudo do envelope n° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administragao
podera solicitar a apresentacao de nova documentacdo, escoimada(s) a(s)
causa(s) que deu (ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93.

13.3.1 - Na hipdétese de adogdao da previsao do subitem 13.3, o
procedimento indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias
Uteis, contados do recebimento da notificacgdo por parte da licitante,
implicando, ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item
12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado
causa a inabilitacao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope
n® 2, devidamente fechado e indevassado, apdés o decurso do prazo para
recurso ou depois de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da
mesma no Setor de Licitacdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado
da previsao estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido
prazo, podera ser destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:

a) nome, endereco, CNPJ e inscrigao estadual/municipal do Licitante;

b) numero do Processo Licitatério e nimero da presente Tomada de Precos;
c) descricdao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagdo em
conformidade com as especificagdes apresentadas no preambulo deste Edital
de Tomada de Precos;

d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacbes, unidades e quantidades em que
constarao todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servicos
previstos bem como seus respectivos percentuais e o0 preco total para a
execucao da obra objetivada com valores monetarios em reais, por item,
respeitada a planilha orgamentaria que segue em anexo;
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e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucao e valor total da obra devera ser coincidentes aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servigos, respeitado o limite fixado no item
7, subitem 7.1, letra “b”;

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

14.2 - Os pregos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao
de encargo financeiro ou previsdo inflacionaria, tendo como data base o més
de apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em
algarismo e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E
PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL,
na presenca dos representantes que comparecerem devidamente
credenciados, a Comissao de Julgamento procedera a abertura dos
envelopes DOCUMENTACAO, cujos contelidos poderdo ser examinados por
todos os representantes credenciados, que os rubricarao, juntamente com os
membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissao facultara a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacao/impugnacao. Havendo qualquer
observacdo/impugnacdo, a palavra sera oferecida ao representante
credenciado cuja DOCUMENTACAO tenha sido objeto de
registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questao arguida e qualquer duvida que possa surgir
durante a sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos
representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissao e pelos

representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitagao
desta Prefeitura.
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15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitagdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de
recursos, devera ser apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a
que se refere o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da
habilitacdo, por parte de todos os licitantes, podera a Comissao, na mesma
sessdo em que comunicar o resultado da habilitacdao, proceder a abertura
dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessdo publica especialmente
para esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para
0s presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessao, momento em que se fard
constar a manifestacao e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitacao ou
nao provido aqueles que foram interpostos, a Comissao marcara local, hora
e dia, através do Diario Oficial do Estado, para a sessdo de abertura dos
envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolugao dos mesmos as
empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados
por, pelo menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos
representantes e analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasiao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao
0S mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 = O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma
sessao prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao,
sendo que a comunicacao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacdo
no Diario Oficial do Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s)
licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que
tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdao lavradas atas circunstanciadas dos
trabalhos desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da
Comissao e pelos representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE

PROPOSTA E VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE
GARANTIA ADICIONAL:
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16.1 - Compete a Comissdo Julgadora processar, julgar e classificar as
propostas.

16.2 = No julgamento das propostas levar-se-ao em consideragao o
atendimento as especificagcbes do Edital e a conformidade com os precos
correntes no mercado ou fixados por o6rgdo competente, sendo a
classificagdo com base no critério de menor preco GLOBAL, observando-se
o valor total ofertado e as seguintes regras:

a) abertos os envelopes proposta, verificar-se-ao se todas as propostas
atendem aos requisitos formais e materiais fixados no Edital. As propostas
que nao atendam as exigéncias formais e materiais serao desclassificadas.
As propostas classificadas serao separadas, ordenando-as para apuracao da
média aritmética;

b) separar entre as propostas classificadas aquelas cujos precos propostos
sejam superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracao;

c) realizar a média aritmética dos valores das propostas cujos precos sejam
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado, nos termos do art.
48, § 19, alinea “a”, da Lei n° 8.666/93;

d) escolher o menor valor resultante da média aritmética ou do valor
orcado, que servira de base para:

- incidéncia de 70% (setenta por cento) para calculo da
exequibilidade/inexequibilidade das propostas;

- incidéncia de 80% (oitenta por cento) para calculo da necessidade de
prestacao de garantia adicional;

— calculo direto da garantia adicional, quando devida;

e) para efeito de apuracao da exequibilidade/inexequibilidade, calcula-se
70% (setenta por cento) do valor escolhido na letra “d”;

f) ostentam precos inexequiveis as propostas com valores inferiores aquele
determinado na letra “e”. Ostentam precos exequiveis as propostas com
valores iguais ou superiores aquele determinado na letra “e”;

g) propostas com pregos inexequiveis serdao desclassificadas. As propostas
com precos exequiveis serao separadas e a classificagdo decorrente
observara o critério de menor preco;

h) para efeito da necessidade da prestacdao de garantia adicional, calcula-se
80% (oitenta por cento) do menor valor apurado na forma da letra “d”,
verificando, assim, se a proposta vencedora comporta ou nao a prestacao de
garantia adicional;

i) inexiste garantia adicional quando o valor da proposta vencedora for igual

A\WY/4

ou superior aquele apurado na letra “j”. Se o valor da proposta vencedora
A\P-/4

for inferior ao apurado na letra “j”, impOe-se a prestacdao da garantia
adicional;
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j) existindo a necessidade de prestacdao da garantia adicional, toma-se
novamente o valor apurado na letra “d” e subtrai-se o valor da proposta.
Essa diferenca corresponde exatamente ao valor a ser prestado a titulo de
garantia adicional, facultada a opcao por uma das modalidades previstas no
artigo 56 da Lei n° 8.666/93, com as alteracdes subsequentes.

16.3 = A Comissao de Julgamento da Licitagcao reserva-se o direito de,
durante o julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes
classificadas a apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar do primeiro dia Gtil do
recebimento do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitaveis serdao analisadas pela
Comissao, levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) a classificacao se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) no caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de
condicoes, a Comissao de Licitagoes utilizard como critério de desempate,
sucessivamente, aos bens e servigos as seguintes condigoes:

I) produzidos no Pais;

IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao;

V) sorteio entre as mesmas para a definicao da empresa vencedora e
demais classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.5 - Na hipétese de que a proposta ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de
menor preco apresentada por empresa sem essa caracteristica, a licitante
tipificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, sera convocada
a apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
sob pena de preclusao.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:
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17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as
exigéncias relativas a PROPOSTA.

17.2 = Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissdao de Julgamento, aquele que ndo venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacdao que comprove que
0os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que oS
coeficientes de produtividade sdao compativeis com a execucao do objeto do
contrato, cuja analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que nado se situe como exequivel, na forma do critério
delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f”’ e “g”;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha
ou clausula resolutiva, ndao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de
modo que fique prejudicada sua analise.

17.3 = Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administracao
podera solicitar a apresentacdao de nova proposta, escoimada(s) a(s)
causa(s) que deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei n® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipotese de adocao da previsdo do subitem 17.3, o
procedimento indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito)
dias uteis, contados do recebimento da notificagcdo por parte da licitante,
implicando, ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item
12, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a
desclassificacao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacao de
propostas, mesmo que levado a efeito na propria reunidao de abertura e/ou
julgamento das PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 = Nao se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal
sem interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificagao
das PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacao sera
homologada.
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19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 = Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitacao sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisdes exarados nesta licitacdo cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n°® 8.666/93, e alteragoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 = A garantia para execucao do contrato sera de 5% (cinco por cento)
de seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do
subitem 16.2, em especial letras “h"”, “i” e “J”, a ser procedida de acordo
com o artigo 56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e

entregue o comprovante no Setor de LicitacOes até a data de sua assinatura.

21.1.1 = A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacdo do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 = A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caucdo, nos
termos do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n°® 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta
aplicacdo da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no
ato do depdsito, especificacdes sobre a mesma, a qual sera restituida com
correcoes decorrentes da aplicagao realizada.

21.3 = Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA
obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo
recolhimento deverd ocorrer até a data da assinatura do competente
TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou
outro motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

21.4 - Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importéancia
que, a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.
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21.5 = A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
ap6és o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
Banco do Brasil.

21.5.1 = A liberacao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA
das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitacao sera contratado com a licitante classificada em
primeiro lugar. Nao sendo celebrado com esta, poderda a CONTRATANTE
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificacao, ou
revogar a licitagao, nos termos do § 2°, artigo 64, da Lei n° 8.666/93, e
alteracoes.

22.2 - A licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da comunicagao.

22.2.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Nao havendo decisao, o contrato
devera ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 = Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer o¢6rgao ou entidade da
Administracdo Publica devendo apresentar declaracdao de que atende as
normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117
da Constituicio do Estado, devendo os comprovantes relativos as
regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTACAO, estar
em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica dos atos indicados nos
subitens 22.1, 22.2 e, se for 0 caso, no subitem 22.2.1, a apresentacao dos
documentos referidos, devidamente revalidados, independentemente de
confirmacao via internet, na forma indicada no subitem 11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria nao cadastrada perante a
Administracao Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacdo
dos documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certidao
de Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da
Receita Federal, e Certiddo de Quitacdao da Divida Ativa da Unido, fornecida
pela Procuradoria da Fazenda Federal).
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22.5 = Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se
tratando de empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impoe-se a
apresentacao do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (regido onde a obra sera
realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicard a ndo retirada da Nota de
Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante as sancoOes
previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL.

22.7 = Eventual reajustamento do valor contratual obedecera a legislacdo
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n°® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucao correta da utilizagdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao
Individual) necessarios para a execucao da obra.

22.8.1 - Se algum funciondrio da contratada que for abordado nao
cumprindo as normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente,
e havendo reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e
do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 — A CONTRATANTE somente recebera a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele
fazem parte.

23.2 - Durante o prazo de observagdao, que abrange o periodo entre o
recebimento provisério e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer,
as suas expensas, as substituicbes e reparagdes reclamadas em
consequéncia de vicios de construcao porventura existentes, que forem
identificados nessa fase.

23.3 - Os recebimentos provisério e definitivo da obra processar-se-ao de
acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no
n n”

subitem 7.1, letras “c¢”, “d” e "“e”, com lavratura dos termos
correspondentes.
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23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da
lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFR!-\Q('SES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do
objeto da licitacdo, erro de execugao, execucao imperfeita, mora na
execucao, inadimplemento contratual, e ndo atendimento as determinagoes
do orgdo licitante, a CONTRATADA estarda sujeita, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, as sangdes previstas na Lei n°® 8.666/93, e
alteragoes, introduzidas pelas Leis n%s 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificagdes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do
EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condicOes gerais e peculiaridades
do local onde sera executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis
discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos,
nao podendo invocar posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo
local, obras e servicos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE
PRECOS, sem qualquer interferéncia na obra e servicos objeto desta
licitagao.

25.3 = A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15
(quinze) dias a contar do inicio da obra, a confeccdo e instalacdo de placa
indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos
termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratagao
somente em parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

25.5 = Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um

lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios
de materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao
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realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar
os materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e
aceitas pela fiscalizacdo, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de
qualidade (INMETRO e ABNT - Associacdo Brasileiras de Normas Técnicas).

25.6 = Os precgos para servigos decorrentes de modificacdes de projeto ou
das especificacOes, para efeito de acréscimos, serdao os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser
aqueles constantes da Tabela de Pregos (PINI).

25.7 - Toda alteracao contratual devera ser previamente aprovada pela
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento,
numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n°
8.666/93.

25.8 = E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracao e apresentacao da “PROPOSTA”, a licitante nao tera
direito a auferir vantagem, remuneracao ou indenizacao de qualquer
espécie.

25.10 - A aceitacdao da proposta vencedora obrigara seu proponente a
execucao integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e
condicdes oferecidas, nao cabendo direito a qualquer ressarcimento por
despesas decorrentes de custos e/ou servigos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da
CONTRATANTE, por razdoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n°® 8.666/93, e alteracoes.

Quata-SP, 06 de novembro de 2018.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO 1

TOMADA DE PRECO N°

/2018

NGmero do Contrato de Repasse: 856756/2017
Objeto: recapeamento asfaltico

Regime de execugcao: empreitada global

Local: Diversas ruas do Municipio, Quata - Sp

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

REF.
CUSTOS
UNIT.

cODIGO
REF.

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID.

QTDE

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

PRECO
UNITARIO
COM BDI

Total

CANTEIRO DE OBRAS

2.552,59

SINAPI

74209/
001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO

M2

2,50

333,67

420,89

1.052,23

SINAPI

73847/
001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT
INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

3,00

396,48

500,12

1.500,36

ADMINISTRAGCAO LOCAL

7.816,20

COMPO
SIGAO

ADMINISTRACAO LOCAL -
RECAPEAMENTO

3,00

2.065,48

2.605,40

7.816,20

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO

2.631,44

COMPO
SICAo

MOBILIZAGAO -
RECAPEAMENTO

UNID.

1,00

1.043,06

1.315,72

1.315,72

COMPO
SICAO

DESMOBILIZAGAO -
RECAPEAMENTO

UNID.

1,00

1.043,06

1.315,72

1.315,72

RECAPEAMENTO
ASFALTICO

268.684,78

SINAPI

72943

PINTURA DE LIGAGAO COM
EMULSAO RR-2C

M2

8.562,87

1,34

1,69

14.471,25

SINAPI

93176

TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 30000 L
EM RODOVIA PAVIMENTADA
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE SUPERIORES A
100 KM

TXKM

1.896,68

0,43

0,54

1.024,21

SINAPI

93177

TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 20000 L
EM RODOVIA PAVIMENTADA
PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE IGUAL OU
INFERIOR A 100 KM

TXKM

151,56

1,51

1,90

287,96
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SINAPI

95990

CONSTRUCAONDE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO

M3

256,89

741,00

934,70

240.115,08

SINAPI

72891

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE MISTURA
BETUMINOSA A QUENTE, COM
CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, DESCARGA EM
VIBROACABADORA

M3

256,89

5,50

6,94

1.782,82

SINAPI

95303

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 DE
MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTACAO URBANA

M3XKM

9.093,77

0,96

1,21

11.003,46

SINALIZACAO VIARIA

18.182,25

SINAPI

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL
COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA
COM MICROESFERAS DE
VIDRO

M2

122,60

27,59

34,80

4.266,48

SINAPI

73916/
002

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO NR DE RUA,
DIMENSOES 45X25CM

UNID.

28,00

89,10

112,39

3.146,92

COMPO
SICAO

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO COM PINTURA REFLETIVA

M2

4,76

628,72

793,07

3.775,01

COMPO
SICAO

FORNECIMENTO E
IMPL,ANTACAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
(D=2 1/2" E H=3,50M) PARA
PLACA DE SINALIZACAO

UNID.

BDI adotado

26,14%

Leis sociais inclusas

Sim

Total Geral:

6.993,84

R$
299.867,26
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ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2018

Namero do Contrato de Repasse: 856756/2017
Objeto: recapeamento asfaltico

Regime de execugcao: empreitada global

Local: Diversas ruas do Municipio, Quata - Sp

MEMORIAL DESCRITIVO

PROGRAMA: Planejamento Urbano

ORGAO CONCEDENTE: Ministério das Cidades

CONTRATO DE REPASSE: 1045061-79/2017

OBIJETO: Infraestrutura Urbana - Recape Asfaltico
LOCAL: Diversas ruas do municipio de Quata/SP
REGIME DE EXECUGAO: Administracao Indireta/Empreitada Global
QUANTIDADE: Recapeamento Asfaltico CBUQ - 8.562,87 m?
ART: 28027230180240251

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacbes tém por objetivo definir os critérios
que orientardao a producdo, execugao, aceitacdo e medicdo dos servicos relativos ao
recapeamento asfaltico. O recapeamento devera ser executado com CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), com espessura de 3,00 centimetros e area total igual a
8.562,87 metros quadrados e fixa as obrigacbes e direitos da Prefeitura do Municipio de

Quata, designada proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1. Os servigos contratados serdo rigorosamente executados de acordo com os

projetos apresentados e normas a seguir citadas.

2.2, Todos os materiais serdo de 1a. Qualidade, devendo ser previamente

submetido a apreciacdo da Fiscalizagdo para aprovacdo.

2.3. A mado de obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera de

primeira qualidade, objetivando acabamento esmerado.

2.4, Nestas especificacdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos

de caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca,

denominacao ou fabricacdo, fica submetido a alternativa "ou rigorosamente

equivalente", a juizo da proprietaria.

2.5. Serdo impugnados pela proprietaria todos os trabalhos que ndo satisfacam a
este documento.

2.6. Ficarda a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos
rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
servigos.

2.7. Qualquer omissdo neste memorial, orgamento e projeto devera ser sanado

obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.

3. MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE
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3.1. TAPA BURACOS

Todo os buracos existentes deverdo ser devidamente tampados utilizando-se a técnica
habitual: requadramento com maquina cortadora de asfalto, varricdo eliminando todo po¢,
pintura de ligacdo utilizando-se emulsdo catibnica do tipo RR-2C diluida em &gua na
proporgdo de 1:1 e aplicada na taxa de 0,80 kg/m2 e, se necessario, a recomposi¢dao da
base. A argamassa asfaltica deve ser aplicada na espessura maxima compactada de 5 cm.
Se o buraco for muito profundo (maior que 5 cm), antes de aplicada a argamassa asfaltica,
o material da base devera ser recomposto ou substituido por uma camada de PMF, faixa B
do DNER. Apds a compactacdo do material utilizado na base, aplica-se o PMF para o
fechamento do buraco e a camada de rolamento, de acordo com a espessura da capa. A
compactacdo destes buracos deverda ser feita com rolos lisos ou placa vibratoria. A
composicdo da mistura para estes servicos de tapa buracos obedecera a seguinte dosagem
para a produgdo de 1 metro cubico de massa asfaltica: 200 litros de brita 2 (1”), 400 litros
de brita 1 (5/8"), 400 litros de brita (3/8”) ou (1/4”) e 90 litros de emulsdo cationica do
tipo RM-1C. .

OBSERVACAO: Este servico de tapa buracos devera ser executado pela
prefeitura e ndo faz parte do objeto deste convénio. Deverao ser executados com
pelo menos 20 dias de antecedéncia a realizacao dos servicos de recapeamento
asfaltico, para que seja possivel a cura da massa asfaltica.

4. PINTURA DE LIGAGAO

A pintura de ligacdo consistira na aplicacdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie do pavimento existente a ser recapeado. Deverd ser utilizado emulsao
asfaltica cationica do tipo RR-2C, diluido em agua na proporcao de 60% de emulsdo e 40%
de agua e aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por parte
do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de
caracterizacdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os
dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia,
do tipo e quantidade do seu conteido e distdncia de transporte entre a refinaria e o
canteiro de obra. Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de
controle do trafego, de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a drea pintada a
ser recapeada, antes de completada a cura.

5. LIMPEZA DO ASFALTO EXISTENTE

O asfalto que recebera o recapeamento devera ser totalmente limpo, ficando livre
de pdé ou qualquer outro tipo de sujeira que possa comprometer o recapeamento do
mesmo.

6. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

6.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura asfaltica a quente, executada
em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petrdleo,
espalhada e comprimida a quente. Sobre a base imprimada, a mistura deve ser espalhada,
de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

6.2. MATERIAIS
Material Betuminoso

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
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a) Cimentos Asfalticos, de penetragcdo 50/60 ou 85/100;

Agregados minerais
a) Agregado graudo

O agregado graudo serda pedra britada. O agregado graudo deve se constituir de
fragmentos sdos, duraveis, livres de torrGes de argila e substancias nocivas.

O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sédio
nao deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O indice de forma ndo deve ser
inferior a 0,5.

b) Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, livres de torrGes de argila e de substdncias nocivas. Deve apresentar um
equivalente de areia igual ou superior a 55% e apresentar boa adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relagdao aos
demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta,
pos calcareos. Quando da aplicacdo, o filer deve estar seco e isento de grumos. A
granulometria a ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO
n® 40 100

n® 80 95 - 100

no° 200 65 - 100

Composicao da mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve serd a da Faixa IV da tabela
abaixo, selecionada em fungao da utilizacdo prevista para o concreto asfaltico.
Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se
conferir especial atencdo a selegdo da granulometria de projeto, tendo em
vista a obtencdo de rugosidade que assegure adequadas condicdes de
seguranga ao trafego.

A composicdo da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela
2.

Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas
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Peneira de Designagao A s
Malha I II III v ::Ieranc'
ASTM mm % em Massa, Passando

2" 50,0 10 - - - -
11" 37,5 |90 - 100 100 - - 0 7%
1” 250 |75-100 | 90 - 100 - - O 7%
7% 19,0 60 - 90 80 - 100 100 - 0 7%
1" 12,5 - - 90 - 100 - 0 7%
3/8” 9,5 35 - 65 45 - 80 70 - 90 100 O 7%
N° 4 4,75 25 - 50 28- 60 44 - 72 80 - 100 0 5%
N° 10 2,0 20 - 40 20 - 45 22 - 50 50 - 90 0 5%
N° 40 0,42 10 - 30 10 - 32 8 - 26 20 - 50 0 5%
N° 80 0,18 5 - 8 - 20 4-16 7 - 28 0 3%
N© 200 | 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 O 2%
(t?amadas Ligacgo Ligagdo ou | po1amento | Reperfilagem
(Binder) Rolamento *)
Variacgdodoteor | ;o o | 40_55 | 45-65 | 4,5-7,0
de ligante
Espessura 6,0 6,0 6,0 3,0
maxima

* Reperfilagem: camada de regularizacdao de deformacdes de pequena amplitude,
sem fungao estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

)

b)

c)

o tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a
2/3 da espessura da camada compactada;

a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de
maior malha de cada faixa, ndo deve ser inferior a 4% do total;

a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de
projeto, deve obedecer a toleréncia indicada para cada peneira na
Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa granulométrica
adotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo a cada 6
meses, e todas as vezes que ocorrer alteracdao de algum dos materiais constituintes
da mistura, a energia de compactacdao determinada através do numero de golpes deve
ser definida em projeto. O nimero de golpes padrdo é 75 golpes por face do corpo de
prova, podendo ser especificadas outras energias;

a)

b)

0s parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluéncia,
porcentagem de vazios e relacao betume vazios devem atender aos
limites apresentados na Tabela 3;

o teor 6timo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve atender a
todos os requisitos da Tabela 3;
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Tabela 3 - Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica

Caracteristicas Método de Camadas de Camada de
En- saio Rola- mento e Ligacao
Estabilidade minima, kN 9) g g
(75 golpes no ensaio Marshall NBR 12891
Fluéncia (mm) Fluéncia (9) 2,0a 2,0a
(0,017 NBR 12891 4,0 4,0
8al6 8al6
% de Vazios Totais 4 4a6
Relacdo Betume Vazios - 65 a 65a75
RRV (%) 80
xiﬂo(so/(:? agregado mineral - Ver Tabela 4 _
Concentracdo critica de filer * ES < 90% Cs < 90%
P00/26(10) Cs
Resisténcia a Tracdo por Com-
. o o NBR 0,80 0,65
pressao Diametral Estatica a 25-C, (11)
minima, MPa 15087
Resisténcia a danos por umidade AASHTO T 70
induzida, minimo, % 283(12)

* a concentracdo critica de filer: valor da concentragdo maxima em volume de filer admitida no

sistema filer-asfalto.

C) recomenda-se

a relagao

compreendida entre 0,6 a 1 2(13),

filer/asfalto

em massa

esteja

d) as misturas asfalticas para camada de rolamento faixas II e III, os
vazios do agregado mineral, VAM, devem atender aos valores minimos

definidos em fungdo do tamanho nominal
conforme Tabela 4;

maximo do agregado,

e) recomenda-se que o teor Otimo de ligante situe-se abaixo do teor de
ligante corres- pondente ao VAM minimo, da dosagem Marshall;

f) as condicbes de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser
verificadas por um dos procedimentos:

Procedimento A

- determinagdo da densidade efetiva através da densidade maxima tedrica
pelo método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinacdo da densidade efetiva através da média entre a densidade
aparente e densi- dade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva
do agregado- (Dea) como sendo a média aritmética entre a D1 e D2,;

- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas através

do método DNER

ME 117(15)-
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Onde:

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm
(%);

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0
mm, e fica retido na peneira de abertura na peneira de abertura de
0,075mm (%);

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura
de 0,075mm (%); DSR1 = densidade real do agregado retido na
peneira de abertura de 2,0 mm;

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de
2,0 mm, e fica re- tido na peneira de abertura de 0,075 mm;

DSR3= densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de
0,075 mm;

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de
abertura de 2,0 mm.

Tabela 4 — Requisitos para Vazios do Agregado Mineral

-VAM
Tamanho VAM Minimo
Nominal coms
L. Teor de Vazios = 4,0%
Maximo do
Agregado*
ASTM m
12" 37, 11
1” 25, 12
3" 19, 13
R 12, 14
3/8" 9,5 15
*tamanho nominal maximo do agregado é definido como o diametro da peneira
imediatamente superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.(w)
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6.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que ndo sera dada a
ordem de servico. O equipamento basico para execucdo do servico compreende as
seguintes unidades:

a) Depésitos para ligante betuminoso

Os depdsitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material
as temperaturas necessarias, determinadas nesta Especificagdo. O aquecimento deve ser
feito por meio de serpentinas a vapor, Oleo, eletricidade ou outros meios, de modo a nao
haver contato de chamas com o interior do depdsito. Deve ser instalado um sistema de
circulacdo para o cimento asfaltico, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e
continua, do depdsito ao misturador, durante todo o periodo de operagdo. Todas as
tubulagbes e acessérios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor.
A capacidade dos depdsitos deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Depositos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade da usina
e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracbes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Havera um silo adequado para o filer, conjugado com
dispositivos para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termoémetro,
com protecao metdlica e escala de 90° a 210°C, deve ser fixado no dosador de ligante ou
linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirdmetro elétrico, ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Podera, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador,
provida de coletor de pd, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa
com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de
agregados multiplos, com pesagem dinamica (precisdo + 5°C) e assegurar a
homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhoes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante que serdao utilizados para o transporte do concreto
betuminoso devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, éleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura as chapas. A utilizacdo de produtos susceptiveis de
dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc) ndo serao permitidas.

e) Acabadora
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O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem
fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rapidos e
eficientes de diregdo, além de marchas para frente e para tras. As acabadoras devem ser
equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura
requerida, para colocacao da mistura sem irregularidades.

f) Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos compressores, tipo tandem, devem
ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da pressao dos pneus de
2,5kgf/cm2 a 8,4kgf/cm=2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a
densidade requerida enquanto esta se encontrar em condicdes de operacionalidade.

6.4. EXECUGCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacdo de uma pintura de ligagdo utilizando-se
emulsao asfaltica catibénica do tipo RR-2C diluida em agua na proporcao de 60% de
emulsao e 40% de agua e, lancada através de barra ou caneta espargidora acoplada a um
caminhdo tanque. Essa pintura deverd ter um consumo de aproximadamente 1,20 litros
por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico, no momento da mistura, deve
ser determinada para cada tipo de ligante em funcao da relagdo temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Nao
devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus centigrados e nem
superiores a 177 graus centigrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do ligante asfaltico, ndo devendo, entretanto,
ultrapassar 177 graus centigrados.

6.4.1. Producgao do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

A producdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado.

6.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos
veiculos basculantes antes especificados.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermedveis durante o
transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto a agdo de chuvas ocasionais,
eventualmente, contaminagdo por poeira, especialmente perda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte.

6.4.3. Distribuicao do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 graus centigrados, e com tempo ndo chuvoso;
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b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras,
conforme ja especificado, devendo ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o
conveniente aquecimento da mesa alisadora, a temperatura compativel com a da massa
asfaltica a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento se destina
exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfaltica que
eventualmente tenha esfriado em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto,
minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do servigo.

6.4.4. Compressao

- A compressdo do concreto betuminoso tera inicio imediatamente apds a distribuicdo do
mesmo.

- A fixacdo da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. A temperatura recomendavel neste caso, sera
aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos.
Como norma geral, deve-se iniciar a compressdao a temperatura mais elevada que a
mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada
caso.

- A compactacdo de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego
combinado de rolo de pneus de pressdo regulavel e rolo metalico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressdo. A medida que a
mistura for sendo compactada, e com o conseqiiente crescimento de sua resisténcia,
seguem-se coberturas do rolo de pneus, com incremento gradual da pressao. A
compactacdo final deve ser efetuada com o rolo metalico tandem de rodas lisas, quando
entdo a superficie da mistura deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de
forma a se atingir as condigbes de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar
com trabalhabilidade adequada. A compressao deve ser executada em faixas longitudinais,
sendo sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da secao transversal, e progredindo no
sentido do ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, ao menos, a
metade da largura rolada na passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individual, ap6s compressdo, deve ser definida na
obra pela Fiscalizacdo, em funcdo das caracteristicas de trabalhabilidade da mistura e da
eficiéncia do processo de compressao.

- Durante a rolagem nao devem ser permitidas mudancas de direcao e inversao bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

- O processo de execugao das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas
condicdes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem transito até o
seu completo resfriamento.

7. ABERTURA AO TRANSITO
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Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu

completo resfriamento.

8. MANEJO AMBIENTAL

Para execugdo de revestimento betuminso do tipo concreto betuminoso usinado a

guente, sdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagdo de asfalto e agregados, além da
instalagao de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservacao do meio ambiente

envolvem a producdo e a aplicacdo de agregados, o estoque e a operagao da usina.

8.1. Ligante betuminoso

a)

b)

Os depdsitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'dagua e devem
também ser colocados dispositivos de retencdo do material para casos de
vazamentos.

E vedado o lancamento do refugo de materiais usados na faixa de dominio, nas
areas lindeiras e em qualquer outro local onde possam causar prejuizos ambientais.

Deve ser recuperada a area afetada pelas operacdes de construcdo/execucdo,
mediante remocao da usina e dos depdsitos e efetuando a limpeza do canteiro
obras.

8.2. Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apds apresentacdo da licenca ambiental

de operagdo da pedreira/areal, cuja copia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorréncias
da obra.

8.3. Usina

b)

b)

0)
d)

8.3.1. Instalacao

Deve ser impedida a instalagdo de usinas de asfalto a quente a uma disténcia
inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de
residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, escolas, asilos, orfanatos,
creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras construgdes comunitarias.

E atribuida & Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de
instalagdo/operacao e de manter a usina em condigdes de funcionamento dentro do
prescrito nestas especificagoes.

8.3.2. Operacao

Devem ser instalados sistemas de controle de poluicdo do ar, constituidos por
ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que atendam aos padroes
estabelecidos na legislagao vigente.

Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de protecdes laterais
e de cobertura para evitar a dispersao das emissoes fugitivas durante a operacao de
carregamento.

A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.

Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentagdao do secador seja
feita sem emissdo visivel para a atmosfera.
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Deve ser mantida pressao negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver
em operacgao, para que sejam evitadas emissdes de particulas na entrada e saida do
mesmo.

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatérias do
sistema de exaustdo, devem estar conectados ao sistema de controle de poluicdao do
ar evitando a emissdo de vapores e de particulas para a atmosfera.

As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal modo
gue as emissbes provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% de
opacidade.

Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema proprio de filtragem a
seco.

Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissao de particulas
provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do po
retido nas mangas.

Devem ser acionados os sistemas de controle de poluicdo do ar antes dos
equipamentos de processo.

Devem ser mantidos em boas condi¢cdes de operacao todos os equipamentos de
processo e de controle.

As chaminés devem ser dotadas de instalagcd0es adequadas para a realizagdo de
medigdes.

9. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo a metodologia indicada pelo

DNER e satisfazer as especificacdes em vigor.

9.1.Ligante Betuminoso

3)

Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados os seguintes
ensaios:

Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;
Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

Um ensaio de Espuma;

9.2. Agregados

3)

b)

Diariamente deve ser feita inspecdo a britagem e aos depdsitos, visando garantir
gque os agregados estejam limpos, isentos de pd e outras contaminacGes
prejudiciais;

Quando ocorrer variacdo da natureza do material, devem ser executados novos
ensaios de durabilidade e de adesividade;

Quando ocorrer variagdao da natureza do material (heterogeneidade da formacao), e
no minimo uma vez por més, devem ser executados um ensaio de abrasao Los
Angeles.

Por dia de trabalho, devem ser executados:
Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.

Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miudo.
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9.3. Temperatura

Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada
um dos itens abaixo descriminados:

d) Do agregado, no silo quente da usina;
b) Do cimento asfaltico, na usina, antes da entrada no misturador;
€) Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) Da mistura, no momento do espalhamento e do inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhdo, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da
temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

9.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracdes de betume, de amostras coletadas na pista,
imediatamente apds a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A
porcentagem de ligante podera variar, no maximo, mais ou menos 0,3% da fixada no
projeto.

9.5. Graduacao da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados, resultante
das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas.

9.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados por dia
de produgao da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia devem satisfazer as
exigéncias do projeto. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e
antes da compressao.

9.7. Controle de compressao e condicles de vazios da mistura

O controle de compressdo da mistura betuminosa, devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da
mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o processo do anel
de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de
aco de 10 cm de didmetro interno e de altura de 5 mm inferior a espessura da camada
comprimida. Apdés a compressdo sdo retirados os anéis e medida a densidade aparente dos
corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacao, cada 500 metros de meia pista, nao sendo
permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.
O controle de compressao podera ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos corpos
de prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos de prova,
deverao ser colhidas bem proximas ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua
compressao. A relagdo entre estas duas densidades ndo devera ser inferior a 100%.
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9.8. Geométrico e de Acabamento

d) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada nos
corpos de prova extraidos ou outro critério aceito pela Fiscalizacdo, ndo pode ser
menor do que a espessura de projeto. Admitir-se-a variacdo de *+ 10%, da
espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redugao da espessura, em
10 medidas sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas a trena
executadas a cada 20m, pelo menos, ndo sendo admitidas larguras inferiores as
estabelecidas em projeto.

C) Acabamento da superficie: durante a execucdo deve ser feita, a cada 20m, uma
leitura (em mm) correspondendo a maxima variagdo entre dois pontos quaisquer de
contato, obtida com 2 réguas completamente desempenadas, uma de 3,0m e a
outra de 0,90m, colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo
da estrada, sobre a superficie terminada. A superficie ndo deve apresentar variagdes
maiores do que 6mm em relacdo as bordas inferiores das réguas.

10. ACEITACAO
10.1. Materiais
10.1.1. Cimento asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos os
seguintes requisitos:

d) Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores
especificados pela ABNT;

b) O material ndo produza espuma, quando aquecido a 175 graus centigrados;

C) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle
de qualidade do CAP, previstos na especificacdo da ABNT, sejam julgados
satisfatérios.

10.1.2. Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filer utilizados devem ser aceitos, desde
que atendidas as seguintes condigdes:

d) O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificagdo no que tange a
abrasdo Los Angeles, durabilidade e porcentagem de graos defeituosos;

b) O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificagdo no que se refere aos
ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

€ O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

d) As variacdes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos
quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

10.1.3. Melhorador de adesividade
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O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito desejado;

A guantidade, a forma de incorporacdo ao cimento asfaltico e o tempo de circulagédo
devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela Fiscalizagdo.

10.2. Na execucao

b)

b)

10.2.1. Temperatura

A producdo da mistura asfaltica deve ser aceita, com vistas ao controle de
temperatura, se:

As temperaturas medidas na linha de alimentacdo do cimento asfaltico, ao longo do
dia de producdo, encontrarem-se situadas na faixa desejavel, definida em fungdo da
curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado. Constantes variacdes ou
desvios significativos em relacdo a faixa de temperatura desejavel indicam a
necessidade de suspensdo temporaria do processo de produgdo, providenciando-se
0S necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregados, superiores a 177 graus
centigrados, implicam na rejeicdo da massa produzida;

Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120 graus centigrados ou dos
agregados inferiores a 130 graus centigrados, igualmente implicam na rejeigdo da
massa produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do cimento asfaltico, respeitado o limite maximo
de 177 graus centigrados.

A massa asfdltica chegada a pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da
temperatura, se:

A temperatura medida no caminhao nao for menor do que o limite inferior da faixa
de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centigrados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condicdes de
compressao tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de compactacao
objetivado.

10.2.2. Qualidade de ligante e Graduacao da mistura de agregados

A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extracdao por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, ndo deve variar, em relacao ao teor de projeto
de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética obtida, para
conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndo deve, no entanto, ser inferior ao teor
de projeto;

Durante a producdo a granulometria da mistura podera sofrer variagées em relagdo
a curva de projeto, respeitadas as tolerdncias especificadas no item 6.

10.2.3. Caracteristicas Marshall da mistura

Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relagdao betume vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito no item 6;

40



41

b) A eventual ocorréncia de valores que ndo atendam ao especificado, podera resultar na
nao aceitacdo do servigo. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas mediante ajustes
racionais na formulagao do tragco e/ou no processo executivo.

10.2.4. Compressao

Os valores do grau de compactacao, calculados estatisticamente pela expressao
abaixo, para conjuntos de no minimo nove valores, devem ser iguais ou superiores a 97%:

— 1,258 5
2 0= ¥ - —— - [,685
1rin
M
_ 1,285
= = =®x 4 —— + QEBERE

L X _ T(X-x)2
N N-1

N - 9 (n° se determinacgdes efetuadas).

10.2.5. Controle Geométrico

Os servicos executados devem ser aceitos a luz do controle geométrico desde que
atendidas as seguintes condicOes:

d) Quanto a largura da plataforma: ndo devem ser admitidos valores inferiores aos
previstos no projeto;

b) Quanto a espessura da camada acabada:
- A espessura média da camada deve ser determinada pela expressao:

_ L X - x )2
ﬁ,emque X = X e 5 = E(K—K)

VN_ N N-1

- A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de
mais ou menos 5%, em relacdo a espessura prevista em projeto.

—
|
>
|

- Nd&o devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de mais
ou menos 10%, em relagdo a espessura prevista em projeto.

- Eventuais regibes, em que se constatem deficiéncias de espessura, devem ser
objeto de amostragem complementar através de novas extragdes de corpos de
prova com sonda rotativa. As areas deficientes, devidamente delimitadas, devem
ser reforcadas, as expensas da Executante.
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10.2.6. Acabamento

O servico deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas
as seguintes condigdes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relagdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem marcas indesejaveis do equipamento
de compressdao, nem ondulacdes decorrentes de variagdbes na carga da vibro
acabadora.

11. SINALIZAGAO DE TRANSITO

A sinalizacdo de transito, tanto a horizontal quanto a vertical, deverao
obedecer as normas e manuais de sinalizacdo do DENATRAN / CONTRAN.

12. MEDIGCAO

O servigo de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na forma
descrita, deve ser medido pela determinacao do volume de mistura aplicada e compactada,
expresso em metros cubicos.

No calculo dos volumes, obedecidas as tolerdncias especificadas, deve ser

considerada a espessura média ( ¥ ) calculada.

Quando X for inferior a espessura do projeto, deve ser considerado o valor de * , e
quando for superior deve ser considerada a espessura do projeto.

13. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacdo e a medicdo dos servigos executados,
com base no preco unitario contratual, o qual representard a compensacdo integral para
todas as operacgdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessarios a completa execugao dos servigos.

14. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAGAO DOS TRABALHOS

Os servicos acima descritos somente ocorrerao quando a temperatura ambiente for
superior a 15° centigrados e com tempo nao chuvoso.

15. ENSAIOS
Todos os ensaios correrdao por conta da empresa contratada, devendo ser
apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.

16. PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser feita de chapa metdlica obedecendo aos padrées
estabelecidos pelo Governo Federal.
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ANEXO II1
TOMADA DE PRECOS N°

/2018

Numero do Contrato de Repasse: 856756/2017
Objeto: recapeamento asfaltico

Regime de execucao: empreitada global

Local: Diversas ruas do Municipio, Quata - Sp

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Descrigdo das

Valores

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3
Metas / Totais
) 01/07/18 ago/18 set/18 out/18
Macrosservigos (R$)
Parcela (%) 49,62% 30,71% 19,67%

Parcela (R$)

Parcela (%)

148.808,99

49,62%

92.074,26

30,71%

58.984,01

19,67%

Acumulado (%)

49,62%

80,33%

100,00%

Acumulado (R$)

148.808,99

240.883,25

299.867,26
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ANEXO 1V
TOMADA DE PRECOS N©° /2018

PROJETO

ARQUITETONICO
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NGamero do Contrato de Repasse: 856756/2017
Objeto: recapeamento asfaltico

Regime de execugao: empreitada global

Local: Diversas ruas do Municipio, Quata - Sp

MEMORIA DE CALCULO

Distancias a se considerar:

e Refinaria mais proxima - Usina mais proxima: 443 km (Paulinia - SP)
e Usina mais proxima (Paraguacu Paulista — SP) — Local do Recapeamento: 35,40 km

1- Rua Vereador Wolney Dalla Pria.
. e Trecho entre a Rua Vereador Walter da Silva e a Rua Claudomiro Fausto de Lima.
Area = 1.102,97 m?2 (vide projeto arquitetonico) (calculo pelo AutoCAD)

A =1.102,97 m?
Pintura de ligagao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligacdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina — 443 km. Temos:

Consumo de emulsao = 0,0005 t/m2

Transporte = 1.102,97 m2 x 0,0005 t/m2 x 443 km = 244,31 txkm

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligacdo (da usina
de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra -35,40 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m?2

Transporte = 1.102,97 m2 x 0,0005 t/m2 x 35,40 km = 19,52 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 1.102,97 x 0,03 = 33,089 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina até o local do recapeamento - 35,40 km. Temos:
Transporte = 33,089 x 35,40
Transporte = 1.171,35 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO:

Sinalizacdo de Pare

Temos que a largura da sinalizacdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.
Temos que a faixa branca terd 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a
faixa amarela tera duas faixas com 15 centimetros e espacamento de 15 centimetros e comprimento
de 4,00 metros. Teremos, no total, 2 sinalizag6es de “Pare”. Logo:

2x(1,60x2,00+0,30x3,00+0,15x4+0,15x4) =10,60 m2

45



Total = 10,60 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica.

Total de Materiais — Sinalizacao Vertical (ver projeto de sinalizacao)
e 1 placa de parada obrigatéria R-1:
Area = 4,83 x L2 =4,83 x 0,252 = 0,301875 m2 x 1 unidade = 0,301875 m?2
Area Total = 0,301875 m?

e 4 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada

e 3 postes tubulares galvanizados 2 2" de 3,50 metros cada um. Temos:
3x 3,50 = 10,50 metros

Placa de identificacao da obra (Padrao do Governo Federal):
1,25 x 2,00 (x uma placa) = 2,50 metros quadrados

2- Rua Joaquim Marques Guimaro
e Trecho entre a Rua Osterno Moreira da Silva e a Rua Antonio Marques.
Largura = 8,00 metros
Comprimento = 150,00 metros
Area = 8,00 x 150,00 = 1.200,00 metros quadrados

A =1.200,00 m2
Pintura de ligagao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina - 443 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m?2

Transporte = 1.200,00 m2 x 0,0005 t/m2 x 443 km = 265,80 txkm
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Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da usina

de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra -35,40 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m?2

Transporte = 1.200,00 m2 x 0,0005 t/m2 x 35,40 km = 21,24 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 1.200,00 x 0,03 = 36,00 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina até o local do recapeamento - 35,40 km. Temos:
Transporte = 36,00 x 35,40
Transporte = 1.274,40 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO:

Sinalizacao de Pare

Temos que a largura da sinalizacdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.

Temos que a faixa branca tera 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a
faixa amarela tera duas faixas com 15 centimetros e espagcamento de 15 centimetros e comprimento

de 4,00 metros. Teremos, no total, 2 sinalizagdes de “Pare”. Logo:

2x(1,60x2,00 +0,30x3,00+0,15x4 + 0,15x4) = 10,60 m2
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Total = 10,60 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica.

Total de Materiais — Sinalizacao Vertical (ver projeto de sinalizacao)
e 2 placas de parada obrigatéria R-1:
Area = 4,83 x L2 = 4,83 x 0,252 = 0,301875 m2 x 2 unidades = 0,60375 m?2
Area Total = 0,60375 m?

e 4 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada

e 4 postes tubulares galvanizados 2 2" de 3,50 metros cada um. Temos:
4 x 3,50 = 14,00 metros

3- Rua Marieta Jeronymo
e Trecho entre a Rua Osterno Moreira da Silva e a Rua Antonio Marques.
Largura = 8,00 metros
Comprimento = 150,00 metros
Area = 8,00 x 150,00 = 1.200,00 metros quadrados

A =1.200,00 m2
Pintura de ligacao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina - 443 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m2

Transporte = 1.200,00 m2 x 0,0005 t/m2 x 443 km = 265,80 txkm

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da usina

de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra -35,40 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m?2

Transporte = 1.200,00 m2 x 0,0005 t/m2 x 35,40 km = 21,24 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 1.200,00 x 0,03 = 36,00 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina até o local do recapeamento - 35,40 km. Temos:
Transporte = 36,00 x 35,40
Transporte = 1.274,40 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO:

Sinalizacao de Pare

Temos que a largura da sinalizacdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.
Temos que a faixa branca tera 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a
faixa amarela tera duas faixas com 15 centimetros e espagcamento de 15 centimetros e comprimento
de 4,00 metros. Teremos, no total, 2 sinalizagdes de “Pare”. Logo:

2x(1,60x2,00 +0,30x3,00+0,15x4 + 0,15x4) = 10,60 m2

Total = 10,60 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica.
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Total de Materiais — Sinalizacao Vertical (ver projeto de sinalizacao)
e 2 placas de parada obrigatéria R-1:
Area = 4,83 x L2 = 4,83 x 0,252 = 0,301875 m2 x 2 unidades = 0,60375 m?2
Area Total = 0,60375 m?

e 4 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada

e 4 postes tubulares galvanizados 2 2" de 3,50 metros cada um. Temos:
4 x 3,50 = 14,00 metros

4- Rua Duque de Caxias
e Trecho entre a Rua José Gongalves de Almeida e a Rua Dom Pedro II.
Largura = 15,00 metros
Comprimento = 85,00 metros
Area = 15,00 x 85,00 = 1.275,00 metros quadrados

A =1.275,00 m2
Pintura de ligacao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asféltica) para pintura de ligacdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina - 443 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m2

Transporte = 1.275,00 m2 x 0,0005 t/m2 x 443 km = 282,41 txkm
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Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da usina

de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra -35,40 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m2

Transporte = 1.275,00 m2 x 0,0005 t/m2 x 35,40 km = 22,57 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 1.275,00 x 0,03 = 38,25 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina até o local do recapeamento - 35,40 km. Temos:
Transporte = 38,25 x 35,40
Transporte = 1.354,05 m3xkm

5- Rua Nicolau Palazzi
e Trecho entre a Rua Nicola Carone e a Rua Prof. Carvalho Pinto.
Largura = 7,90 metros
Comprimento = 208,00 metros
Area = 7,90 x 208,00 = 1.643,20 metros quadrados

A = 1.643,20 m2

Pintura de ligagao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina - 443 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m?2

Transporte = 1.643,20 m2 x 0,0005 t/m2 x 443 km = 363,97 txkm
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Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da usina
de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra -35,40 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m2

Transporte = 1.643,2 m2 x 0,0005 t/m2 x 35,40 km = 29,08 txkm

CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 1.643,20 x 0,03 = 49,296 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina até o local do recapeamento - 35,40 km. Temos:
Transporte = 49,296 x 35,40
Transporte = 1.745,08 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO:

Sinalizacdo de Pare
Temos que a largura da sinalizacdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.
Temos que a faixa branca tera 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a
faixa amarela tera duas faixas com 15 centimetros e espacamento de 15 centimetros e comprimento
de 4,00 metros. Teremos, no total, 2 sinalizagbes de “Pare”. Temos:
2x(1,60x2,00+0,30x3,00+0,15x4+0,15x4)=10,60 m2

Total = 10,60 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica.

Total de Materiais — Sinalizacao Vertical (ver projeto de sinalizacao)
e 2 placas de parada obrigatéria R-1:
Area = 4,83 x L2 = 4,83 x 0,252 = 0,301875 m2 x 2 unidades = 0,60375 m?2
Area Total = 0,60375 m?

e 8 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada

e 6 postes tubulares galvanizados 2 2" de 3,50 metros cada um. Temos:
6 x 3,50 = 21,00 metros

6- Rua Nicola Carone
e Trecho entre a Avenida Comendador José Giorgi e a Avenida Rui Barbosa.
Largura = 11,80 metros
Comprimento = 181,50 metros
Area = 11,80 x 181,50 = 2.141,70 metros quadrados

A = 2.141,70 m2
Pintura de ligagao:

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da
refinaria/distribuidora até a usina de asfalto):

Distancia da refinaria até a usina - 443 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m?2

Transporte = 2.141,70 m2 x 0,0005 t/m2 x 443 km = 474,39 txkm

Transporte do material betuminoso (asfalto diluido/emulsdo asfaltica) para pintura de ligagdo (da usina
de asfalto até o local de recapeamento):

Distancia da usina até a obra -35,40 km. Temos:

Consumo de emulsdo = 0,0005 t/m2

Transporte = 2.141,70 m2 x 0,0005 t/m2 x 35,40 km = 37,91 txkm
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CBUQ:

Como a espessura do recapeamento sera de 3,00 centimetros, temos:
Volume = 2.141,70 x 0,03 = 64,25 metros cubicos de CBUQ.

Distancia da usina até o local do recapeamento - 35,40 km. Temos:
Transporte = 64,25 x 35,40
Transporte = 2.274,485 m3xkm

SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRANSITO:

Sinalizacao de Pare

Temos que a largura da sinalizacdo “Pare” sera de 1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros.
Temos que a faixa branca tera 30 centimetros e comprimento de 3,00 metros. Temos também que a
faixa amarela terad duas faixas com 15 centimetros e espacamento de 15 centimetros e comprimento
de 4,00 metros. Teremos, no total, 2 sinalizagdes de “Pare”. Logo:

4x(1,60x2,00+0,30x3,00+0,15x4 + 0,15x4) =21,20 m2

Sinalizacdo dos obstaculos
Temos que a largura da sinalizacdo dos obstaculos € a largura da via, neste caso, 11,80 metros. O

comprimento da sinalizacdo sera de 2,50 metros. Teremos, no total, 2 sinalizagdes horizontais de
obstaculos. Temos:

2x (11,80 mx 2,50 m) = 59,00 m2

Total = 80,20 metros quadrados, sendo 21,20 metros quadrados de pintura de “Pare” e 59,00 metros
guadrados de sinalizacdes de obstaculos com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica.

Total de Materiais — Sinalizacao Vertical (ver projeto de sinalizacao)

e 4 placas de parada obrigatéria R-1:
Area = 4,83 x L2 = 4,83 x 0,252 = 0,301875 m2 x 4 unidades = 1,2075 m?2
Area Total = 1,2075 m?2

e 04 placas de lombadas, lado 60 cm:
Area = 4 x 0,60 x 0,60 = 1,44 m?
Area Total = 1,2075 + 1,44 = 2,6475 m?

e 8 placas metalicas para identificacdo nome de ruas 25x45 cm cada

e 11 postes tubulares galvanizados 2 2" de 3,50 metros cada um. Temos:
11 x 3,50 = 38,50 metros
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2018

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO

DECLARACADO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ] n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de
suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no Processo
Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participacao na licitacdo citada, que nao foi declarada
inidonea e nao esta impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administracao, e que se
compromete a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

; de de 2018

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2018

MODELO DE DECLARACI.-;\O DE REGULARIDADE PARA COM O
MINISTERIO DO TRABALHO

DECLARACADO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNP] no,
neste ato representada pelo seu
(representante/socio/procurador), no uso de
suas atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situacao
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do
disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal, e, para fins
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,
na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

de de 2018

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2018

DECLARACADO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ no,
neste ato representada pelo seu
(representante/socio/procurador), no uso de
suas atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que ndao mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de
Quatd, ou seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas
ligadas ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco,
afim ou consangtiineo, até o segundo grau, ou por adocdo.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2018

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N©° /2018

DECLARACADO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ no,
neste ato representada pelo seu
(representante/socio/procurador), no uso de
suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcard com os
salarios e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da
construcao, eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o
Municipio de qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2018

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2018

DECLARACADO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ no,
neste ato representada pelo seu
(representante/socio/procurador), no uso
de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da
Lei Complementar 123/06.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2018

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N©° /2018

DECLARACADO

(Razao Social da Empresa), estabelecida
na (endereco completo), inscrita no CNPJ
n°, neste ato representada pelo seu
(representante/socio/procurador), no uso
de suas atribuicOes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na
execucao da obra atende as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2018

Razao Social da Empresa

Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade

56



57

ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2018

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2018

Tomada de Pregos n° 0.../2018

Contrato n© 0.../2018
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO _ DE OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

i Aos ____ dias do més de de
, 0 MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNP] n° 44.,547.313/0001-
30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n® 332, nesta cidade de
Quata, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo Prefeita Municipal, o
Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro, casado, advogado, portador da
cédula de identidade N© 13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o N©°
086.548.688-30, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz Pereira Barreto Filho, N©
238, Centro, nesta cidade e Comarca de Quata, Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780-

000, doravante denominado CONTRATANTE e Empresa
, pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNJP no©, , com sede na rua
, no , Bairro , CEP

, Nha cidade de , Estado de

, neste ato representada pelo Senhor

, (nacionalidade), (estado civil), (profissao),

portador da Cédula de Identidade RG n©° (6rgao expedidor) e
do CPF n© , residente e domiciliado na rua
, no , bairro , ha cidade de

, Estado de , doravante denominada

CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de
Precos n°. /2018, regido pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de

1.993, e mediante cldusulas e condicdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

O objeto deste CONTRATO ¢é a CONTRATA,(;I'-'\O DE EMPRESA PARA EXECUGAO
DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA, obedecendo integralmente os documentos da PASTA TECNICA.

§ 19 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e

servicos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servicos objeto deste CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucao

O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA
serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacdao Aplicavel

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagao de execucdo da obra e
servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigagbes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TECNICA, constantes do Processo Licitatério, e, em especial, os seguintes: proposta
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagdbes (memorial descritivo),
planilha de servigos e quantitativos (precos unitarios e percentuais), cronograma
fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO sera disciplinada pelas disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis as obrigacdes ora contraidas, especialmente a
Lei n° 8.666/93, alterada pelas Leis n° 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99,
aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

Os recursos orcamentdrios para a execucdo do objeto desta licitacdo atendidos
pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat. EconOmica
357 Secretaria de Infraestrutura 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes - Recurso Préprio
565 Secretaria de Infraestrutura 4.4.90.51.00
Obras e Instalacdes - Convénio

CLAUSULA QUINTA
Preco

O preco certo e total para execugao da obra e servicos é de R$

( ).

§ 19 - O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da
proposta.

§ 20 - O preco total da mao de obra (prestacdo de servicos) é de R$
( ), consoante discriminacao contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.

§ 3° - O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos
e indiretos relativos a prestacdao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
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despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especia-
lizada ou ndo), remuneracgdo, instalagao de canteiros, fornecimento e instalagdao de
placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestagdo dos servicos.

§ 49 - No prego contratado estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos
relativos a prestacdo dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com
materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou nao),
remuneracao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalacdo de placas, ensaios,
bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que
venham a ser devidos em razao da prestacao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento

O pagamento sera efetuado em 3 (trés) parcelas, no prazo minimo 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da liberagdao dos recursos oriundos do convénio
firmado entre o Ministério das Cidades e esta municipalidade ao qual se vincula o
objeto deste procedimento licitatério bem como as medicoes efetuadas pelo Setor
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com o0s servigos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

§ 19 — As medicOes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirao no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os
correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERACAO E
MEDICAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

§ 20 - As medicOes alcancardo os servigos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

§ 30 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacao do cronograma fisico.

§ 4° - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizagao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - apresentacdo de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

II - apresentagao do comprovante de Anotagcao de Responsabilidade Técnica - ART,
do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante, devidamente recolhida e assinada
pelo profissional responsavel pela execucao e controle da obra, atualizada;

IIT - colocagao de Placas;

IV - comprovacdo de sua inscricdao no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios (CCM)
da Prefeitura do Municipio de Quata
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§ 50 - O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a formalizagdo,
por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao INSS.

§ 6° - A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagdo da
medicdo, para expedicdo do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciard a emissao
da fatura pela CONTRATADA.

§ 70 - A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para a(s)
correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a partir
da data de reapresentacdo da fatura, sem incorrecao (0es).

§ 80 - A devolugao de qualquer fatura por desconformidade com a medicao ou
descumprimento de condigGes contratuais em hipotese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servigos.

§ 99 - Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execugao dos
servigos registrados pelas medigdes, tenha cumprido todas as outras exigéncias
contratuais e atendido eventuais requisicdes da fiscalizagao, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

§ 109 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP), bem como da
retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de recolhimento do
ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isencao. Em relacao ao INSS (artigo 31 da
Lei n© 8.212/1991, com a redacao dada pela Lei n® 9.711/1998), serao observados
os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social.

1 - As comprovacodes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos nas
faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdo ser apresentadas das seguintes
formas:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa apos
término da obra.

2 - Conforme Lei Municipal n® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE retera, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o

valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN”. Considera-se preco do
servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducgao.

60



61

3 - Por ocasido da apresentacdao da nota fiscal/fatura, caso ndao tenha decorrido o
prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderdo ser apresentadas
copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo exigida, quando do
vencimento do prazo legal para o recolhimento.

4 - A ndo comprovacao das exigéncias retro-referidas assegura a CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.° 8.212/1991, alterado pela Lei n°
9.711/1998, e Instrucdao Normativa n°® 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-
de-obra (prestacao de servigos).

6 - Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao INSS a
importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subseqiiente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

7 - Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a mdo de obra,
bem como o valor da retencdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8 - A falta de DESTAQUE do valor da retengao no documento de cobranga nao mais
permitird que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensacao
perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencdao devida
sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

9 - A ndo comprovacao das exigéncias retro-referidas assegura a CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

O presente contrato tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
da data de sua assinatura.

Obedecendo a programacao fixada no Cronograma Fisico-Financeiro, os prazos para
execugao da obra serao contados em dias corridos, para todos os efeitos, da
seguinte forma:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicdo da autorizagdo do
inicio da obra;

b) para conclusao da obra: 90 (noventa) dias contados do inicio da obra.
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c) para recebimento provisério pelo responsdvel por seu acompanhamento/
fiscalizacdo e/ou Comissdo de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao da conclusdo da
obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Comissao pela Direcdo da Unidade: até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao, nos termos do artigo
73, inciso I, alinea “b”, da Lei n° 8.666/93, e alteracdes, considerando esta data
como término da obra.

§ 1° - O atraso na execucgao da obra somente sera admitido, pela CONTRATANTE,
guando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito, nos termos do Cddigo
Civil Brasileiro, ou nas hipoteses delineadas no artigo 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
e alteracdes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracdo do prazo de
validade da garantia pelo mesmo espago de tempo que resultar a prorrogacgao;

§ 29 - O pedido de prorrogacao de prazo de conclusdo da obra deverd ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias
Uteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e respectivo
Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa circunstanciada;

§ 30 - Admitida a prorrogacdao de prazo, sera lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que terd como base o Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado,
elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a
apresentacao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 10 (dez) dias
da referida formalizacdao, do documento que comprove a alteracao da validade da
garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao

A CONTRATADA recolheu na conta n° , agencia n©° , Banco da
CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n°
/ (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos, ou, a CONTRATADA
prestou fianca a CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da
apodlice n° (ou outro comprovante), na importancia de R$
(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo
contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos.

§ 19 - Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverd
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

§ 29 - Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.
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§ 30 - Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, serd notificada a CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso
de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar
o valor, sob pena de rescisao contratual.

§ 4° - A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser acrescentado:
atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do BANCO DO
BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra pendéncia.

§ 59 - A liberacdo ou restituicdo da garantia ndao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigdes legais.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que
venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou
para terceiros, é obrigada a executar a obra e servicos em perfeitas condicoes,
utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados na
CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislacdo vigente, incluindo as normas
relativas a salde e seguranca no trabalho, as disposicoes aplicaveis da ABNT e as
determinagdes da Fiscalizagao.

Paragrafo Unico - Caberd ainda a CONTRATADA:

1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mao-de-
obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em
geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, fiscais,
comerciais e contribuicdoes de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que
se apresentarem e se fizerem necessarias.

2 - Observar a legislagao vigente sobre a protecao do meio ambiente, as
determinagdes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servigos, a disciplina, a salude e seguranga no
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informacdes e
elementos relativos aos servigos executados ou em execucgao.

5 - Atender prontamente as reclamagdes da CONTRATANTE, executando, refazendo
e corrigindo, quando for 0 caso e as suas expensas, as partes dos servigos que nao
atenderem as especificagdes/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida.

6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar as
despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem
empregados na obra, que serao realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizagao, podendo ainda, caso seja
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necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

7 - Sujeitar-se a andlise e aos estudos dos projetos, caderno de especificacdes
(memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos (custos unitdrios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execucao dos servigcos, nao se admitindo, em qualquer
hipotese, a alegacdo de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos,
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigcos nao
cotados. Na hipotese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive transgressdo as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os
defeitos sejam sanados.

8 - Submeter-se ao controle peridédico das atividades constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro, atendendo a convocacdao da CONTRATANTE, para reunido de
avaliagao.

9 — Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde tanto a
CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar tudo o que julgarem
conveniente, para a comprovacgao real do andamento dos servicos e execucao dos
termos do CONTRATO.

10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdo dos servicos, engenheiro devidamente
registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela CONTRATANTE,
responsabilizando-se pela execucao dos servigos, recebimento de comunicacoes e
intimacgoes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE.

11 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na
licitagao.

12 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, relacao atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacdo de parte do objeto do contrato.

13 - N&@o alojar seu pessoal de producao no Campus da CONTRATANTE, a nao ser
vigias e segurancgas, em numero previamente limitado pela CONTRATANTE;

14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da obra/servigos,
placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE.

15 - Proceder a remocao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalagdes e demais bens de sua propriedade para fora dos proprios
da CONTRATANTE, apods a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e
dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

16 - Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condicoes de

conservacdo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.
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17 - Manter a guarda e a vigilancia da obra/servigos até a lavratura do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer
responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioracdes.

18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferengas, erros ou omissdes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizagcbes e reclamacdes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

20 - Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir
danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as suas
instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem
como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer de
direcdo, quer de execugao, de reconhecida competéncia e aptiddo, sendo a mesma
considerada como Unica e exclusiva empregadora.

§ 10 — A CONTRATANTE poderd exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, indbil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

§ 29 - A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica deverda ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacdo escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o numero de seu
registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

§ 3° - A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

§ 49 — A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentagao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.

§ 50 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrugao
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

§ 69 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacao e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante
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A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir ordens de
inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico; empenhar os recursos
necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro; proceder as medicdes mensais dos servicos efetivamente
executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da
CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos
prazos e condicOes estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

§ 1° - A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO podera
ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, sob
pena de, assim ndo o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez
por cento) do valor subcontratado ou transferido.

§ 29 - O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacdo do ato,
devidamente instruido com a apresentacdo do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA/CAU.

§ 39 - Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a uUnica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO sera a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei n°
8.666/93, alterada pela Lei n® 8.883/1994, mediante o correspondente TERMO DE
ADITAMENTO.

§ 19 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0S acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra ou servicos, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao
ultrapassar o limite indicado.

§ 29 - Os precos unitarios para servigos decorrentes de modificacdes do projeto ou
das especificagdes, para efeito de acréscimos, serdao os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).

§ 3° - O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma Fisico-
Financeiro reprogramado, resultante da alteragao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao
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A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para acompanhar a
execucdo do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalizagao em todos os
seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificacdo e a liberagao dos servicos, para
fins de pagamento e demais exigéncias legais, inclusive para o RECEBIMENTO
PROVISORIO da obra, mantendo tudo devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

§ 19 — Poderd a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execugao desse mister.

§ 29 — A presenca da fiscalizagao da CONTRATANTE nao diminui ou exclui qualquer
obrigacao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em aditamento,
e estando os mesmos em perfeitas condigdes, serdo recebidos provisoriamente pelo
responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
comunicacdo escrita por parte da CONTRATADA, que lavrara o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também
pelo preposto da CONTRATADA.

§ 1° - Decorrido o prazo de OBSERVAGCAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se os servicos de correcdo de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVACAOQO, tiverem sido executados e aceitos
pela Fiscalizacdo, a obra serad recebida definitivamente por parte do responsavel
pela fiscalizacdao ou por Comissao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacdo do responsavel pela fiscalizagdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza dos
locais abrangidos pela execugao dos servigos, conforme pactuado no item 15 da
CLAUSULA NONA.

§ 29 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
corregao, solidez e segurancga subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infragoes Contratuais e Inadimpléncia
das Obrigacdoes Assumidas

Em caso de inexecugao do objeto da licitagdo, erro na execugao, execugao
imperfeita, mora na execucdo ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA estara
sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e alteracgdes.

§ 19 - O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultara na aplicagao

de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso,
gue incidira sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida.
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§ 20 - Pela inexecugao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigacdo ndo cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a
diferenca de preco decorrente de nova contratagao.

§ 3° - A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o ndao atendimento as
determinacdes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento da
notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sancodes de adverténcia ou multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, que incidird sobre o valor global do
CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

§ 4° - As multas sdo autébnomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

§ 59 - As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou
da garantia prestada.

§ 60 — Na hipdétese de o pagamento das multas ndao ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca serd objeto
de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcdo monetaria no
periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data final para liquidar
a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variagao
da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de S3o Paulo), ou indice que venha a substitui-
lo.

§ 7° - A aplicagdo das sancgbes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificacao.

§ 80 - Da aplicacdo das sancOes de adverténcia ou multa caberda recurso, sem
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, contados da notificacdo do ato.

§ 99 - A mora na execugdo e o0 nao atendimento as determinacbes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensdao do direito de licitar e
contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaragao de
sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipdteses, o direito de defesa.

§ 10 - Sem prejuizo da aplicacdo, a CONTRATADA, das sangdes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

A inexecucao total ou parcial ensejara a rescisdo do CONTRATO, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, e alteragdes, independentemente de
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interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a 88
do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico — Na hipdtese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a fim de se
ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO,
reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial por perdas e
danos.
CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo por
omissdo, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer clausula ou condicdo
do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato ndo podera liberar,
desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas clausulas e
condicdes, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerdncia
houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

Fica eleito a Comarca de Quata, Estado de Sdo Paulo, com renuncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucao de questdes oriundas
do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal

Contratante
(xxxxx)
Contratada
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB: ()

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagfes de

interesse, Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico,
conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolu¢éo n°® 01/2011 do
TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem
dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracao de endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento: / /

Endereco residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:
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Responsaveis que assinaram 0 ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletronico.
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