EDITAL N° 087/2019
PROCESSO LICITATORIO N° 094/2019
TOMADA DE PRECOS N° 013/2019

Data da Formalizacao 22 de novembro de 2019
Data da Entrega dos Envelopes 19 de dezembro de 2019
Data da Abertura dos Envelopes 19 de dezembro de 2019

1.0-PREAMBULO

1.1- O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE SOUZA
PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos possam interessar,
que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n® 094/2019, na modalidade
Tomada de Precos n°® 013/2019, o qual sera regido pelo disposto na Lei Federal
n% 8.666/93, com as alteragdes introduzidas pelas Leis n° 8.883/94; 9.032/95 e
9.648/98, e de conformidade com as condicbes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITA(}I\O: menor prego.

1.2.1 - A presente licitagcdao atende a requisicao da Secretaria de Infraestrutura,
Urbanizacdo e Servigos deste Municipio, conforme projeto, planilha orgcamentaria,
cronograma fisico financeiro e memorial descritivo elaborado pela Secretaria de
Planejamento e Gestdao e o Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposicao no
site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica serd realizada durante o periodo de
retirada do edital, ou seja, de 29/11/2019 a 18/12/2019(apenas em dias Uteis),
das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem dia e horario
antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de QUATA, sendo
gque o representante indicado pela empresa, na data e horario marcado devera
apresentar documento de identificacao com foto e Documento que comprove que o
mesmo se encontra no quadro de funcionarios ou possui vinculo com a empresa (no
caso de representantes ou responsaveis técnicos) ou que o mesmo tem autorizacdo
expressa do representante da empresa para proceder a visita, partindo desta
Prefeitura e onde serdo acompanhados pelo engenheiro ou outro servidor autorizado
pela Prefeitura até o local da obra para inteirar-se das condicées da construcao, do
grau de dificuldade existente e vista da planta e desenho da obra, ndo podendo alegar
posteriormente desconhecimento quanto a situacao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES N°
1 - DOCUMENTAGAO E N° 2 - PROPOSTA: até o dia 19 de dezembro de 2019,
as 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quata, na
Rua Gal. Marcondes Salgado, n°® 332 - Quata - Estado de Sao Paulo.

2.0 - DO OBJETO:


http://www.quata.sp.gov.br/

2.1 - A Tomada de Precos objetiva a pavimentacdo asféaltica da Rua Dr. Arnaldo
Pereira dos Santos, Quata/SP, nos termos dos Anexos I a IV que integram o
presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAOQ:

3.1- O regime de execucao sera indireto, na modalidade de empreitada por prego
global, partindo de pregos unitarios, com fornecimento de material e mao de obra,
conforme caderno de especificagoes, planilhas de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram o
presente Edital e pela Lei n°® 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS QRQAMENTARIQS:

5.1 - O valor orgado pela Administragcao encontra-se devidamente compromissado
conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n®8.666/93.

5.2 - A contratacdao decorrente desta licitacido onerard recursos das seguintes
dotacOes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat. Economica

364 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00

6.0 — VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
da abertura do Envelope n° 2 -PROPOSTA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicao da
“ordem de inicio de servicos”;

b) para conclusao: 02 (dois) meses, conforme cronograma Fisico-Financeiro,
contados do inicio da obra;

c) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicacao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;

e)



f) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacao, nos termos do
artigo 73, I, b, da Lei n° 8.666/93, e alteracdes, considerando esta data
como término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 03 (trés) meses contados a partir da data
de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo 05 (cinco)
dias (teis, contados a partir da data da liberacao das medicoes efetuadas pelo Setor
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatd, e de acordo com os servigos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 —As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os respectivos
precos;

8.1.2 -Somente serdo medidos os servigos executados, concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO;

8.1.3 -A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, serd efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s) pela
CONTRATANTE, a titulo de antecipacdo do cronograma fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizagdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I —-Apresentacdo de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

IT - Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitacdo e classificacdo, onde conste a area de atuacdo
compativel com a execugao dos servigos objeto do Edital, emitida pelo CREA/CAU.

IIT - Colocagao de placas.

IV - Comprovagdo de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicao, a FISCALIZACI\O autorizara a
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecdo (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd contado a partir
da data de reapresentacao da fatura, sem incorregao(des).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este por meio das Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a
Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN,
ou da comprovacgao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicdo de



isengao. Em relagao ao INSS (artigo 31 da Lei n°© 8.212/91, com redacgao dada pela
Lei 9.711/98), serao observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal n°
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacoOes relativas ao FGTS corresponderdao aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execugao, e poderao ser apresentadas da seguinte
forma:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certiddo Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

8.2.2- Conforme Lei Municipal n@ 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o
valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN". Considera-se prego do
servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducgao.

8.3 - Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso ndao haja decorrido o
prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderdo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentacgdo devida, quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento.

8.4 - A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a CONTRATANTE
o direito de sustar o pagamento correspondente, independentemente de outras
medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei n o
9.711/1998, e Instrucdao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003, republicado
dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro
Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao-de-obra
(prestacao de servigos), de acordo com as seguintes determinacoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias uUteis a contar do ato de adjudicacao, a
empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da celebracao contratual,
PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS
UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que integrarda o
contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a discriminacdo do valor da
mao-de-obra, material e equipamento.

II. - A ndo aprovagdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a



correspondente alteracao por parte da empresa adjudicataria, observado o prazo
de 02 (dois) dias uteis contados da comunicacdo formalizada pelo 6rgao técnico
da CONTRATANTE.

III - N3o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do
o6rgao técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para
efeito do recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do valor
bruto da fatura, nos termos da Instrucao Normativa n° 100, de 18 de dezembro
de 2003, republicada dia 30 de margo de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas as previsoes nos I
e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricio do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retengao no documento de cobranga nao
mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensagao
junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencdao devida
sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentara a CONTRATADA
das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitacdo provisoria ou definitiva
da obra/servigos.

8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicara a suspensdao imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura ndo efetuard pagamento através de cobranca bancéria; os
pagamentos serao efetuados mediante boleto bancario em nome da Contratada ou
na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 — VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugao da obra deverao verificar
também, entre outras, as condicdes para instalacdo do canteiro de obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste Edital.

9.1.2 - Sera emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo Engenheiro,
Arquiteto, Secretario ou servidor responsavel pelo Setor de Engenharia desta
Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela empresa para vistoria da obra
e deverd ser juntado ao envelope de DOCUMENTACAO, na forma do item 12,
subitem 12.2.3, letra “"d”, deste EDITAL.



10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO LOCAL
DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-a mediante
autorizacao por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente
assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de
abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-a mediante
autorizacdo ou procuragao, por escrito do(s) representante(s) legal (is) da
proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisao ao
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do documento de
identificacdo, o nimero desta TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibicdes de credenciais deverdao preceder o inicio dos atos indicados,
ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal (is) do proponente, poderdo ser substituidos por instrumentos
de procuragao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera apresentar
documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentagao ou incorrecdo do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, embora
ndo acarrete a inabilitacdo ou desclassificacdo da empresa, impedira seu
representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe permitido
tao somente o acompanhamento dos procedimentos.

10.6 - A nao apresentagao ou incorrecao do documento de credenciamento, para a
visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o dia fixado para
VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 - subitem 1.4, desta
TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnico§ eventualmente considerados
indispensaveis para apresentacao da DOCUMENTACAO e PROPOSTA poderdo ser
solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao Julgadora.

10.8 - Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em ata, assinados
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicagao do item 1, subitem 1.5 deste
EDITAL, ou seja, até 19 de dezembro de 2019, as 09h:30min, em 02 (dois)
envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTAGCAO exigida no item
12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens
14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:



ENVELOPE N°. 01 - “"HABILITAGAO"”
TOMADA DE PRECOS NO°, /2019
PROCESSO No°. /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAQO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE FONE:
EMAIL:
FONE:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS NO°, /2019
PROCESSO N©, /2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE FONE:
EMAIL:
FONE:

11.2 - Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1, subitem
1.5, nenhum documento serd recebido ou devolvido pela Comissdo, excetuada a
hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n® 8.666/93 e alteracgoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serdao abertos em
sessdo publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicdes indicadas
no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participagao de pessoa fisica, de consdrcio de empresas,
de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial, estando também
abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo penalidade de suspensao
temporaria de licitar ou contratar com a Administracdo Publica e que tenha sido
declarada inidonea para contratar ou licitar com a Administragao Publica, sem contar
ainda as demais proibicdes elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas
alteracgoes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO poderio
ser apresentados em original, cépias autenticadas por cartério competente ou por
servidor da Administracdao, ou por meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial
e inclusive expedidos via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para
gue ndo existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsavel ou
representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacdao por copia simples ficara condicionada a
apresentacao do original, por ocasidao da abertura dos ENVELOPES, para fim de
conferéncia e autenticacao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento original a
ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2, letras
“b"”, “c”, “d”, “e"” e “f”, consignarem a existéncia de qualquer débito, o licitante
devera apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s)
exequibilidade(s).



11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissdo de Julgamento, mediante consulta ao “'site” do
orgao emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em lingua
estrangeira, deverdao ser traduzidas para o portugués por tradutor publico
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada ou
impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes
técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua analise, entrelinhas ou
clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou representante legal, com a
indicacao do cargo, contendo, ainda, as especificacdes estabelecidas no item 14,
subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam folhas
soltas, numeradas e rubricadas pelo responsdvel ou representante legal da
proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CO~NDI§6ES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO ENVELOPE
DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente cadastrada e
apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACAO, o CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras e Licitagcdes da Prefeitura Municipal de
Quatd, nos termos da Lei n® 8.666/93 e alteracOes, pertinente ao objeto da licitacdo
e valido na data da apresentacao dos ENVELOPES.

12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do
subitem 12.1 devera ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitagcdao), em
substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 12.2.1, 12.2.2, letras “a”,
\\bII, \\cII, \\dII, \\ell e \\fII.

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, deverd ser apresentado
também dentro de envelope 01 (habilitacao), os demais documentos exigidos
para habilitacdo, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitagdo), declaracao
a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a habilitagdo, ficando
facultada a utilizagdo do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante ndo possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para tanto, nos
termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as condicOes exigidas
para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das
propostas.



I - Para tanto, deverad a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Devera ainda a Empresa que ndo possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitagao dentro do
envelope 01 (habilitacdo).

12.2.1 - Documentacdo relativa 8 HABILITAGAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicado dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acdes, acompanhados da documentacdo mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 - Documentacado relativa a REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva com
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certidao de quitacdo da divida da unido, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo
prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedigdes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) - Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certiddo emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral
do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de
Débito de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de validade em
vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas cujas
expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);
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e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situacao - CRS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - consistindo em certidao
negativa de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho (artigo 29, inciso V da Lei Federal n® 8.666/93), com data de expedicao
nao superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta
licitagcdao, se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA:

a) certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, atualizado, expedida pelo proprio conselho com data de validade
expressa;

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula 25
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) certiddao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Precos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; expedida
pelo proprio conselho com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.
12.2.4 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, serd aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAGOES:

a) Declaracao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacdo na
licitacdo, que nao foi declarada inidonea e nao esta impedida de contratar com
o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracdo, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo - Anexo
Vv);

b) Declaragao de que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos (Modelo — Anexo
VI).

c) Declaracao de que nao mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibigdao contida no artigo 96 da LOM (Lei
Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaragao que arcard com salarios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);
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e) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com a
Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracdo garantindo os servicos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecerd mao-de-obra e materiais necessarios para
execucao da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo as
normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - N&o apresentar documentacao em conformidade com as exigéncias ou
deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacdo cuja regularidade esteja vinculada a abertura e
exame do conteudo do envelope n° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracao podera
solicitar a apresentagao de nova documentagao, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu
(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

13.3.1 - Na hipdétese de adocao da previsdo do subitem 13.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias uteis, contados do
recebimento da notificagao por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacao
de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a inabilitagao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n° 2,
devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso ou depois
de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da mesma
no Setor de Licitagdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsao
estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido prazo, podera ser

destruido. B
14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:

a) nome, endereco, CNPJ e inscrigao estadual/municipal do Licitante;

b) nimero do Processo Licitatério e nUmero da presente Tomada de Precos;

c) descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacdo em
conformidade com as especificacdes apresentadas no preambulo deste Edital de
Tomada de Precos;

d) preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que constarao
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servigos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o prego total para a execucdo da obra
objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a planilha
orcamentdria que segue em anexo;
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e) cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servicos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo de
execucdo e valor total da obra deverd ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra “"b"’;

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;

14.2 - Os pregos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao de
encargo financeiro ou previsdo inflacionaria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em algarismo
e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comissao de Julgamento procedera a abertura dos envelopes DOCUMENTACAO,
cujos conteudos poderao ser examinados por todos os representantes credenciados,
gue os rubricardao, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissdo facultara a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacdao/impugnacao. Havendo qualquer
observacao/impugnacao, a palavra sera oferecida ao representante credenciado cuja
DOCUMENTAGCAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante a
sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos representantes
credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficardo sob a guarda do Setor de Licitagdo desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da empresa
na licitacdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, devera ser
apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da habilitacdo,
por parte de todos os licitantes, poderd a Comissdao, na mesma sessao em que
comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdao, momento em que se fara constar a
manifestacao e o ato de juntada dos termos de desisténcia.
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15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitacao ou nao
provido aqueles que foram interpostos, a Comissao marcara local, hora e dia, através
do Diario Oficial do Estado, para a sessao de abertura dos envelopes PROPOSTA das
empresas habilitadas e devolucao dos mesmos as empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por, pelo
menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes e analisados
nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasiao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao os
mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas poderd ser levado a efeito na mesma sessao
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao, sendo que a
comunicagao do resultado da licitacdo sera objeto de publicagdo no Diario Oficial do
Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s), bem
como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos
desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da Comissao e pelos
representantes das empresas.

16.0 - DO_CRITéRIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA E
VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE GARANTIA ADICIONAL:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 — No julgamento das propostas levar-se-do em consideragao o atendimento as
especificacoes do Edital e a conformidade com os pregos correntes no mercado ou
fixados por érgao competente, sendo a classificagdo com base no critério de menor
preco GLOBAL. Nesta fase serdo desclassificadas as propostas que nao satisfagam
integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Pregos.

16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitacao reserva-se o direito de, durante o
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a
apresentacao da PLANILHA DE COMPOSICZ\O DE PRECOS UNITARIOS, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, a contar do primeiro dia util do recebimento do pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitaveis serdao analisadas pela Comissao,
levando-se em conta exclusivamente o menor preco.

a) a classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) no caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de
condicoes, a Comissdo de Licitacdes utilizara como critério de desempate,
sucessivamente, aos bens e servicos as seguintes condigoes:

I) produzidos no Pais;
IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

ITI) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao;

V) sorteio entre as mesmas para a definicdao da empresa vencedora e
demais classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor prego apresentada
por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, serd convocada a apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusao.

17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:

a) PROPOSTA que nado atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;
b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissdao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que os
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdao compativeis com a execucao do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;
c) PROPOSTA que ndo se situe como exequivel, na forma do critério delineado
no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f" e “g”;
d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatoério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;
e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, ndao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de modo
que fique prejudicada sua analise.
17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administracdao podera
solicitar a apresentacdo de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram)
origem a ocorréncia, nos termos da Lei n° 8.666/93.

17.3.1 - Na hipétese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, contados do
recebimento da notificagdao por parte da licitante, implicando, ainda, a apresentacgao
de todos os documentos exigidos no item 12, independentemente do(s)
documento(s) que tenha(m) dado causa a desclassificacao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificagdao de propostas,
mesmo que levado a efeito na propria reunidao de abertura e/ou julgamento das
PROPOSTAS, a licitacdo sera homologada.
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18.1.1 - N&o se verificando a hipotese colacionada, decorrido o prazo legal sem
interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificacao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacao sera homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitacdo sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisOes exarados nesta licitagdo cabera recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n°© 8.666/93, e alteragoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 16.2, em
especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo 56, incisos I, II
ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de

LicitacOes até a data de sua assinatura.

21.1.1 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugao, nos termos
do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n° 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta aplicacao
da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no ato do depdsito,
especificacdes sobre a mesma, a qual sera restituida com correcdes decorrentes da
aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso
de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar
o valor, sob pena de rescisdao contratual.

21.4 - Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberagdo ou restituicao da garantia ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricoes legais.
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22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagao sera contratado com a licitante classificada em primeiro
lugar. Ndo sendo celebrado com esta, podera a CONTRATANTE convocar os demais
licitantes, obedecendo a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao, nos termos
do § 29, artigo 64, da Lei n® 8.666/93, e alteragdes.

22.2 - A licitante vencedora sera convocada para assinatura do contrato no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicacgao.

22.2.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela CONTRATANTE. Ndo havendo decisdao, o contrato devera ser assinado até o
100 (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgdao ou entidade da Administracao
Publica devendo apresentar declaracdo de que atende as normas relativas a saude e
seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituicdo do Estado, devendo
os comprovantes relativos as regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope
DOCUMENTACAO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica
dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 ¢, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no subitem
11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicatdria ndao cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacdo dos
documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certiddao de
Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, e Certidao de Quitacao da Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria
da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando de
empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a apresentacdao do
registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU atualizado, com o visto do CREA/SP
ou CAU/SP (regido onde a obra sera realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos subitens 22.2,
22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicard a ndo retirada da Nota de Empenho e assinatura
do contrato, sujeitando a licitante as sangdes previstas no item 24, subitens 24.1
deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerd a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n°® 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrugdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.
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22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente receberd a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

23.2 - Durante o prazo de observacao, que abrange o periodo entre o recebimento
provisorio e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as suas expensas,
as substituicOes e reparagdes reclamadas em consequéncia de vicios de construcao
porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

23.3 - Os recebimentos provisoério e definitivo da obra processar-se-dao de acordo
com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1, letras
“c”, "d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcdo, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRNAC(")ES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou em
retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do objeto da
licitacdo, erro de execucgdo, execucao imperfeita, mora na execugao, inadimplemento
contratual, e ndo atendimento as determinagdes do 6rgdo licitante, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as sangdes
previstas na Lei n° 8.666/93, e alteragdes, introduzidas pelas Leis n% 8.883/94,
9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL
e ANEXOS bem como de todas as condigOes gerais e peculiaridades do local onde
serd executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis discrepancias
ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, ndao podendo invocar
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PRECOS, sem
qualquer interferéncia na obra e servicos objeto desta licitacao.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze) dias
a contar do inicio da obra, a confeccdao e instalacdo de placa indicativa da obra,
conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacdo somente em
parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.
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25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais,
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalizacao, podendo
ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileiras de Normas Técnicas).

25.6 - Os pregos para servigos decorrentes de modificacOes de projeto ou das
especificacdes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido contemplados
no contrato, ou quando nele ndo existirem, deverdao ser aqueles constantes da Tabela
de Pregos (PINI).

25.7 - Toda alteracdo contratual devera ser previamente aprovada pela autoridade
competente e compromissada por meio de termo de aditamento, numerado em
ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n° 8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugao do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao
gue deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboragao e apresentacao da “"PROPOSTA”, a licitante ndo tera direito
a auferir vantagem, remuneracdo ou indenizacdo de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacao da proposta vencedora obrigara seu proponente a execugao
integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicdes oferecidas, nao
cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou
servigos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE, por
razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da
Lei n° 8.666/93, e alteracoes.

25.12 - Alinterpretacao e aplicacdo dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2.002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicoes da Lei Federal no.
8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual
terd jurisdicdo e competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato,
dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quata/SP, 22 de novembro de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA MUNICiPIO QUATA

INTERVENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA - BASE DE SOLO-BRITA END. } RUA DR. ARNALDO PEREIRA DOS
(40/60) E CBUQ (E = 3 CM) INTERVENCAO | SANTOS

N. OPERACAO DATA BASE: SINAPI: JULHO/2019 - DESONERADO

PLANILHA ORGCAMENTARIA - EXECUGAO DE SERVIGCOS POR ADMINISTRACAO INDIRETA

REF. c6DIGO ; PRECO PRECO
ITEM | CUSTOS E— DESCRICAO DO SERVIGCO UNID. QUANT. | UNITARIO UNITARIO Total
UNIT. ) SEM BDI COM BDI
CANTEIRO DE OBRAS 998,63
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
SINAPI 74209/001 ACO GALVANIZADO M2 2,50 316,67 399,45 998,63
ADMINISTRAGAO LOCAL 5.878,32
Composicdo { 001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 2,00 2.330,08 2.939,16 5.878,32
MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO A
Composigdo | 002 MOBILIZAGAO - PAVIMENTACAO UNID. 1,00 2.554,89 3.222,74 3.222,74
o~ DESMOBILIZACAO -
Composicao {003 PAVIMENTACAO UNID. 1,00 2.554,89 3.222,74 3.222,74




PREPARAGCAO DE SUBLEITO

1.659,46

20

SINAPI

74151/1

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A
160 HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170 HP

M3

125,40

3,11

3,92

491,57

SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA
DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO
E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3
(DESCARGA LIVRE)

M3

125,40

1,17

1,48

185,59

SINAPI

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ACIMA DE 30 KM

M3XKM

18,81

0,80

1,01

19,00

SINAPI

72961

REGULARIZACAO E ]
COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE
20 CM DE ESPESSURA

M2

570,00

1,34

1,69

963,30

PREPARACAO DE BASE

12.740,64

SINAPI

72923

BASE DE SOLO-BRITA (40/60),
MISTURA EM USINA,
COMPACTACAO 100% PROCTOR
MODIFICADO, EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE

M3

125,40

53,94

68,04

8.532,22

SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA
DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO
E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3
(DESCARGA LIVRE)

M3

50,16

1,17

1,48

74,24

SINAPI

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ACIMA DE 30 KM

M3XKM

25,08

0,80

1,01

25,33




SINAPI

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA
DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO
E SOLOS COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3
(DESCARGA LIVRE)

M3

110,35

1,17

1,48

21

163,32

SINAPI

93590

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT
ACIMA DE 30 KM

M3XKM

3.906,46

0,80

1,01

3.945,53

PAVIMENTACAO ASFALTICA

28.283,58

SINAPI

96401

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM
ASFALTO DILUIDO CM-30

M2

570,00

6,77

8,54

4.867,80

SINAPI

72942

PINTURA DE LIGAGAO COM
EMULSAO RR-1C

M2

570,00

1,73

2,18

1.242,60

SINAPI

93176

TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE SUPERIORES A 100
KM

TXKM

126,26

0,48

0,61

77,02

SINAPI

93177

TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO, COM CAMINHAO
COM CAPACIDADE DE 20000 L EM
RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE IGUAL OU
INFERIOR A 100 KM

TXKM

10,09

1,69

2,13

21,49

SINAPI

95990

CONSTRUCAONDE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO

M3

17,10

981,35

1.237,87

21.167,58




SINAPI

72891

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA
DE MISTURA BETUMINOSA A
QUENTE, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DESCARGA
EM VIBROACABADORA

M3

17,10

5,85

7,38

126,20

22

SINAPI

95303

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO
URBANA

M3XKM

605,34

1,02

1,29

780,89

GUIA E SARJETA

6.158,85

SINAPI

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
DE BASE (15 CM BASE DA GUIA
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CM DE ALTURA

142,50

BDI adotado

26,14%

Leis sociais inclusas

Sim

34,26

43,22

Total Geral:

6.158,85

R$

////////////////////////////////‘

62.164,96
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ANEXO 11
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MEMORIAL DESCRITIVO - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

OBJETO: Infraestrutura Urbana - Pavimentagao Asfaltica
LOCAL: Rua Dr. Arnaldo Pereira dos Santos, Quata/SP
REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empreitada Global
QUANTIDADE: Pavimentacdo Asfaltica - 570,00 m?

Guias/Sarjetas - 142,50 m

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacdes tém por objetivo definir os
critérios que orientardo a producao, execucdo, aceitacdo e medicdo dos servicos
relativos a pavimentacgao asfaltica. A pavimentagao devera ser executada com base
de solo-brita (40/60) e camada de revestimento com CBUQ (concreto betuminoso
usinado a quente), com espessura de 3,00 centimetros e area total igual a 570,00
metros quadrados e fixa as obrigagdes e direitos da Prefeitura do Municipio de Quata,
designada proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1. Os servigos contratados serao rigorosamente executados de acordo com
0s projetos apresentados e normas a seguir citadas.

2.2, Todos os materiais serao de la. Qualidade, devendo ser previamente
submetido a apreciacao da Fiscalizagao para aprovacao.

2.3. A mao de obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera
de primeira qualidade, objetivando acabamento esperado.

2.4. Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os
casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada
marca, denominagao ou fabricacao, fica submetido a alternativa "ou
rigorosamente equivalente", a juizo da proprietaria.

2.5. Serao impugnados pela proprietaria todos os trabalhos que ndo
satisfacam a este documento.

2.6. Ficard a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos
rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses
Servicos.
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2.7. Qualquer omissao neste memorial, orcamento e projeto devera ser
sanado obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/SP.

3. REGULARIZAGAO DE SUBLEITO

A execucao da regularizacao do subleito compreende as operagoes de mistura
e pulverizagao, umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguida de
espalhamento, compactacao e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a
compactacao, atingir a espessura projetada.

4. BASE DE SOLO BRITA

Esta especificacdo se aplica a execucao de base de solo-brita, constituidas de
camadas de solos importados, ou localizados no proéprio local da obra, desde que
obedeca as Especificacdes de Servicos. A mistura de solo-brita devera obedecer a
proporcao de 40% de solo e 60% de brita. Nessa execugao sao compreendidas as
operacOes de espalhamento, mistura e pulverizacdo, umedecimento ou secagem,
compactacdo e acabamento dos materiais, numa espessura de 22 cm apods a
compactacao.

5. IMPRIMAGCAO IMPERMEABILIZANTE

Sera executado de acordo com as Normas do DER/SP. O material a ser utilizado
serd o impermeabilizante CM-30, e sua quantidade variam a razao de 0,8 a 1,6 litros
por m2, mas, o minimo sera em funcdo da densidade da base. Antes da aplicagao da
imprimadura, a base devera ser varrida, a fim de eliminar todo o material solto. A
finalidade do “prime” é de modificar as caracteristicas da superficie da base,
impermeabilizando-a e proporcionando boa aderéncia.

6. PINTURA DE LIGAGAO

A pintura de ligagao consistirda na aplicagdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de base antes da aplicagcao do revestimento em CBUQ,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.
Devera ser utilizado emulsao asfaltica catidnica do tipo RR-1C, diluido em agua na
proporcao de 60% de emulsdao e 40% de agua e aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios
de caracterizacao exigidos pela especificacao, correspondente a data de fabricacao,
ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se 0
periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdo
clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de
transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. Cabe a contratada a
responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de forma a
nao permitir a circulacdo de veiculos sobre a area pintada, antes de completada a
cura.
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A pintura de ligacao sera executada de acordo com as Especificacbes de
Servicos (DNER-ES-P 15.71).

7. CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

7.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura asfaltica a quente,
executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfaltico
de petréleo, espalhada e comprimida a quente. Sobre a base imprimada, a mistura
deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do
projeto.

7.2. MATERIAIS
Material Betuminoso
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
a) Cimentos Asfalticos, de penetragdao 50/60 ou 85/100;
Agregados minerais
a) Agregado graudo

O agregado graudo sera pedra britada. O agregado graudo deve se constituir
de fragmentos saos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas.

O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de
sdédio ndo deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O indice de forma nao
deve ser inferior a 0,5.

b) Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, livres de torrdoes de argila e de substancias nocivas. Deve apresentar
um equivalente de areia igual ou superior a 55% e apresentar boa adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em relacdo
aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal
extinta, pds calcareos. Quando da aplicacdo, o filer deve estar seco e isento de
grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO
no 40 100
n° 80 95 - 100

n° 200 65 - 100
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Composicao da mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve serd a da Faixa IV da tabela
abaixo, selecionada em funcdo da utilizacdo prevista para o concreto asfaltico. Caso
a mistura asfdltica seja utilizada como camada de rolamento, deve-se conferir
especial atencdo a selecdo da granulometria de projeto, tendo em vista a obtencao
de rugosidade que assegure adequadas condicdes de seguranca ao trafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na
Tabela 2.

Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas

Peneira de Sesgnaces Tolerancias
Malha Quadrada I II I11 IV
ASTM mm % em Massa, Passando
2" 50,0 100 - - - -
11" 37,5 90 - 100 100 - - O
1” 25,0 75 -100 90 - 100 - - O
3" 19,0 60 - 90 80 - 100 100 - O
" 12,5 - - 90 - 100 - :El
3/8" 9,5 35 - 65 45 - 80 70 - 90 100 O
N° 4 4,75 25 -50 28- 60 44 - 72 80 - 100 o
N° 10 2,0 20 - 40 20 - 45 22 - 50 50 - 90 o
N° 40 0,42 10 - 30 10 - 32 8 - 26 20 - 50 _I;I.
N° 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7 - 28 O
N° 200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 O
Camadas gacko | LgstSoou | molamento | Reperiage(”
Variacl;_ﬁo do teor de 3,5-5,0 4,0 -5,5 4,5-6,5 4,5-7,0
igante
Espessura maxima 6,0 6,0 6,0 3,0
cm
* Reperfilagem: camada de regularizagdao de deformagdes de pequena

amplitude, sem fungao estrutural.
O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da
espessura da camada compactada;

b) a fracao retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior
malha de cada faixa, ndo deve ser inferior a 4% do total;

C) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve
obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os
limites da faixa granulométrica adotada;
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O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo a cada 6
meses, e todas as vezes que ocorrer alteracao de algum dos materiais constituintes
da mistura, a energia de compactacao determinada através do nimero de golpes deve
ser definida em projeto. O niumero de golpes padrdo € 75 golpes por face do corpo de
prova, podendo ser especificadas outras energias;

a) 0os parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluéncia,
porcentagem de vazios e relagao betume vazios devem atender aos limites
apresentados na Tabela 3;

b) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve atender a todos os
requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 - Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica

Caracteristicas Método de Camadas de Rola- | Camada de
En- mento e Ligagao (Binder)
saio Reperfilagem
Estabilidade minima, kN NBR 8 8
(75 golpes no ensaio Marshall 12891
Fluéncia (mm) Fluéncia NBR 2,0a4,0 2,0a4,0
(0,017 12891® 8al6 8al6
% de Vazios Totais 4 4a6
Relagdo Betume Vazios - RBV
65 a 80 65a75
(%)
Vazios do agregado mineral - VAM Ver Tabela 4 )
(%)
Concentragdo critica de filer * ES < 90% Cs < 90% Cs
P00/261”
Resisténcia a Tracdo por Com- pressao
Diametral Estatica a 25°C, minima, MPa NBR 0,80 0,65
15087"
Resisténcia a danos por umidade AASHTO 70
. . 7. T
induzida, minimo, %
283112

* a concentragdo critica de filer: valor da concentragdo maxima em volume de filer admitida no sistema filer-asfalto.

C) recomenda-se que a relacdo filer/asfalto em massa esteja compreendida
entre 0,6 a 4 2(13).

d) as misturas asfalticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do
agregado mineral, VAM, devem atender aos valores minimos definidos em funcao
do tamanho nominal maximo do agregado, conforme Tabela 4;

e) recomenda-se que o teor 6timo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante
correspondente ao VAM minimo, da dosagem Marshall;
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f) as condigcoes de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas
por um dos procedimentos:

Procedimento A

- determinacao da densidade efetiva através da densidade maxima tedrica pelo
método Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B
- determinacdo da densidade efetiva através da média entre a densidade
aparente e densidade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva do

agregado- (Dea) como sendo a média aritmética entre a D1 e D2,;

as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas
através do método DNER ME 117(15)

=ﬂ; onde:
g TS
100 100
D]_ el O € DJ = P F E
1 2 3 1 ] 2 1 3
DSR; D DE.-!gl D 2 D s

Onde:
P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%);

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e
fica retido na peneira de abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%);

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm
(%); DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm;

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm,
e fica retido na peneira de abertura de 0,075 mm;

DSR3= densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075
mm;

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de
2,0 mm.
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Tabela 4 - Requisitos para Vazios do Agregado Mineral -VAM

Tamanho Nominal Maximo do Agregado* VAM Minimo (%)
ASTM T Teor de Vazios = 4,0%
1" 37, 11
1” 25, 12
3" 19, 13
R 12, 14
3/8” 9,5 15
* tamanho nominal maximo do agregado € definido como o diametro da penei- ra imediatamente
superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.™®

7.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execugao da obra, devera ser examinado
pela Fiscalizacao, devendo estar de acordo com esta Especificacao, sem o que nao
serd dada a ordem de servico. O equipamento bdasico para execucao do servico
compreende as seguintes unidades:

a) Depdsitos para ligante betuminoso

Os depodsitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o
material as temperaturas necessdarias, determinadas nesta Especificacdo. O
aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletricidade ou
outros meios, de modo a ndao haver contato de chamas com o interior do depdsito.
Deve ser instalado um sistema de circulagdo para o cimento asfaltico, de modo a
garantir a circulagao, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador, durante
todo o periodo de operacao. Todas as tubulagdes e acessérios devem ser dotados de
isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depdsitos deve ser
suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Depositos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade da
usina e devem ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e
estocar, adequadamente, as fragdes apropriadas do agregado. Cada compartimento
deve possuir dispositivos adequados de descarga. Havera um silo adequado para o
filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados
apos o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um
termOmetro, com protecao metalica e escala de 90° a 210°C, deve ser fixado no
dosador de ligante ou linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo
a descarga do misturador.
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A usina deve ser equipada, além disto, com um pirdmetro elétrico, ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados.

Poderd, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador,
provida de coletor de pd, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura
betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina
deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica (precisdo + 5°C)
e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhoes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante que serdao utilizados para o transporte do
concreto betuminoso devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino, éleo parafinico, ou solucdo
de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. A utilizacao de produtos
susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc)
nao serao permitidas.

e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e
para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocacdo da mistura sem
irregularidades.

f) Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo deve ser constituido por rolo pneumatico e
rolo metadlico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos compressores, tipo
tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumaticos,
autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de
variagao da pressao dos pneus de 2,5kgf/cm?2 a 8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacao deve ser suficiente para comprimir a mistura a
densidade requerida enquanto esta se encontrar em condicdes de operacionalidade.

7.4. EXECUCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacao de uma pintura de ligagao utilizando-se
emulsdo asfaltica cationica do tipo RR-1C diluida em agua na proporcdo de 60% de
emulsdo e 40% de agua e, lancada através de barra ou caneta espargidora acoplada
a um caminhdo tanque. Essa pintura devera ter um consumo de aproximadamente
1,20 litros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico, no momento da mistura,
deve ser determinada para cada tipo de ligante em fungao da relagao
temperatura/viscosidade.
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A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-
se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-
Furol. Nao devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus
centigrados e nem superiores a 177 graus centigrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10
graus centigrados acima da temperatura do ligante asfaltico, ndao devendo,
entretanto, ultrapassar 177 graus centigrados.

7.4.1. Producdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

A producdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,
conforme anteriormente especificado.

7.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagao,
nos veiculos basculantes antes especificados.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis
durante o transporte, de forma a proteger a massa asfaltica quanto a agao de chuvas
ocasionais, eventualmente, contaminacdo por poeira, especialmente perda de
temperatura e queda de particulas durante o transporte.

7.4.3. Distribuicao do concreto betuminoso
a) O concreto betuminoso deve ser distribuido somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10 graus centigrados, e com tempo nao chuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras,
conforme ja especificado, devendo ser assegurado, previamente ao inicio dos
trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa alisadora, a temperatura compativel
com a da massa asfaltica a ser distribuida. Observar que o sistema de aquecimento
se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa
asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta
efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no
entanto, minimizada, j@ que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
servico.

7.4.4. Compressao
- A compressao do concreto betuminoso tera inicio imediatamente apds a distribuicao
do mesmo.

- A fixacdo da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. A temperatura recomendavel neste caso,
serd aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15
segundos. Como norma geral, deve-se iniciar a compressao a temperatura mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada
experimentalmente, em cada caso.
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- A compactagao de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego
combinado de rolo de pneus de pressao regulavel e rolo metalico tandem de rodas
lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressao. A medida que
a mistura for sendo compactada, e com o conseqlente crescimento de sua
resisténcia, seguem-se coberturas do rolo de pneus, com incremento gradual da
pressao. A compactacdo final deve ser efetuada com o rolo metdlico tandem de rodas
lisas, quando entdo a superficie da mistura deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento deve ser definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condicdes de densidade previstas,
enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada. A compressao
deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciadas pelo ponto mais
baixo da secao transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto, com o
equipamento recobrindo em cada passada, ao menos, a metade da largura rolada na
passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individual, apés compressao, deve ser
definida na obra pela Fiscalizagdo, em fungdo das caracteristicas de trabalhabilidade
da mistura e da eficiéncia do processo de compressao.

- Durante a rolagem nao devem ser permitidas mudancas de direcao e inversao
bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

- O processo de execucao das juntas transversais e longitudinais deve assegurar
adequadas condicoes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem transito
até o seu completo resfriamento.
8. ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o
seu completo resfriamento.

9. MANEJO AMBIENTAL

Para execugdo de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso
usinado a quente, sdao necessarios trabalhos envolvendo a utilizacao de asfalto e
agregados, além da instalagao de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para fins de preservacao do meio
ambiente envolvem a producdo e a aplicacao de agregados, o estoque e a operacao
da usina.

9.1. Ligante betuminoso
a) Os depdsitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'adgua e

devem também ser colocados dispositivos de retencao do material para casos
de vazamentos.



b)

9.2,
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E vedado o lancamento do refugo de materiais usados na faixa de dominio,
nas areas lindeiras e em qualquer outro local onde possam causar prejuizos
ambientais.

Deve ser recuperada a area afetada pelas operacdes de construgao/execucao,
mediante remogao da usina e dos depdsitos e efetuando a limpeza do canteiro
obras.

Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apds apresentacdo da licenca

ambiental de operacdao da pedreira/areal, cuja copia deve ser arquivada junto ao
Livro de Ocorréncias da obra.

9.3.

Usina

9.3.1. Instalacao

a)

b)

Deve ser impedida a instalacdao de usinas de asfalto a quente a uma distancia
inferior a 200m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de
residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabilitacdo, escolas, asilos,
orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversdoes e outras
construgdes comunitarias.

E atribuida & Executante responsabilidade pela obtencdo da licenca de
instalagao/operacao e de manter a usina em condigbes de funcionamento
dentro do prescrito nestas especificacoes.

9.3.2. Operagao

3)

b)

Devem ser instalados sistemas de controle de poluicdo do ar, constituidos por
ciclone e filtro de mangas, ou de equipamentos que atendam aos padrdes
estabelecidos na legislagao vigente.

Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de protecoes
laterais e de cobertura para evitar a dispersao das emissodes fugitivas durante
a operagao de carregamento.

A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.

Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentacao do secador
seja feita sem emissdo visivel para a atmosfera.

Deve ser mantida pressao negativa no secador rotativo, enquanto a usina
estiver em operacdo, para que sejam evitadas emissdoes de particulas na
entrada e saida do mesmo.

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatorias do
sistema de exaustdo, devem estar conectados ao sistema de controle de
poluicdao do ar evitando a emissao de vapores e de particulas para a atmosfera.
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10.
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As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal
modo que as emissdes provenientes do trafego de veiculos ndo ultrapassem
20% de opacidade.

Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema préprio de
filtragem a seco.

Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissao de
particulas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de
reciclagem do pé retido nas mangas.

Devem ser acionados os sistemas de controle de poluicao do ar antes dos
equipamentos de processo.

Devem ser mantidos em boas condigoes de operagao todos os equipamentos
de processo e de controle.

As chaminés devem ser dotadas de instalacdes adequadas para a realizagao
de medigoes.

CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo a metodologia indicada

pelo DNER e satisfazer as especificagdes em vigor.

10.1.

a)

d)

Ligante Betuminoso

Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados os seguintes
ensaios:

Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

Um ensaio de Espuma;

. Agregados

Diariamente deve ser feita inspecdo a britagem e aos depdsitos, visando
garantir que os agregados estejam limpos, isentos de pd e outras
contaminagdes prejudiciais;

Quando ocorrer variagdo da natureza do material, devem ser executados
novos ensaios de durabilidade e de adesividade;

Quando ocorrer variagao da natureza do material (heterogeneidade da
formagao), € no minimo uma vez por més, devem ser executados um ensaio
de abrasao Los Angeles.

Por dia de trabalho, devem ser executados:

Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.
Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miudo.
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10.3. Temperatura

Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em
cada um dos itens abaixo descriminados:

a) Do agregado, no silo quente da usina;

b) Do cimento asfaltico, na usina, antes da entrada no misturador;

¢) Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

d) Da mistura, no momento do espalhamento e do inicio da rolagem, na pista.

Em cada caminhao, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura
da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.
10.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracdoes de betume, de amostras coletadas na
pista, imediatamente apds a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de
trabalho. A porcentagem de ligante podera variar, no maximo, mais ou menos 0,3%
da fixada no projeto.

10.5. Graduacao da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados,
resultante das extracdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve
manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas.

10.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mistura

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser realizados
por dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia devem
satisfazer as exigéncias do projeto. As amostras devem ser retiradas apds a
passagem da acabadora e antes da compressao.

10.7. Controle de compressao e condicoes de vazios da mistura

O controle de compressdao da mistura betuminosa, devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos
da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizagao deste equipamento, admite-se o processo do
anel de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura,
anéis de aco de 10 cm de didmetro interno e de altura de 5 mm inferior a espessura
da camada comprimida. Apds a compressdo sao retirados os anéis e medida a
densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 metros de meia pista, nao
sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.
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O controle de compressao podera ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos
corpos de prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos de
prova, deverao ser colhidas bem proximas ao local onde serdo realizados os furos e
antes da sua compressao. A relacao entre estas duas densidades ndo devera ser
inferior a 100%.

10.8. Geométrico e de Acabamento

a) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada
nos corpos de prova extraidos ou outro critério aceito pela Fiscalizagdo, nao
pode ser menor do que a espessura de projeto. Admitir-se-a variacao de =+
10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de reducao da
espessura, em 10 medidas sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas
a trena executadas a cada 20m, pelo menos, ndao sendo admitidas larguras
inferiores as estabelecidas em projeto.

C) Acabamento da superficie: durante a execucdo deve ser feita, a cada 20m,
uma leitura (em mm) correspondendo a maxima variacao entre dois pontos
quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente desempenadas,
uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em angulo reto
e paralelamente ao eixo da estrada, sobre a superficie terminada. A superficie
nao deve apresentar variagdes maiores do que 6mm em relagdo as bordas
inferiores das réguas.

11. ACEITACAO
11.1. Materiais
11.1.1. Cimento asfaltico
O cimento asfaltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos

0s seguintes requisitos:

a) Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores
especificados pela ABNT;

b) O material ndo produza espuma, quando aquecido a 175 graus centigrados;

C) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de
controle de qualidade do CAP, previstos na especificagao da ABNT, sejam
julgados satisfatérios.

11.1.2. Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filer utilizados devem ser aceitos,
desde que atendidas as seguintes condicOes:

a) O agregado graudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que tange a
abrasao Los Angeles, durabilidade e porcentagem de graos defeituosos;
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b) O agregado miudo atenda aos requisitos desta especificacdo no que se refere

0)

d)

aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

As variagOes ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos
quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

11.1.3. Melhorador de adesividade

a)

b)

11.2.

O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito
desejado;

A quantidade, a forma de incorporagao ao cimento asfaltico e o tempo de
circulacdo devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela
Fiscalizagao.

Na execugao

11.2.1. Temperatura

a)

b)

A producdo da mistura asfaltica deve ser aceita, com vistas ao controle de
temperatura, se:

As temperaturas medidas na linha de alimentagao do cimento asfaltico, ao
longo do dia de produgdo, encontrarem-se situadas na faixa desejavel, definida
em fungao da curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado.
Constantes variagdes ou desvios significativos em relacdo a faixa de
temperatura desejavel indicam a necessidade de suspensdo temporaria do
processo de producdo, providenciando-se os necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregados, superiores a 177 graus
centigrados, implicam na rejeicdo da massa produzida;

Temperaturas do cimento asfaltico inferiores a 120 graus centigrados ou dos
agregados inferiores a 130 graus centigrados, igualmente implicam na rejeigao
da massa produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10
graus centigrados acima da temperatura do cimento asfaltico, respeitado o
limite maximo de 177 graus centigrados.

A massa asfaltica chegada a pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da
temperatura, se:

A temperatura medida no caminhao ndo for menor do que o limite inferior da
faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centigrados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas
condicOes de compressdo tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de
compactacdo objetivado.
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11.2.2. Qualidade de ligante e Graduacao da mistura de agregados

a) A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ensaio de extracdo por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, nao deve variar, em relagdao ao teor de
projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética
obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndao deve, no entanto,
ser inferior ao teor de projeto;

b) Durante a produgao a granulometria da mistura podera sofrer variagcdes em
relacdo a curva de projeto, respeitadas as tolerancias especificadas no item 6.

11.2.3. Caracteristicas Marshall da mistura

a) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relagdao betume vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, devem atender ao prescrito no item 6;

b) A eventual ocorréncia de valores que ndo atendam ao especificado, podera
resultar na ndo aceitagao do servico. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas
mediante ajustes racionais na formulagao do trago e/ou no processo executivo.

11.2.4. Compressao

Os valores do grau de compactagao, calculados estatisticamente pela
expressao abaixo, para conjuntos de no minimo nove valores, devem ser iguais ou
superiores a 97%:

— 1,295
X . = H - —_— = 0,685
triin
v
1,295
% = ® + + 0685

L x E(i—x)z
N N-1

N - 9 (n° se determinacgdes efetuadas).

11.2.5. Controle Geométrico

Os servicos executados devem ser aceitos a luz do controle geométrico desde
gue atendidas as seguintes condigoes:
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d) Quanto a largura da plataforma: ndo devem ser admitidos valores inferiores
aos previstos no projeto;

b) Quanto a espessura da camada acabada:

- A espessura média da camada deve ser determinada pela expressao:

_ 3 Y
p=i_ﬁ,emquex= X & g = L(X-x)

VN_ N N -1

- A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo
de mais ou menos 5%, em relacdo a espessura prevista em projeto.

- Nao devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de
mais ou menos 10%, em relacdo a espessura prevista em projeto.

- Eventuais regides, em que se constatem deficiéncias de espessura, devem ser
objeto de amostragem complementar através de novas extracdes de corpos
de prova com sonda rotativa. As areas deficientes, devidamente delimitadas,
devem ser reforcadas, as expensas da Executante.

11.2.6. Acabamento

O servico deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que
atendidas as seguintes condigoes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneas em relagdao ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem marcas indesejaveis do
equipamento de compressao, nem ondulagdes decorrentes de variagdes na
carga da vibro acabadora.

12. MEDICAO

O servigo de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na
forma descrita, deve ser medido pela determinagao do volume de mistura aplicada e
compactada, expresso em metros cubicos.

No cdlculo dos volumes, obedecidas as tolerdncias especificadas, deve ser
considerada a espessura média ( * ) calculada.

Quando % for inferior a espessura do projeto, deve ser considerado o valor de
%, e quando for superior deve ser considerada a espessura do projeto.

13. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, apds a aceitacdo e a medicdo dos servicos
executados, com base no preco unitario contratual, o qual representara a
compensacao integral para todas as operagoes, transportes, materiais, perdas, mao
de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios a completa execucao dos
servigos.



40

14. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAGCAO DOS TRABALHOS

Os servicos acima descritos somente ocorrerdao quando a temperatura
ambiente for superior a 15 graus centigrados e com tempo nao chuvoso.

15. GUIAS E SARJETAS

A execugao devera ser iniciada com o alinhamento e marcagao das cotas com
0 uso de estacas e linhas, regularizacao do solo natural e execucao da base de
assentamento em areia. Serdo executadas guias e sarjetas conjugadas de concreto,
moldada in loco, com maquina extrusora, contendo 45 cm de base (15 cm de base
da guia + 30 cm de base da sarjeta) x 22 cm de altura, conforme detalhe em projeto,
com as devidas juntas de dilatagao.

Devera ser feito o acabamento e molhamento da superficie durante o periodo
de cura do concreto.

16. ENSAIOS

Todos os ensaios correrao por conta da empresa contratada, devendo ser
apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.

17. PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser feita de chapa metdlica nas dimensdes de 2,00 m
x 1,25 m (largura x altura).
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ANEXO III
TOMADA DE PRECOS N° /2019

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE Prefeitura Municipal de Quata

INTERVENGCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA - BASE DE SOLO-BRITA (40/60) E CBUQ (E = 3 CM)

TEM SaTe VALOR 1° MES 2° MES TOTAL

R$ % R$ % R$ % R$

1 | CANTEIRO DE OBRAS 998,63 | 100 998,63 - 100 998,63
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL 5.878,32| 50 2.939,16 50 2.939,16 100 5.878,32
3 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO 6.445,48| 50 3.222,74 50 3.222,74 100 6.445,48
4 | PREPARACAO DE SUBLEITO 1.659,46 | 100 1.659,46 - 100 1.659,46
5 | PREPARACAO DE BASE 12.740,64 | 100 12.740,64 - 100 12.740,64
6 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 28.283,58| 20 5.656,72 80 22.626,86 100 28.283,58
7 | GUIA E SARJETA 6.158,85 - 100 6.158,85 100 6.158,85

TOTAL DO MES 43,78 27.217,35 | 56,22 34.947,61

ACUMULADO DO MES 43,78 27.217,35 | 100,00 62.164,96

TOTAL DOS SERVICOS

62.164,96




42

ANEXO 1V
TOMADA DE PRECOS N° /2019
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participagdao na licitacdo citada, que nao foi declarada
inidonea e ndo estd impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MODELO DE DECLARAGAO DE REGULARIDADE ART 7°, INCISO
XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuigdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que estd em situagao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n© 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

p de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que ndao mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adogao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construgdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2019

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagdao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da
Lei Complementar 123/06. Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 20109.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2019

DECLARACAO

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucao
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

p de de 2019.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N°. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2019

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° /2019
Tomada de Precos n° /2019
Contrato n° /2019

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO
ASFALTICA NA RUA DR. ARNALDO PEREIRA
DOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE QUATA - SP.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n©
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n° 332,
nesta cidade de Quata, Estado de Sdo Paulo, representado neste ato pelo Prefeita
Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro, casado, advogado,
portador da cédula de identidade N°© 13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o
N©° 086.548.688-30, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz Pereira Barreto Filho, N°
238, Centro, nesta cidade e Comarca de Quatd, Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780-

000, doravante denominado CONTRATANTE e Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita

no CNJP no, , com sede na rua
, no , Bairro , CEP

, ha cidade de , Estado de

, heste ato representada pelo Senhor ,
(nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador da Cédula de Identidade RG n©
(6rgdo expedidor) e do CPF n° ,
residente e domiciliado na rua , ho ,
bairro , ha cidade de , Estado de
, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o
presente Contrato decorrente da Tomada de Precos no©. /2019, regido pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante clausulas e condigbes
a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto deste CONTRATACI\O DE EMPRESA PARA EXECUCI\O DE OBRA DE
PAVIMENTACZ\O ASFALTI(;A NA RUA DR. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,
NO MUNICIPIO DE QUATA - SP., obedecendo integralmente os documentos da
PASTA TECNICA.
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§ 19 — A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e
servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servicos objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucgao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA PRIMEIRA
serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando a
CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislagao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacdo de execucgdao da obra
e servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigacdes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TI'ECNICA, constantes do Processo Licitatorio, €, em especial, os seguintes: proposta
da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagdes (memorial descritivo),
planilha de servigos e quantitativos (precos unitarios e percentuais), cronograma
fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas, especialmente a Lei
n° 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99,
aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execugao do objeto desta licitacdo atendidos
pelas seguintes dotacdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat. EconOmica

364 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51.00

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucao da obra e servicos é de R$
( ).

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da proposta.

5.2. O preco total da mao de obra (prestacao de servicos) é de R$
( ), consoante discriminagao contida no ANEXO I do EDITAL, que
passa a integrar o presente CONTRATO.
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5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos e
indiretos relativos a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas
com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou
nao), remuneragao, instalacdao de canteiros, fornecimento e instalagdao de placas,
ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que
venham a ser devidos em razao da prestacdao dos servicos.

5.4. No precgo contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos
a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais,
equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra (especializada ou nao),
remuneracao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalagao de placas, ensaios,
bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
tributdrios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que
venham a ser devidos em razao da prestacdao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condigcoes de Pagamento

6. O pagamento sera efetuado em 03 (trés) parcelas, no prazo minimo 05 (cinco)
dias (teis, contados a partir da data da liberacao das medicoes efetuadas pelo Setor
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com os servicos
executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.1. As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGCAO, na
presenca da CONTRATADA, e consistirdo no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servigo, sobre as quais incidirdo os correspondentes
precos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERAGCAO E MEDIGAO o qual segue
junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicOes alcancardo os servicos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.3. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacdo do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficard condicionado a formalizacdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

IT - Apresentacao do comprovante de Anotacao de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante, devidamente recolhida e
assinada pelo profissional responsavel pela execucdo e controle da obra,
atualizada;

III - Colocacdo de Placas;

IV - Comprovacao de sua inscricao no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.
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6.5. O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da CERTIDAO
NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a formalizagdo, por parte
da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao INSS.

6.6. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagdo da
medicdo, para expedicdo do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciarad a
emissao da fatura pela CONTRATADA.

6.7. A fatura eivada de incorrecao (0es) sera devolvida a CONTRATADA, para a(s)
correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a partir
da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao (0es).

6.8. A devolucdo de qualquer fatura por desconformidade com a medicdo ou
descumprimento de condicdes contratuais em hipdtese alguma servird de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servigos.

6.9. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execucdao dos
servicos registrados pelas medicdes, tenha cumprido todas as outras exigéncias
contratuais e atendido eventuais requisicoes da fiscalizacdo, sem o que as faturas
nao serao aceitas.

6.10. Por ocasidao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico e Informacoes a Previdéncia Social (GFIP), bem como da retencao
do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de recolhimento do ISSQN,
ou, se for o caso, da condicao de isengao. Em relacao ao INSS (artigo 31 da Lei n°
8.212/1991, com a redacao dada pela Lei n°® 9.711/1998), serao observados os
procedimentos da Instrucao Normativa n® 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicada dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social.

6.10.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdao aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdo ser apresentadas das seguintes
formas:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) cépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdao da CND (Certiddao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

6.10.2. Conforme Lei Municipal n® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributdria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada
pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar
o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN". Considera-se
preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao.
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6.10.3. Por ocasidao da apresentagao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha decorrido
o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao ser apresentadas
copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo
a CONTRATADA apresentar a documentagao exigida, quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

6.10.4. A ndo comprovacdo das exigéncias retro-referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.10.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela Lei no
9.711/1998, e Instrugcao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de 2003, republicado
dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro
Social, a CONTRATANTE reterd 11% (onze por cento) do valor da mao-de-obra
(prestacao de servicos).

6.10.6. Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao
INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de
arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura, ou
no primeiro dia util subsequente, se ndo houver expediente bancario no dia dois;

6.10.7. Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a mao de obra,
bem como o valor da retengdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

6.10.8. A falta de DESTAQUE do valor da retengdao no documento de cobranga nao
mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente compensagao
perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a retencao devida
sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.10.9. A ndo comprovacdo das exigéncias retro-referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 03 (trés)meses contados a partir da data de
sua assinatura. Obedecendo a programacao fixada no Cronograma Fisico-Financeiro,
0Ss prazos para execucao da obra serdo contados em dias corridos, para todos os
efeitos, da seguinte forma:

a) para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicdo da
autorizacao do inicio da obra;

b) para conclusdao da obra: 02 (dois) meses contados do inicio da obra.
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c) para recebimento provisdrio pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacdao e/ou Comissao de Vistoria, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Comissdo pela Direcao da Unidade: até 15
(quinze) dias corridos apo6s o decurso do prazo de observagao, nos termos do
artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei n® 8.666/93, e alteracdes, considerando
esta data como término da obra.

7.1. O atraso na execucao da obra somente serd admitido, pela CONTRATANTE,
quando fundado em motivo de forca maior ou caso fortuito, nos termos do Cddigo
Civil Brasileiro, ou nas hipoteses delineadas no artigo 57, § 19, da Lei no 8.666/93,
e alteracdes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracao do prazo de validade
da garantia pelo mesmo espaco de tempo que resultar a prorrogagao;

7.2. O pedido de prorrogacgdo de prazo de conclusdo da obra devera ser encaminhado,
por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias Uteis antes
do término do prazo original, acompanhado da proposta e respectivo Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacdo de prazo, serda lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que terd como base o Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado,
elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a
apresentacao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 10 (dez) dias
da referida formalizacao, do documento que comprove a alteragao da validade da
garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao

8.A CONTRATADA recolheu na conta n° , agencia n© , Banco da
CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n©°
/ (ou comprovante de deposito), a importancia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este
instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo contratual
até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos, ou, a CONTRATADA prestou
fianca a CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da apodlice n®

(ou outro comprovante), na importancia de R$ (por extenso),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido a este instrumento, como
garantia para seu cumprimento, abrangendo o periodo contratual até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos.

8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera ocorrer
até a data da assinatura do competente TERMO.
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8.2. Poderd a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo de
direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de correspondéncia com Aviso de
Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o
valor, sob pena de rescisao contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra
pendéncia.

8.5. A liberacao ou restituicdo da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

8.6. O valor da “caucdo” devera ser depositado antes da assinatura do presente
contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fianca-bancaria” ou de
“seguro-garantia”, deverao ser apresentados no ato de sua assinatura, podendo
ainda a Administracao solicitar a devida consulta do mesmo junto a referida
instituicdo financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou
para terceiros, € obrigada a executar a obra e servigos em perfeitas condicdes,
utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados na
CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislacdo vigente, incluindo as normas
relativas a saude e seguranga no trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as
determinacOes da Fiscalizacdo. Paragrafo Unico - Caberd ainda a CONTRATADA.:

9.1.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mao-
de-obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos, transporte
em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e quaisquer outras despesas
gue se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.1.2 - Observar a legislagdao vigente sobre a protecdao do meio ambiente, as
determinagOes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que sejam
respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a saude e seguranca no trabalho e
as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

9.1.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

9.1.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informacodes e
elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.
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9.1.5 - Atender prontamente as reclamacdes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos servigos
gue nao atenderem as especificacdes/normas técnicas exigidas e a qualidade
estabelecida.

9.1.6 - Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem
empregados na obra, que serdao realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizagao, podendo ainda, caso seja
necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

9.1.7 - Sujeitar-se a anadlise e aos estudos dos projetos, caderno de especificagdes
(memorial descritivo), planilha de servicos e quantitativos (custos unitarios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execugao dos servigcos, nao se admitindo, em qualquer
hipotese, a alegacao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos, nem
mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigcos nao cotados.
Na hipdétese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros,
inclusive transgressdo as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em vigor,
deverd ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os defeitos
sejam sanados.

9.1.8 - Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro, atendendo a convocacdo da CONTRATANTE, para reunido de
avaliagao.

9.1.9 - Manter, no local dos servigos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde tanto
a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar tudo o que julgarem
conveniente, para a comprovacao real do andamento dos servigos e execucao dos
termos do CONTRATO.

9.1.10 - Manter, desde o inicio e até a conclusdo dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos, recebimento de
comunicagoes e intimagoes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a
CONTRATANTE.

9.1.11 - Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, em compatibilidade com
as obrigacoes assumidas, todas as condicdes de habilitagdao e qualificagao exigidas
na licitagao.

9.1.12 - Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, relacdo atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacdao de parte do objeto do contrato.

9.1.13 - Nao alojar seu pessoal de producdao no Campus da CONTRATANTE, a nao
ser vigias e segurancgas, em numero previamente limitado pela CONTRATANTE;
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9.1.14 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da obra/servicos,
placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE.

9.1.15 - Proceder a remocgao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalacdes e demais bens de sua propriedade para fora dos préprios
da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.1.16 - Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condigbes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.1.17 - Manter a guarda e a ngiléncia da obra/servicos até a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,
gualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioragoes.

9.1.18 - Responsabilizar-se por quaisquer diferengas, erros ou omissdoes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.1.19 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizacdes e reclamacgoes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.1.20 - Responsabilizar-se por apolice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir
danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as suas
instalagOes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem como
danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer de
direcdo, quer de execucao, de reconhecida competéncia e aptidao, sendo a mesma
considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE poderd exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da equipe
técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitacao
escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o niumero de seu registro no
CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentacao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.
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10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrugao correta
da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao Individual) necessarios para a
execugao da obra.

10.6. Se algum funcionario da contratada que for abordado nao cumprindo as normas
de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo reincidéncia a
mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. ACONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir ordens
de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servigo; empenhar os recursos
necessarios aos pagamentos, dentro das previsdoes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro; proceder as medicdes mensais dos servicos efetivamente
executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos da
CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos
prazos e condicdes estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacdao de parte do objeto do CONTRATO podera
ser concretizada mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, sob
pena de, assim ndo o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito a multa de 10% (dez
por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacdo do ato,
devidamente instruido com a apresentacdo do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistira qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO serd a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteragao Contratual
13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei
n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/1994, mediante o correspondente TERMO
DE ADITAMENTO.

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais,
0S acréscimos ou supressoes que se fizerem na obra ou servigos, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderdo ultrapassar
o limite indicado.



62

13.2. Os precos unitarios para servigos decorrentes de modificagdes do projeto ou
das especificacdes, para efeito de acréscimos, serdo os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele ndo existirem, deverdao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma Fisico-
Financeiro reprogramado, resultante da alteracgao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para acompanhar
a execucao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalizacao em todos os
seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificagdo e a liberagdo dos servicos, para
fins de pagamento e demais exigéncias legais, inclusive para o RECEBIMENTO
PROVISORIO da obra, mantendo tudo devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Poderd a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de
empresas especializadas para a execugao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizagdo da CONTRATANTE nao diminui ou exclui qualquer
obrigagao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condicdes, serao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da comunicagdao escrita por parte da CONTRATADA, que lavrara o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta) dias,
assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se os servicos de correcdo de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVACAO, tiverem sido executados e aceitos pela
Fiscalizacdo, a obra sera recebida definitivamente por parte do responsavel pela
fiscalizagdo ou por Comissdao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacao do responsavel pela fiscalizagdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza
dos locais abrangidos pela execugdao dos servigos, conforme pactuado no item 15 da
CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcdo, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das Obrigacoes
Assumidas
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16. Em caso de inexecugdao do objeto da licitagdo, erro na execugdao, execugao
imperfeita, mora na execucgao ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA estara
sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades previstas
nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°® 8.666/93 e alteragoes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultard na aplicagao
de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia de atraso, que
incidira sobre o valor da obrigacao nao cumprida.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da inadimpléncia
contratual serd de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da obrigacdao nao
cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a diferenca de preco
decorrente de nova contratagao.

16.3. A diminuicao do ritmo da obra/servicos e o nao atendimento as determinagdes
da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento da notificacao,
sujeitarao a CONTRATADA as sancoes de adverténcia ou multa de 0,1% (um décimo
por cento) por dia de atraso, que incidira sobre o valor global do CONTRATO,
considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sdo autonomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.5. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou da
garantia prestada.

16.6. Na hipdtese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca sera objeto
de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcdo monetaria no
periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data final para liquidar
a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variacao
da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo), ou indice que venha a substitui-
lo.

16.7. A aplicacdo das sancdes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificacao.

16.8. Da aplicacao das sancdes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do ato.

16.9. A mora na execugcdo e o0 ndo atendimento as determinagdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensdao do direito de licitar e
contratar em seu dmbito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaracao de
sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipdteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicagdo, a CONTRATADA, das sangdes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos prejuizos
que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga judicial ou
extrajudicial de perdas e danos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecucdo total ou parcial ensejara a rescisao do CONTRATO, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n© 8.666/93, e alteragdes, independentemente de interpelagao
judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo
ordenamento legal.

Paragrafo Unico - Na hipdtese de rescisdo, o CONTRATANTE poderd, a fim de se
ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO,
reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo por
omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer clausula ou condicdo do
CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato nao podera liberar, desonerar
ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas clausulas e condigdes, as
guais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. A interpretacao e aplicagao dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores alteragoes, ficando
eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual tera jurisdicdo e
competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Quatd/SP, XX de XXXXX de 2019.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

Testemunhas:

NOME: NOME:
RG.: RG.:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na
Resolugdao n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Caddigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracao de endereco - residencial ou eletronico - ou telefones de contato devera
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:
E-mail institucional

E-mail pessoal:
Telefone(s):

Assinatura:




Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Enderecgo residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:

E-mail institucional

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:
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