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EDITAL MODIFICATIVO Nº 018/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2023 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

 

 

Data da Formalização  

Data da Entrega dos Envelopes 

Data da Abertura dos Envelopes 

      

     

    

     

    

    

12 de abril de 2023 

04 de maio de 2023 

04 de maio de 2023

 

 

 

 

 

  

   
           
          
  
 
           
     

            
      
 

      

   

 
    

    

 
      

  

     

      

  

   
           
          
  
 
           
     

            
      
 

      

   

 
    

    

 
      

  

     

      

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O MUNICÍPIO DE QUATÁ, através de seu Prefeito Municipal, MARCELO 

DE SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuições legais, comunica a quantos 
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatório nº 
020/2023, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, o qual será 

regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

pelas  Leis  nº 8.883/94;  9.032/95  e 9.648/98, e de  conformidade com as 
condições e exigências do presente Edital. 

1.1.2 – A presente licitação atende a requisição da Secretaria de Esportes deste 

Município,  conforme  projeto,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico 

financeiro e memorial descritivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e 

Gestão e o Município deQuatá, em atendimento ao convênio 103516/2022 

firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São 

Paulo e este Municipio. 

1.2 – TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço. 

2 – DISPOSIÇÃO DO EDITAL 

2.1 – LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposição 

no site oficial do município, ou seja, www.quata.sp.gov.br. 

3 – ENTREGA DOS ENVELOPES 

3.1 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO E Nº 2 – PROPOSTA: até o dia 04 de maio de 2023, 

às 9h30min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal de Quatá, 

na Rua Gal. Marcondes Salgado, nº 332 - Quatá - Estado de São Paulo. 

4 - REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

http://www.quata.sp.gov.br/
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4.1 – DA VISITA À OBRA: A visita técnica será realizada durante o período de 
18/04/2023 a 03/05/2023 (apenas em dias úteis), das 9h00 às 16h00 
horas  devendo as empresas interessadas agendarem dia e horário 
antecipadamente no Setor de Engenharia  da  Prefeitura  Municipal  de  QUATÁ, 

sendo que o representante indicado pela empresa, na data e horário marcado 

deverá  apresentar  documento  de  identificação  com foto  e  Documento  que 

comprove  que  o  mesmo  se  encontra  no  quadro  de  funcionários  ou possui 

vínculo com a empresa (no caso de representantes ou responsáveis técnicos) 

ou que o mesmo tem autorização expressa do representante da empresa para 

proceder a visita, partindo desta Prefeitura e onde serão acompanhados pelo 

engenheiro ou outro servidor autorizado pela Prefeitura até o local da obra para 

inteirar-se das condições da construção, do grau de dificuldade existente e vista 

da  planta  e  desenho  da  obra,  não podendo alegar posteriormente 
desconhecimento quanto à situação do local da obra. 

5 – DA HABILITAÇÃO PRÉVIA 

5.1 - A habilitação prévia dos Licitantes é condição indispensável à participação 

no presente certame, e deverá ocorrer até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas, no horário de expediente das 9hs00min às 

16hs00min, mediante apresentação dos documentos elencados no Anexo V 
à COMUL, e, comprovando-se regularidade dos documentos e atendimento às 

exigências  editalícias,  será  emitido  Certificado  de  Registro  Cadastral  – CRC, 

habilitando o licitante a participar do certame. 

6 - DO OBJETO 

6.1- O objeto da presente licitação é a Contratação  de  empresa 

especializada para Construção de Pista de Caminhada com fornecimento 
de  materiais,  equipamentos  e  mão  de  obra  no  município  de  Quatá/SP, 

compreendendo os itens abaixo, detalhados na Planilha orçamentária e demais 
documentos que integram este   edital. 

7 - DAS VEDAÇÕES LEGAIS:

7.1 - É vedada a participação na licitação de empresas:

7.1.1 - Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer 
de seusórgãos descentralizados. 

7.1.2 - Empresas em consórcios cujo servidor, dirigente do órgão ou 
responsável pelaLicitação tenha participação direta ou indireta com o licitante. 

7.1.3 – Inscritas na relação de apenados do Tribunal de Contas do Estado nos 
termos da lei. 

8 – DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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8.1– Poderá participar desta Tomada de Preços pessoas Jurídicas apresentando 

toda documentação relativa a Habilitação e Propostas até o dia 04/05/2023 
ás 9:30 horas, que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto 
deste edital, e queapresentem a documentação nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, com as modificações que  lhe  foram  introduzidas  pelas  leis  nºs 

8.883/94 e 9.648/93 acrescido dos documentos mencionados deste Edital. 

8.2  - Somente  poderão  participar  desta  Tomada  de  Preços,  na  qualidade  de 

licitantes, empresas que não incorram nos impedimentos previstos no art. 9º 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda que:

 a)Estejam  legalmente  constituídas  e  tenham  em  seu  objeto  social 

 atividade  compatível com  o objetivo da presente licitação, bem como 
 satisfaçam as exigências desse edital;

 b) Não sejam integradas por empregados, diretores ou conselheiros da 
 Prefeitura Municipal de Quatá, ou ainda seus cônjuges ou companheiros 
 ou parentes até 3º grau;

 c) Não possuem em seu quadro direito ou sociedade, membro que integre 

 esses quadrosem outras sociedades contratadas pela Prefeitura Municipal 

 de Quatá para prestação de serviços de gerenciamentos e fiscalização de 
 obras, ou outros cuja execução, concomitantemente com a do objetivo 
 deste Edital, possa acarretar ofensas aos princípios que regem  os atos 
 administrativos;

8.3 - Não será admitida a participação em Consórcio. 

8.4 - No caso de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
ficaestabelecido as seguintes regras:

8.5  – As  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação Exigida para 
fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, na forma da Lei Complementar n. 123/2006. 

8.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá 

ao  momento  em  que  o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento  do  débito,  e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa. 

8.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 

44,  da  LC 123/2006,  implicará  decadência  do  direito  à contratação,  sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
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na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.8 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, a preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

8.9  - Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

8.10 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-sê-a da seguinte forma:

8.11  - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, devendo tal proposta ser reduzida a termo, e devidamente  assinada 

pelo respectivo representante,situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. O prazo para apresentaçãode nova proposta deverá ocorrer na 

própria  sessão,  caso  a  empresa  esteja  representada e,  caso  não  esteja 

representada, será de 02 (dois) dias úteis, contadas da intimação da licitante, 
sob pena de decadência do direito de inovar em seu preço. 

8.12 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do 

Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 

8.13 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1º e2º do Art.44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.14 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 

44  da  LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedorado certame. 

8.15  - O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a 
melhor ofertainicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

8.16 - As licitantes deverão prestar garantia no limite de  1% (um por cento) 
do valor global orçado pela Prefeitura, ou seja, R$ 5.214,57 (cinco mil 

duzentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) sendo que o 
comprovante deverá ser apresentado juntamente com a documentação 
dentro do envelope

“habilitação”, que deverá ser apresentado como condição de participação neste 

certame licitatório, conforme artigo 31, inciso III e artigo 56, parágrafo 1º da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo a licitante optar por uma 
das seguintes modalidades: Caução em Dinheiro; Título da Dívida Pública; 
Seguro Garantia  ou  Fiança  Bancária,  deverão  ter  prazo  de  validade  de,  no 
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mínimo, 60 (sessenta) dias da data prevista no neste Edital; 

8.17 - As licitantes consideradas habilitadas, mas que tenham sido excluídas 

das fases subsequentes do certame em razão de desistência, por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 

Licitações, bem como as licitantes desclassificadas poderão solicitar a 

restituição da garantia de manutenção de proposta após decorrido o prazo para 

interposição de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente 

interpostos. 

8.18 - A garantia da licitante vencedora e das demais classificadas será 

restituída, mediante solicitação escrita, após a assinatura do contrato 

correspondente. 

8.19 - Perderá direito à restituição a licitante vencedora que não oferecer as 

garantias exigidas para a assinatura do contrato ou que se recusá-lo no prazo 

em que para tanto for convocada, por escrito, pela PREFEITURA. 

8.20 - A Garantia (original ou cópia autenticada) ou o Comprovante de 

prestação da garantia em Dinheiro (deposito), deverá estar contida no 

Envelope nº 01 – 1ª FASE - "HABILITAÇÃO". 

8.21 - A garantia para licitar será liberada depois de decorrido o prazo de 10 

(dez) dias úteis, após a assinatura do Contrato com a empresa vencedora deste 

certame. 

8.22 - Os Títulos da Dívida Pública, somente serão aceitos como garantia, desde 

que comprovada à devida escrituração em sistema centralizado de liquidação 

e custódia, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

8.23 - Caso a garantia prestada seja efetuada em dinheiro, o recolhimento far-

se-á por guia própria, vinculada em conta especial remunerada, em agência 

bancária a critério da Prefeitura. 

8.24 - Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de 

empresas, de empresas em regime de falência ou recuperação judicial, estando 

também abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo penalidade de 

suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração e que tenha 

sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração Pública de 

qualquer nível, sem contar ainda com as demais proibições elencadas no art. 9º 

da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

8.25 - Os impedimentos caso existentes deverão ser declarados pela empresa 

licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penas cabíveis, conforme 

legislação vigente. 

8.26 – Cada representante somente poderá representar uma única empresa 

durante todo procedimento licitatório. 

8.26.1 - DOS ENVELOPES – Os participantes, seus representantes legais ou 
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procuradores habilitados com poderes específicos, participarão da licitação 

apresentando dois envelopes lacrados, com os dizeres. 

 

ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO”  

TOMADA DE PREÇOS Nº.  001/2023  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.    020/2023  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE:  

FONE: 

E-MAIL: 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA” 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 020/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: 

FONE: 

E-MAIL: 

 

 

 

 

 

8.27  - Quanto  aos  documentos  de  habilitação  e  propostas,  os  proponentes 

deverão obedecer às seguintes instruções gerais:

8.28 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, em uma única 

via, poderão ser apresentados em original, por de cópia ou publicação em órgão 
da IMPRENSA OFICIAL e ficarão  retidos para fins da juntada aos autos  do 
respectivo processo. 

8.29 - As propostas deverão ser apresentadas datilografadas ou digitadas em 

01(uma) via, em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas do uso 
corrente, com clareza, semrasuras ou entrelinhas. 

8.30 - O Valor orçado pela Prefeitura para contratação é  de R$  521.457,17

(quinhentos  e  vinte e um  mil, quatrocentos  e  cinquenta e sete  reais  
e dezessete centavos). 

8.31 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, 

nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos 

do art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, respeitando o limite fixado 

no  art.  23  da  mesma Lei, com exclusão no  cálculo de parcela de  eventual 
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reajustamento. 

 

9 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

(Artigos 27 a 31 da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores): 

 

9.1 – Para HABILITAÇÃO, deverá a empresa proponente, conter os documentos 

relativos à habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-

financeira e a regularidade fiscal, que deverão ser apresentados NUMERADOS 

E RUBRICADOS na seguinte ordem sob pena de sua inabilitação: 

 

10– DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28): 

 

10.1 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual. 

10.1.2– Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

10.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

10.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, além de ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

10.2– REGULARIDADE FISCAL (ART. 29): 

 

10.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

10.2.2 - Prova de regularidade, em plena validade, para com: 

a) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou 

Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, 

de tributos e contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da 

união, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, serão aceitas aquelas 

cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data 

final da entrega dos envelopes); 

b) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita 

a Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a 

obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo). 

c) Fazenda Municipal: relativo a tributos mobiliários do domicílio ou 

sede do licitante ou outra equivalente, na forma da Lei, com data de 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
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expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de encerramento desta 

licitação, se outro prazo não constar da Certidão. 

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

e) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 

29, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93), obtida através do site 

www.tst.jus.br com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) 

dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar 

da Certidão. 

 

10.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30): 

 

10.3.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades (mínimo de 50% conforme 

súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado). 

10.3.2 - Índices de maior relevância para os itens nºs 2.0, 3.0 e 4.0 

referentes à Planilha Orçamentária e prazos com o objeto da licitação. 

10.3.3 - Indicação das áreas de vivência e instalações seguindo as orientações 

das normas pertinentes, e do aparelhamento necessário.  

10.3.4 - Indicação do pessoal técnico, adequados e disponíveis, bem como a 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. A equipe técnica deverá ser composta por 

engenheiro civil, mestre de obras e demais responsáveis por cada frente de 

trabalho. 

Obs.: O gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos serão de 

responsabilidade do engenheiro civil que compõe a equipe técnica. 

Ademais, a comunicação entre os colaboradores do setor da 
engenharia da Prefeitura e a Equipe técnica ocorrerá por meio do 

engenheiro civil da empresa contratada.  

 

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível 

a exigência de comprovação da qualificação operacional, 

nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 

8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, admitindo- se a 

imposição de quantitativos mínimos de prova de 

execução de serviços similares, desde que em 

http://www.tst.jus.br/
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quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% 

da execução pretendida, ou outro percentual que venha 

devida e tecnicamente justificado. 

 

10.3.5 – A comprovação de aptidão, será feita através de Apresentação de 

atestado(s) em papel timbrado, emitido(s) por órgão público ou privado, que 

comprovem que a empresa executou obras e serviços característicos ao objeto 

deste certame.  

10.3.6 – Declaração de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

10.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31): 

 

a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei e, quando se 

tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, aceitando-se a apresentação 

de Balanço de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano de 

existência; 

 

b) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros a seguir 
mencionados, extraídos do balanço referido no subitem "10.4.a.": 

 

• Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um), obtido 

através da seguinte fórmula: 

 

 ATIVO CIRCULANTE 

LC = ------------------------- 
 PASSIVO CIRCULANTE 

 

• Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta 

centésimos), obtido através da seguinte fórmula:  

 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM 
LONGO PRAZO 

EN = ------------------------------------------------- 

 ATIVO TOTAL 

 

• Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,50 (um inteiro 

e cinquenta centésimos), obtido através da seguinte fórmula: 
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 ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM 

 LONGO PRAZO 
 LG = ------------------------------------------------- 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 

 LONGO PRAZO 

c) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido igual ou superior 

a R$ 52.145,71 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e cinco 

reais e  setenta e um  centavos) até  a  data  designada  para  abertura  
das  propostas, admitida a atualização até essa data, através de índices 

oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das 

modalidades, a saber:

 c.1) Certidão de Breve Relato expedida pela Junta Comercial;

 c.2) Último  Instrumento  de  Alteração  Contratual,  devidamente 
 registrado;

 c.3) Balanço apresentado na forma da lei. 

d) Certidão  negativa  de  Falência,  Concordata  ou  Recuperação  Judicial, 

expedida  pelo  distribuidor  judicial  da  sede  da  licitante,  no  máximo,  90 
(noventa) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, 

se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

 d.1) Caso  a  licitante  tenha  estado  em  regime  de  Concordata  ou 

 Recuperação  Judicial,  deverá  apresentar,  juntamente  com a  certidão 

 positiva, prova de resolução judicial do processo, emitida há menos de 

 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para entrega da proposta, 
 se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

 As  empresas  em  recuperação  judicial  deverão  apresentar  o  Plano  de 

 Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

 sem  prejuízo  do  atendimento  a  todos  os  requisitos  de  habilitação 

 econômico-financeira estabelecidos no edital. 

10.5- 1ª ETAPA – HABILITAÇÃO 

10.5.1  - Deverá  conter,  obrigatoriamente dentro  do  envelope  de  habilitação, 

sob  pena  de  sua  inabilitação,  os  seguintes documentos  abaixo  relacionados 

além dos anteriormente solicitados (itens e subitens de nº 9, 10). 

10.5.2 – Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido por este Município em 

plena validade. 

10.5.3 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 

na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 

com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Modelo – Anexo 
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VI); 

10.5.4 - Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos 

(Modelo– Anexo VII). 

10.5.5 - Declaração de que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, 

Vice- Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 da 

LOM (Lei Orgânica do Município) de Quatá (Modelo Anexo VIII); 

10.5.6 – Atestado de inspeção do Local (visita técnica), o qual comprove que 

a empresa licitante realizou a visita técnica. 

10.5.7 - Declaração que arcará com salários e encargos dos funcionários 

(Modelo Anexo IX); 

10.5.8 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo 

com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo X); 

10.5.9 - Declaração garantindo os serviços executados pelo prazo mínimo de 

05 (cinco) anos; e de que fornecerá mão de obra e materiais necessários para 

execução da obra e que esta será qualificada e de boa qualidade, atendendo as 

normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo – ANEXO XI); 

10.5.10 - Certidão de Registros de pessoa jurídica emitida pela entidade 

competente, em nome da Licitante em plena validade. Ex: CREA/CAU. 

10.5.11 - Declaração de que apresentará garantia de 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato conforme solicitação da Prefeitura, caso seja a 

vencedora do certame, numa das modalidades previstas no artigo 56, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores durante o período de 

execução dos serviços, ficando obrigado a estendê-la no caso de não conclusão 

dos serviços contratados, devendo apresentá-lo em até 5 dias antes do seu 

término (Anexo XII). 

10.5.12 - Declaração de que a empresa licitante não está cumprindo penalidade 

de suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração e que 

tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração 

Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais proibições 

elencadas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações (Anexo XIII); 

 

OBS: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 

as seguintes sanções: 

ART 87, inciso IV - declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
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prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

 

10.5.13 - Comprovação de que o licitante possui na data da licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor dos acervos técnicos apresentados, compatíveis com o 

objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que já desempenhou atividades pertinentes ao objeto 

desta licitação (Anexo XIV); 

10.5.14 - Declaração de que examinou o Projeto, o Memorial Descritivo, a 

Planilha de Orçamento e também os demais anexos, não existindo nenhuma 

falha nos mesmos, concordando assim com estes documentos na sua integra 

(Anexo XV); 

10.5.15. – Comprovante caução de 1%, ou seja, R$ 5.183,80 (cinco mil, 

cento e oitenta e três reais e oitenta centavos). 

 

11- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 

ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

11.2  – O Proponente poderá ainda, apresentar os documentos no subitem 

acima por qualquer sistema de cópia legível, os quais deverão ser autenticados 

pela Comissão Municipal de Licitações, mediante a confrontação com os 

originais correspondentes. 

11.3 – Depois de examinada e julgada a documentação de habilitação, a 

comissão abrirá o prazo legal para a interposição de recursos contra a 

habilitação ou inabilitação dos proponentes. 

11.4 – Caso não haja a intenção de recorrer em nenhum dos proponentes, 

estando presentes todos os proponentes, poderão assinar o termo de 

desistência de interposição de recursos, para que se proceda à imediata 

abertura dos envelopes com as propostas. 

11.5 – No caso de algum dos proponentes não estar presente à abertura da 

documentação: 

11.5.1 – Sendo todos habilitados, e havendo a desistência de recorrer dos 

presentes, os envelopes com as propostas poderão ser abertos em seguida 

caso fique decidido pela Comissão. 

11.5.2 – Sendo inabilitado o ausente, será aberto o prazo de recurso, e 

somente será aberta a proposta depois do seu julgamento, se houver, ou se 

transcorrido in albis o prazo, no dia em que a Comissão agendar. 
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11.5.3 – Decididos eventuais recursos interpostos, ou transcorrido “in albis” o 

prazo recursal determinado em lei, serão abertos os envelopes de número 02, 

apresentados pelos concorrentes habilitados, no mesmo dia, ou em dia, horário 

e local fixado pela Comissão Municipal de Licitações, em sessão pública, 

devendo ser todos os documentos contidos nos referidos envelopes rubricados 

pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos representantes das 

concorrentes que se encontrarem presentes no ato; 

11.6 – Serão devolvidos fechados os envelopes de número 02 aos 

concorrentes inabilitados; 

11.6.1 – Será liminarmente inabilitado o licitante: 

11.6.2 – Que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos neste 

Edital, ou apresentar qualquer dos documentos vencidos; 

11.6.3 - Que incluir no envelope nº 02 os documentos que deveriam estar no 

envelope nº 01 e vice-versa; 

11.6.4 - Cujos documentos estiverem assinados por pessoa não credenciada, 

ou não estiverem assinados; 

11.6.5 - A inabilitação do licitante importa preclusão do direito de participação 

das fases subsequentes do processo. 

11.6.6 – Serão desclassificadas as empresas que: 

11.6.7 – Incluam qualquer oferta ou vantagem não prevista neste edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou que apresentem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes; 

11.6.8 – Utilizem qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade 

entre as licitantes; 

11.6.9- Nas certidões que não constarem prazo de validade serão consideradas 

válidas por (90) noventa dias a partir da data de sua emissão. 

11.6.10 – Os documentos emitidos VIA INTERNET serão considerados originais 

e poderão ter sua autenticidade aferida pela Comissão Municipal de Licitações. 

11.6.11 – A apresentação dos envelopes implica para a respectiva empresa 

proponente o pleno conhecimento deste EDITAL e de seus ANEXOS e a total 

aceitação de seus termos e condições, como implica o conhecimento do local a 

ser executado o serviço. 

 

12 - 2ª ETAPA - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – ENVELOPES Nº 

2. 

 

12.1  - As propostas deverão ser apresentadas em 01(uma) via datilografada 

ou digitada em impresso próprio com as mesmas especificações deste edital, 
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em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas do uso corrente, com 

clareza, sem rasuras ou entrelinhas, numeradas e rubricadas em todas as suas 

folhas, com validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data da 

abertura dos envelopes, deverá ser apresentada em envelope fechado o qual 

deverá constar: 

12.1.1 - Nome do proponente; 

12.1.2 - Endereço completo; 

12.1.3 - Prazo de validade da proposta; 

12.1.4 - Prazo para conclusão dos serviços que não deverá ser superior ao 

designado; 

12.1.5  - Condição de pagamento: O pagamento será efetuado pela 

Administração nas opções ofertadas. 

12.1.6 - Imposto (incluso/incluir/isento). 

12.1.6.1 - Preços unitários e totais expressos em moeda corrente com no 

máximo 2 (dois) dígitos após a vírgula utilizando arredondamento. 

12.1.6.2 - 60% do valor da obra será de materiais e 40% do valor da obra 

será de mão de obra; 

12.1.7 - A proposta deverá ser apresentada conforme cronograma físico- 

financeiro e orçamentos anexos, devendo os mesmos se adequarem aos preços 

apresentados em suas propostas e planilhas anexas, devendo ser apresentadas 

datilografadas ou digitadas em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo as 

expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem rasuras ou entrelinhas. 

12.1.8 - No envelope 2 – Proposta Comercial, os preços de todos os itens 

da proposta referentes aos itens e subitens não poderão ser apresentados acima 

dos preços constantes nas planilhas orçamentárias, integrantes deste, devendo 

assim atender a todas as exigências contidas nesta Tomada de Preços, sob 

pena de desclassificação. Ao final ser identificada, devendo ser assinada na 

última folha e rubricada nas demais, acondicionada em envelope fechado que 

contenha a identificação do proponente, bem como o número do Processo e da 

Tomada de Preços. 

12.1.9 – Deverá ainda estar contido no Envelope nº2 o Cronograma Físico-

Financeiro, com detalhamento das etapas de execução da obra, obedecidas as 

especificações constantes do Projeto, para as quais o preço deverá ser 

proporcional ao seu objeto, correspondendo à prestação efetiva dos 

serviços/obra, com descrição pormenorizada e contendo todas as informações 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação; 

12.1.10 - Para fins de elaboração de sua proposta deverá atentar ao disposto 

do neste Edital. 

12.2 - Nos preços ofertados pelas licitantes deverão estar incluídas todas as 



15 
 

despesas relativas a materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 

transportes, alimentação, condução e estadia decorrentes, direta ou 

indiretamente, da realização desta licitação. 

12.3 - Durante o processo licitatório, não cabe desistência de proposta, salvo 

por justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 

Licitações. 

12.4 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados 

da data da apresentação das propostas. 

12.5 – A contratada somente poderá entregar materiais de 1ª qualidade e que 

atendam às exigências de qualidade da PMQ sob pena de não aprovação e 

devolução do material entregue mediante termo de rejeição, caso atestado pelo 

representante da PMQ e comprovação da má qualidade ou a inferioridade dos 

materiais entregues. 

 

13 - VALIDADE DA PROPOSTA, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES. 

 

13.1 - O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias 

contados da data da apresentação das propostas, somente serão considerados 

as propostas cuja validade seja, no mínimo igual ao prazo estabelecido na 

PROPOSTA. 

13.2 - No dia, hora e local, mencionados neste EDITAL a Comissão Municipal de 

Licitações, em ato público, promoverá a abertura dos ENVELOPES Nº 01, cujos 

documentos deverão ser examinados e rubricados pelos membros da Comissão 

Municipal de Licitações e pelos representantes das empresas, com poderes para 

tanto, desta Tomada de Preços. 

13.3 - Procedido o exame a que se refere o item anterior, a Comissão Municipal 

de Licitações, informará aos presentes e às empresas proponentes, ou 

designará data para esta finalidade, tornando-a pública mediante publicação no 

órgão de imprensa oficial. 

13.4 - Os ENVELOPES Nº 02 fechados e inviolados, serão mantidos sob a 

guarda e responsabilidade da Comissão Municipal de Licitações, depois de 

devidamente rubricados pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e 

pelos representantes das empresas proponentes até a oportunidade de serem 

abertos. 

13.5  - Os proponentes que não atenderem em termos precisos e completos o 

exigido neste EDITAL, seus ANEXOS e legislação pertinente, serão inabilitados. 

Serão então devolvidos mediante protocolo, o ENVELOPE Nº 02, depois de 

decorrido o prazo para interposição de recursos. Em caso de todos os 

participantes, inclusive o inabilitado, desistirem de recorrer no momento da 

abertura dos envelopes, o ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA, do participante não 
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habilitado lhe será devolvido lacrado ao término da abertura e análise sucinta 

dos demais, tudo consignado em ata. 

13.6  - Também serão inabilitadas as empresas proponentes que consignarem 

em documento, autônomo ou não, do ENVELOPE Nº 01, qualquer referência ao 

ENVELOPE Nº 02, não atender as exigências do edital, a que for manifestamente 

inexequível, apresentar emendas, rasuras, borrões, ressalvas, entrelinhas ou 

cláusulas resolutivas, não permitindo sua identificação clara e precisa, de modo 

que fique prejudicada sua análise. 

13.7  - Dessa sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, 

que será assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações e pelos 

representantes das empresas proponentes, salvo se estes se negarem. Caso 

ocorra, deverá ser relatada na respectiva ata. 

13.8 – Os proponentes deverão apresentar os respectivos preços através de 

planilhas onde constem: 

a) Cronograma Físico-Financeiro; 

b) Orçamento detalhado em planilhas. 

 

14 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. 

 

14.1 - Encerrada a fase de habilitação, em ato público a ser realizado em local, 

dia e hora previamente determinados do qual lavrar-se-á a competente ata 

circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações 

desclassificará as empresas proponentes, cujas propostas comerciais não 

atendam as exigências deste EDITAL e ANEXOS ou que se revelem 

manifestamente inaceitáveis ou inexequíveis. 

14.2 - Os representantes das empresas proponentes, presentes ao ato a que se 

refere o item anterior, deverão examinar cada um dos documentos 

competentes das propostas e rubricá-los. 

14.3  - Concluída a análise da documentação, a Comissão Municipal de 

Licitações procederá a classificação das Propostas comerciais de acordo com os 

critérios de avaliação constante no Edital em ordem crescente. 

14.4  - Em caso de empate observar-se-á o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei 

Federal 8.666/93 e alterações. 

14.5  - Procedendo a classificação, serão os autos remetidos conclusos para 

deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do 

objeto da licitação. 

14.6 - Em caso de desistência da primeira classificada a Comissão Municipal 

de Licitações poderá optar pela segunda classificada e assim sucessivamente, 

mantidas as condições e preços daquela proposta classificada em primeiro 

lugar. 
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14.7 - Não serão consideradas para fins de julgamento quaisquer ofertas ou 

vantagens não previstas neste EDITAL, nem serão aceitas propostas que 

contenham reduções incidentes sobre a proposta de menor preço, que façam 

referência a preços de outras empresas proponentes, que mencionem outras 

taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou acréscimos de qualquer 

natureza para serem computados além do preço proposto nem as que 

estabeleçam outras condições além das previstas neste EDITAL. 

14.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos termos e 

condições deste EDITAL e seus ANEXOS. 

14.9 – As propostas que não atenderem às exigências deste edital ou cujos 

preços propostos sejam considerados manifestamente inexequíveis ou 

excessivos, serão desclassificados pela Comissão Municipal de Licitações, tendo 

por base a planilha de custos. 

14.10 – Caso todas as proponentes sejam inabilitadas ou todas as propostas 

sejam desclassificadas a Comissão Municipal de Licitações, poderá conceder 

prazo para que as licitantes apresentem nova documentação ou novas 

propostas, conforme § 3º, do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

alterações posteriores. 

14.11 – Os representantes das empresas proponentes, presentes ao ato a 

que se refere o item anterior, deverão examinar cada um dos documentos 

competentes das propostas e rubricá-las. 

14.12 – Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá 

fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, 

escoimadas as causas que ensejaram a desclassificação. 

 

15. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO. 

 

15.1 - Compete a Comissão de Julgamento processar e julgar a licitação, 

classificando os licitantes para fins de adjudicação. 

15.1.1 - A classificação será feita com base no critério de menor preço global. 

15.1.2 - A Prefeitura Municipal de QUATÁ se julga no direito de desclassificar as 

licitantes, sem direito a indenizações ou ressarcimento, e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se a Prefeitura tiver conhecimento de qualquer fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone 

sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa, ou se os 

preços apresentados estiverem acima dos preços praticados no mercado ou em 

desacordo com as planilhas orçamentárias. 

 

15.2 - SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 

 

a) Que não atendam a todas as exigências do ato convocatório, nos 
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 termos do inciso I do art. 48 da Lei de Licitações. 

 b) Que ofereçam vantagens não previstas no Edital, bem como preços 
 e vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 b.1) Com valor global superior a R$ 521.457,17 (quinhentos e 

vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete 

centavos), orçados pelo Setor  de  Engenharia, ou  com  preços 

 manifestamente inexequíveis nos termos do inciso II do art. 48 da Lei 
 de Licitações. 

 b.2) As propostas que estiverem com valor dos itens superior 

 ao da planilha orçamentária. 

 c) Consideram-se manifestamente inexequíveis, nos termos do inciso II, 
 § 1º, do art. 48 da Lei de Licitações, as propostas cujos valores sejam 

 inferiores  a  70%  (setenta  por  cento)  do  menor  dos  seguintes 

 valores:           

 c.1.)  média  aritmética  dos  valores  das  propostas  superiores  a  50% 

 (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, 

 c.2.) valor orçado pela administração. 

16 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

16.1 – A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) de 

seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 

16.3, a ser procedida de acordo com o artigo 56, §1º, incisos I, II ou III, da 

Lei 8.666/93, a critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no 

Setor de Licitações como condição para assinatura do contrato. 

16.1.1 – A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive 

eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços. 

16.2 – A garantia poderá ser prestada exclusivamente mediante caução, nos 

termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 8.666/93. 

16.2.1 – Se a garantia for prestada em dinheiro será depositada em conta 

aplicação da CONTRATADA, indicada por ela, onde se deverá apresentar no 

ato do depósito, especificações sobre a mesma, a qual será restituída com 

correções decorrentes da aplicação realizada. 

16.3 – Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA obrigada 

a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá 

ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO. 
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16.3.1 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio do Diário 

Eletrônico do Município, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

complementar o valor, sob pena de rescisão contratual. 

16.4 – Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, 

a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

16.5 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do Banco do 

Brasil. 

16.5.1 – A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 

17 - DAS DOTAÇÕES. 

 

17.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por 

conta das seguintes dotações extra orçamentárias: 

 

Cód. Descrição da Despesa Categoria 

Econômica 

771 Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação  4.4.90.51.00 

772 Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação 4.4.90.51.00 

 

18 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

18.1 – Esta licitação subordina-se às disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e demais alterações posteriores. 

 

19 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTO. 

 

19.1 - Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

19.1.1 - Para início: até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedição 

da “Ordem de Início de Serviço”. 

19.1.2 - Para a conclusão: 6 (seis) meses, conforme cronograma físico 

financeiro, contados do início da obra, prorrogáveis desde que justificado e 

aceito pela administração; 

- O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data 

da assinatura do contrato. 
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19.1.3 - Para o recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da 

conclusão da obra por parte da contratada; 

19.1.4 - Para observação da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 

19.1.5 - Para recebimento definitivo até 15 (quinze) dias corridos após o 

decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 

8.666/93, e alterações, considerando esta data como término da obra. 

19.2 - O pagamento deverá ser feito em até 15 (quinze) dias após as realizações 

das medições, o profissional técnico responsável pelo acompanhamento da 

execução do contrato deverá emitir parecer favorável e aprovar o valor para 

fins de faturamento, comunicando a Contratada dentro de 03 (três) dias do 

recebimento da medição o que implica na apresentação, por parte da 

contratada da respectiva fatura, no primeiro dia subsequente a comunicação 

do valor aprovado. 

19.3 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo 

para pagamento fluirá a partir da data da sua reapresentação. 

19.4 – O valor aprovado, de acordo com a medição deverá em igual prazo, ser 

comunicado a Contratada, com justificativa correspondente, para a expedição 

da Fatura. 

19.5 – O pagamento realizado pela Prefeitura não isentará a Contratada das 

responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios ou 

definitivos dos serviços. A não aceitação da Obra e Serviços pela Fiscalização 

implicará na suspensão imediata do pagamento. 

19.6 - Eventual alteração do cronograma de execução será obrigatoriamente 

formalizado por meio de Termo Aditivo ao contrato, respeitados as disposições 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

19.7 - Para as obras e serviços a serem executados sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, serão utilizados para efeito de medição, os 

preços de cada etapa obtidos pela aplicação linear do percentual representado 

pelo “valor global proposto” em relação ao “valor global orçado” pela Prefeitura, 

sobre os preços orçados para cada etapa prevista no Cronograma da PMQ. 

a) Os valores para pagamento das medições serão obtidos de maneira 

proporcional aos serviços medidos com base no preço da respectiva etapa, 

este obtido na forma do item anterior. 

19.8 - Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela PMQ deverão 

estar indicados na fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar 

acompanhada dos originais, cópias autenticadas por cartório competente ou 

por servidor da Administração mediante o cotejo com o original, na forma do 
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art. 32, da Lei de Licitações, dos seguintes documentos referentes ao mês 

anterior dos serviços prestados, exceção para a última fatura que será 

apresentada com os documentos do mês anterior e do mês da execução dos 

serviços: 

a) Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e 

recolhidas na forma da legislação pertinente, e 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando 

solicitado pela PMQ, contendo valores detalhados e recibo de quitação 

bancário ou cópia dos contracheques. 

19.9 - A não apresentação das comprovações indicadas no item 

anterior assegura à PMQ o direito de sustar o pagamento respectivo ou 

os pagamentos seguintes. 

19.10 - A fatura representativa das obras e serviços medidos deverá ser 

entregue, no primeiro dia útil subsequente à aprovação da respectiva medição, 

no Setor de Engenharia da PMQ. 

19.11 - Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser 

observado o prazo de 15 (quinze) dias, sem qualquer incidência de atualização 

monetária. 

19.12 - No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que 

apresentem, o prazo para pagamento será contado da reapresentação e 

aceitação destas pelo Setor de Engenharia da PMQ. 

19.13 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais, no prazo mínimo 05 

(cinco) dias corridos, contados da data da realização das medições dos serviços 

efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quatá, e de 

acordo com os serviços executados no período abrangido pelo cronograma 

físico-financeiro aprovado, obedecida a ordem cronológica de sua 

exigibilidade/apresentação de fatura. 

19.14 - É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

19.15 - É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas 

ou duplicatas por meio de banco, senão quando prévia e expressamente 

autorizado pela PMQ. 

19.16 - O descumprimento do disposto no item acima, implicará a aplicação de 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

19.17 - Se da infringência do disposto neste edital advier protesto do título, a 

contratada deverá efetuar à suas expensas o respectivo cancelamento, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da emissão do correspondente 

instrumento cartorário, sem prejuízo de arcar com a penalidade prevista no item 

anterior. 

19.18 - Havendo atraso no pagamento, em decorrência de fato não atribuído à 
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contratada, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, calculados pro rata tempore desde o dia do vencimento até 

a data do efetivo pagamento. 

19.19 - Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados no 

mês em que o percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), a 

licitante vencedora deverá já ter apresentado, quando cabíveis, os seguintes 

documentos: 

a) Todos os serviços executados e desenhos em conformidade com o 

construído (as built); 

b) Resultados dos testes e ensaios realizados; 

c) Declaração, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou 

fornecedoras, de quitação das contas de água, energia elétrica e todas as 

demais devidas. 

d) Declaração de quitação total quanto a custos indiretos eventualmente 

não previstos na proposta de preço da licitante vencedora, liberando a PMQ 

de qualquer pagamento futuro relativamente ao presente contrato. 

19.20 - Nenhum pagamento isentará a licitante vencedora das 

responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em 

aprovação definitiva das obras e serviços executados, total ou parcialmente. 

 

20 - DO REAJUSTE. 

 

20.1. Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial na 

Lei Federal n.º 10.192 de 14/02/01, em caso de necessidade e desde que 

devidamente comprovado, o reajuste será com base nos índices FIPE para 

Construção Civil e Obras Públicas/SP, da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, tendo como data base de referência a data de assinatura do 

contrato e periodicidade de 01 (um) ano. 

 

21 - DA FISCALIZAÇÃO. 

 

21.1 - Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com 

as condições do Edital e cláusulas contratuais, a Prefeitura nomeará um 

funcionário designado pela administração, como coordenador para dirigir e 

acompanhar os trabalhos, e que ficará responsável pela aprovação das medições. 

 

22 – DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES. 

 

22.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, 

resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes 

sanções: 
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a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa em assinar o 

contrato e aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, 

após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 05 % (cinco por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da contratação, por dia de 

inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando inexecução 

parcial; e 

c) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo 

acima, caracterizando inexecução total do mesmo; 

d) Advertência; 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; e 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 

que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada. 

22.2 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade 

de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive 

responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos 

causados à Administração. 

22.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura 

Municipal de QUATÁ. 

22.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor 

da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma 

da lei. Se a multa aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento o 

excesso também poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim 

sucessivamente 

22.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito 

Municipal, devidamente justificado. 

22.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 
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22.7 - A APLICAÇÃO DA MULTA NÃO: 

22.7.1 - Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o CONTRATO. 

22.7.2 - Impede a imposição das penas de suspensão temporária para 

participar de licitações, de impedimento de contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

22.7.3 – Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação de 

outras sanções cabíveis.  

22.7.4 - Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou 

prejuízos que por ação ou omissão tenha causado. 

22.7.5 - As multas são autônomas, a aplicação de uma não exclui a de outra e 

serão calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do CONTRATO 

devidamente reajustado nos termos do item supra. 

22.7.6 - O CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos 

motivos enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

23 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

 

23.1 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTE 

INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE: 

23.1.1 - Comparecer sempre que solicitado pelo Departamento Municipal de 

Engenharia, serviço controlador, neste ato da Prefeitura Municipal de Quatá, 

em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar 

providências; 

23.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações pela contratada assumidas e todas as condições de habilitação da 

qualificação exigida no processo de licitação; 

23.2 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTE 

INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE QUANTO AS FERRAMENTAS, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANTER, FORNECER E UTILIZAR: 

23.2.1 - Suas ferramentas, instrumentos e dispositivos especiais requeridos 

para a construção em questão; 

23.2.2 - Equipamento de elevação de acordo com a capacidade solicitada e 

necessária, tais como guindauto, guindaste, incluindo ART e comprovantes de 

manutenção;     

23.2.3 - Isolamento do local de trabalho, toda e qualquer atividade que estiver 

sendo executada. Tal isolamento deverá ser em tela ou tapume e conter placas 

de alerta dos perigos do local, devendo estar de forma organizada e com 

suporte de sustentações que garantam sua estabilidade e fixação adequada. 



25 
 

23.2.4 - Atender as determinações das NR (normas regulamentadoras) em 

especial e, não limitadas a estas, as NR08, NR10, NR12, NR18. 

23.2.5 - Garantir a guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos.  

23.2.6 - Prever a substituição e/ou reposição imediata tanto de ferramentas e 

equipamentos de trabalho que apresentarem problemas que impeça de 

executar atividades a estes pertinentes; 

23.2.7 - Todo material a ser adquirido para utilização na obra deverá ser de 

primeira linha, devendo a contratada apresentar a relação dos tipos e marcas 

dos materiais antes da compra, cabendo ao Departamento de Engenharia 

aprovar antes da compra e da utilização dos mesmos na execução da obra 

23.3 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A COLABORADORES DA CONTRATADA. 

23.3.1 - Supervisão. É obrigatória a presença de um encarregado a frente aos 

serviços, a quem quando necessário a contratante informara todas as 

instruções inerentes a execução do serviço, ora contratado;  

23.3.2 - Fornecer e assegurar a utilização de uniforme aos colaboradores da 

contratada; 

23.3.3 - Fornecer equipamento de proteção individual (EPI); 

23.3.4 - Operadores devidamente habilitados; 

23.4 - QUANTO OBRIGAÇÕES RELATIVAS A CRONOGRAMA E BMS A 

CONTRATADA DEVE: 

23.4.1 - Apresentar cronograma detalhado da obra/serviço. 

23.4.2 - Apresentar o cronograma (em dias corridos); cujas entregas 

contenham no mínimo as atividades que ocorram semanalmente. 

23.4.3 - Encaminhar, semanalmente, histograma e curvas de avanço; 

23.4.4 - Fornecer o boletim de medição diariamente para posterior emissão de 

nota fiscal, mediante avaliação, aprovação prévia e autorização da secretaria 

municipal de Engenharia de Quatá.    

23.4.5 - Nenhum adicional será considerado, sem prévio conhecimento, 

liberação devidamente registrada e efetivada. 

23.5 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS DE OBRA. 

23.5.1 - Fornecimento da ART ou RRT de execução do serviço, antes do início 

das atividades, devidamente quitada; 

23.5.2 - Fornecimento de relatórios diário de obras (RDO). 

23.5.3 - Fornecimento de DOF para toda a madeira utilizada na obra; 

23.5.4-  Todos os projetos devem estar disponíveis na Obra, sem exceções.  

23.6 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO. 
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23.6.1 - Executar os trabalhos conforme o padrão das normas técnica brasileira 

e boa pratica de construção; 

23.6.2 - O material a ser fornecido e aplicado deve obedecer à ABNT NBR 

correspondentes; 

23.6.3 - Deve ser respeitada a legislação ambiental vigente; 

23.6.4 - A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem 

ser efetuados por equipe de topografia, terceirizada ou própria, por conta da 

contratada; 

23.6.5 - Qualquer serviço que não seja projetado e especificado não pode ser 

executado sem autorização da fiscalização da obra, exceto os eventuais de 

emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra e do pessoal 

envolvido; 

23.6.6 - O construtor deve manter no escritório da obra as plantas, perfis e 

especificações de projeto para consulta de seu preposto e da fiscalização; 

23.6.7 - Remover diariamente todo entulho, resíduo ou refugos acumulados 

provenientes de seu trabalho, mantendo as áreas de trabalho rigorosamente 

organizadas e limpas; 

23.6.8 - Encaminhar o material retirado em uma caçamba; 

23.6.9 - Corrigir ou refazer, por conta, serviços que apresentam erros de 

dimensionamentos, locação e/ou falta de aplicação de boas práticas e normas 

de engenharia. 

23.6.10 - A contratada deverá responder por qualquer ônus e ressarcimentos 

à danos que vierem a ocorrer à edificações vizinhas do local de execução dos 

serviços. 

23.6.11 - Deverá ser mantida a organização das frentes de obra. Os resíduos 

provenientes da execução das obras deverão ser armazenados internamente 

em caçambas estacionárias, e posteriormente transportados legalmente, 

cabendo a contratada, enviar os relatórios de destinação final dos entulhos com 

recibos e manifestos comprovando o correto descarte dos resíduos. 

23.6.12 - A manutenção de equipamentos deve ser realizada em local 

adequado, sendo expressamente proibida a ocorrência de vazamentos de óleos 

e produtos derivados de petróleo na área do empreendimento. Os 

equipamentos não deverão apresentar vazamentos de óleo ou combustível e 

caso aconteçam vazamentos a contratada deve providenciar bacias para 

proteção do solo. 

23.7- Caberá a contratada a garantia dos serviços por um prazo irredutível de 5 

(cinco) anos. 
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24 – DAS ALTERAÇÕES: 

 

24.1  - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, 

estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, em 

seu Artigo 65, e demais parágrafos: 

24.1.1 - Unilateralmente pela Administração: 

24.1.1.1 - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetos; 

24.1.1.2 - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por Lei. 

24.1.2 - Por acordo entre as partes: 

24.1.2.1- Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

24.1.2.2 - Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, 

serviço ou material, bem como do modo de fornecimento, em face a verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 

24.1.2.3 - Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 

vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente contraprestação 

de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviço; 

24.1.2.4 - Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, 

entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém incalculáveis, retardadores ou impeditivos 

da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual. 

24.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos neste edital. 

24.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 

bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorrida após a data 

da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 

caso. 

24.4 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos 

do contratado, a Administração deverá estabelecer, por aditamento, o 

equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

24.5 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 
previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 

o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 

corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por 
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simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

 

25 – DA CONTRATAÇÃO, DA ASSINATURA DO CONTRATO E 

CONVOCAÇÃO. 

 

25.1 - Uma vez homologada a presente Tomada de Preços sem que contra esse 

ato penda qualquer recurso, a Prefeitura Municipal de QUATÁ convocará o 

proponente a quem o objeto desta licitação foi adjudicado, concedendo-lhe o 

prazo de 03 (três) dias úteis, para assinar o respectivo CONTRATO elaborado 

conforme Anexo deste EDITAL, sob pena de decair o direito de contratar, sem 

prejuízo das sanções previstas neste EDITAL e seus Anexos, na Lei Federal nº 

8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, regedores da presente 

Tomada de Preços. 

25.2 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela administração. 

25.3 – Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas, a Prefeitura poderá convocar as outras licitantes na ordem de 

classificação para fazê-lo com igual prazo e nas mesmas condições da proposta 

vencedora, ou ainda revogar a licitação. 

25.4 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem 

convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 

assumidos. 

25.5 – O contrato e seus aditamentos, se houver, serão lavrados no Setor de 

Licitações. 

25.6 - As condições de pagamento, reajustamento, faturamento, garantias de 

execução contratual, penalidades, obrigações e responsabilidades são as 

estabelecidas neste Edital e na “Minuta do Contrato”. 

 

26 - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS. 

 

26.1 - Mediante aviso expresso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

a PMQ poderá, a seu exclusivo critério, suspender total ou parcialmente a 

execução das obras e serviços, hipótese em que pagará à licitante vencedora 

contratada, o valor das obras e serviços regularmente executados até a data 

comunicada para início da suspensão. 

26.2 - A comunicação para reinício das atividades deverá ser feita por escrito 

pela PMQ, e a licitante vencedora contratada disporá do prazo de 10 (dez) dias 

para a sua retomada, a contar do recebimento da comunicação. 
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27 - DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS. 

 

27.1 - Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da 

PMQ não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão 

rejeitados mediante registro no Diário de Obras, e caberá à CONTRATADA todos 

os ônus e encargos da reparação, que deverá se efetivar, no máximo, dentro do 

prazo para tanto estipulado pela PMQ no mesmo registro. 

27.2 - Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo acima 

estipulado, a PMQ estará autorizada a contratar terceiros para executar os 

reparos por conta da licitante vencedora contratada e ingressar em Juízo com 

a competente ação de perdas e danos, tudo sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis. 

27.3 - Nenhum serviço fora das especificações constantes deste Contrato será 

executado pela licitante vencedora contratada, ainda que em caráter 

extraordinário, salvo com a concordância expressa da PMQ, e conforme as 

condições previstas neste instrumento. 

27.4 - O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento 

Provisório da Obra, Recebimento Definitivo da Obra. 

27.5 - Recebida pela PMQ a comunicação da licitante vencedora contratada, de 

conclusão das obras, devidamente anotada no Diário de Obras, os engenheiros 

fiscais da PMQ, juntamente com os técnicos da licitante vencedora contratada, 

no prazo de até 15 (quinze) dias, vistoriarão as obras e lavrarão termo de 

verificação circunstanciado no mesmo Diário de Obras, após o que será emitido 

o Termo de Recebimento Provisório das obras, desde que sejam constatadas, 

quando cabíveis, as seguintes condições: 

a) Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, 

detalhes e especificações aprovados; 

b) Limpeza da obra e dos canteiros; 

c) Obtenção da CND do INSS referente a CEI da obra. 

27.6 - Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item 

anterior, mas cujas desconformidades sejam, a critério dos profissionais 

técnicos e fiscais da PMQ, passíveis de reparação no prazo de observação de 

90 (noventa) dias, serão rejeitados no termo de verificação circunstanciado, 

porém, sem prejuízo da emissão do Termo de Recebimento Provisório com 

Ressalvas, hipótese em que caberá à licitante vencedora contratada todos os 

ônus e encargos da reparação, a qual deverá se efetivar dentro de referido 

prazo. 

27.7 - No caso de não recebimento provisório, a licitante vencedora contratada 

deverá, no prazo fixado pelos profissionais técnicos e fiscais no Termo de 

Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências para sanar os 
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problemas ali apontados, e que determinaram o não recebimento, sem prejuízo 

da aplicação, pela PMQ, das penalidades cabíveis. 

27.8 - Não sendo realizadas as reparações exigidas pela PMQ, poderá esta 

ingressar em Juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo 

das demais penalidades cabíveis. 

27.9 - Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, PMQ 

poderá, em qualquer caso de seu interesse para habitabilidade, e desde que 

não haja prejuízo dos serviços, aceitar parcialmente as obras para livre e 

imediata utilização de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou instalações, 

mediante emissão de Termo de Recebimento Parcial Provisório. 

27.10 - Decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias de observação das obras, 

contado do recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência, 

a licitante vencedora contratada poderá requerer o recebimento definitivo das 

obras. 

27.11 - O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver 

totalmente concluída, em adequação aos termos contratuais, após vistoria que 

a comprove, especialmente a entrega da documentação que demonstre 

regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em 

que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do disposto 

no artigo 618, do Código Civil Brasileiro. 

27.12 - Após realizada a vistoria final e tendo a PMQ aprovado a obra, 

considerando que a mesma esteja em plena conformidade de execução com os 

respectivos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovadas, as partes 

assinarão o Termo de Aceitação Definitiva da Obra, mediante a apresentação 

pela LICITANTE/CONTRATADA dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito do INSS referente aos serviços e obras do 

Contrato; 

b) Recibos ou comprovantes das ligações definitivas dos serviços públicos, 

tais como água, esgoto, gás, telefone, energia elétrica, etc; 

c) “Habite-se” total da obra objeto do objeto do certame; 

d) Plantas aprovadas relativas a eventuais modificações ocorridas no projeto 

previamente aprovado pela Prefeitura;  

e) Documentos de responsabilidade da CONSTRUTORA, necessária à 

averbação da construção, que ficará a cargo da PROPRITÁRIA; 

f) Desenho – como construído – (as built) que represente fielmente as obras 

e instalações executadas, geradas no programa gráfico AUTOCAD versão 

2017 ou inferior; 

g) Manual de Manutenção, Operação e Consulta, contendo no mínimo 

obrigatoriamente os itens abaixo descritos: 
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g1) Um caderno de especificações técnicas intitulado de Manual de 

Manutenção que permita manter as obras entregues em boas 

condições de funcionamento e com boa aparência; 

g2) Deverá incluir um memorial descritivo com a relação dos serviços 

de revestimentos, acabamentos, forros, divisórias, entre outros com 

instruções de limpeza e conservação para todos os acabamentos 

utilizados na obra; 

g3) Para consulta: 

• Listagem de todos os fornecedores, materiais e equipamentos 

para efeito de substituição, complementação ou assistência 

técnica dos equipamentos e instalações citadas no item g3. 

i) Manuais Técnicos e desenhos dos equipamentos instalados na obra, caso 

tenha os referidos equipamentos; 

j) Certificados de Garantia e cópia da nota fiscal autenticada, de todos os 

equipamentos instalados, caso tenha os referidos equipamentos; 

k) Chaves de todos os compartimentos da obra, caso tenha os 

compartimentos. 

 

28 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. 

 

28.1 - A presente licitação poderá ser revogada, devendo ser anulada na 

hipótese da ocorrência de vícios ou irregularidades no procedimento, sem que 

disso resulte qualquer direito a indenização ou compensação ressalvado o 

disposto na Lei Federal nº 8.666/93 que rege esta Licitação. 

 

29 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

29.1 - As empresas proponentes ficam obrigadas a fornecer à Comissão de 

Licitações todas as informações e documentos suplementares necessários ao 

esclarecimento de situações surgidas. Será eliminado (inabilitada ou 

desclassificada) o proponente que não atender, no prazo estabelecido, qualquer 

das solicitações. 

29.2 - A Comissão de Licitações, sem prejuízo no item acima, poderá promover 

diligências para esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 

licitatório, em qualquer fase da Tomada de Preços, inclusive por meio de vista 

às sedes das proponentes. 

29.3 - A CONTRATANTE não assume, em hipótese alguma, qualquer 

responsabilidade pelos débitos contraídos pelas proponentes para 

apresentação das propostas ou decorrentes da execução do contrato originado 

da presente Tomada de Preços. 
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29.4 - Objetivando a estrita obediência à legislação, para todas as omissões do 

presente EDITAL aplicar-se-ão a Lei Federal nº 8.666/93 alterada pela Lei 

Federal nº 8.883/94. 

29.5 - De cada reunião da Comissão de Licitações será lavrada uma ata 

circunstanciada dos respectivos trabalhos, a qual será assinada pelos membros 

dessa Comissão e pelos representantes das empresas proponentes, quando 

presentes. 

29.6 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante a realização de qualquer 

dos atos públicos a que a presente Tomada de Preços está sujeita, serão 

decididas por maioria de votos, pela Comissão de Licitações. 

29.7 - A CONTRATANTE deverá anular por ilegalidades, podendo revogar por 

conveniência, ou sobrestar em face de inoportunidade de sua realização a 

presente Tomada de Preços, mediante despacho devidamente fundamentado, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

29.8 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços que por Lei não tenham 

prazo específico de validade, deverão ser expedidos até a data de abertura do 

Envelope Documentação ou conter prazo de validade que se encerre após essa 

data. 

29.9 - Pela elaboração e apresentação da documentação e propostas, os 

proponentes não terão qualquer vantagem, remuneração ou indenização de 

espécie ou natureza alguma. 

29.10 - Qualquer contribuinte é parte legítima para impugnar o presente 

EDITAL por irregularidades na aplicação da lei, devendo protocolar na sede da 

Prefeitura Municipal de Quatá o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 

julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

29.11 - Decairá do direito de impugnar o presente EDITAL perante a 

Administração o proponente que não o fizer até 05 (cinco) dias úteis que 

anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou 

irregularidades que viciarem o EDITAL, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso. 

29.12 - A impugnação feita intempestivamente pela proponente não o impedirá 

de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão. 

29.13 - Uma vez iniciada a reunião de abertura de envelopes “HABILITAÇÃO” e 

“PROPOSTA”, não serão permitidas quaisquer retificações, nem admitidos 

proponentes retardatários. 

29.13.1 – Não será permitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, 

a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou 

parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação art. 78, VI da Lei Federal 

8.666/93 e demais alterações posteriores. 



33 
 

29.14 – Só terão direito a se manifestar e rubricar as propostas, bem como 

apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata da reunião, os 

representantes dos licitantes, designados na fase de habilitação. 

29.15 – Fica assegurado à Administração o direito, com a devida 

fundamentação, aceitar ou recusar, no todo ou em parte, quaisquer propostas 

podendo inclusive, anular ou revogar a presente licitação, sem que desse ato 

ocorra à empresa participante o direito de qualquer título de indenização, ainda 

que por despesas que tenha efetuado para se apresentar à mesma. 

29.16 – Os casos omissos e não previstos neste edital e demais anexos, serão 

julgados pela Comissão de Licitações em consonância com a Lei 8.666/93. 

29.17 - Os interessados poderão conhecer deste EDITAL e seus ANEXOS 

diariamente no período das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 

17h00min na Prefeitura Municipal de QUATÁ, na Rua General Marcondes 

Salgado, nº 322, município de Quatá, Estado de São Paulo, ou pelo site oficial 

do Município www.quata.sp.gov.br. 

 

30 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

30.1 - Os habilitados firmarão contrato com vigência durante o prazo de 12 

(doze) meses, prorrogáveis desde que justificado para a execução das obras 

e aceito pela administração. 

30.2 - Documentação rigorosamente de acordo com as normas oficiais. 

30.3 - No interesse da Administração a presente Tomada de Preços poderá ser 

anulada pelo Prefeito Municipal, sem que por esse motivo, tenham os 

concorrentes direito a qualquer reclamação ou indenização. 

30.4 - Da reunião para o recebimento da documentação e julgamento das 

propostas, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual mencionará tudo que ocorrer 

em tal procedimento. A ata será assinada por todos os membros da Comissão 

de Licitações e pelos demais presentes. 

30.5 - A adjudicação da Tomada de Preços compete ao Prefeito Municipal e é 

irrecorrível. 

30.6 - Aos casos omissos aplicar-se-á, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

31 - DA RESCISÃO. 

 

31.1 - O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de: 

Injustificável recusa em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE. 

31.2 - Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo 

contratual. 

http://www.quata.sp.gov.br/
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31.3 - Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO, ou constatada a não 

adequação do objeto entregue com as especificações do Edital. 

31.4 - Não manter durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

31.5 - Má execução do objeto contratado. 

 

32 – HOMOLOGAÇÃO. 

 

32.1 - Os autos conclusos serão remetidos para a autoridade competente que 

procederá quanto à homologação e Adjudicação do objeto da licitação. As 

empresas proponentes, participantes da presente Tomada de Preços, poderão 

recorrer a autoridade competente contra qualquer ato relacionado, bem como 

impugnar o próprio Edital, desde que observadas as condições e termos 

impostos pela Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e 

demais legislação pertinente. 

 

33 – DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI. 

 

33.1 - As empresas proponentes, participantes da presente Tomada de Preços, 

poderão recorrer à autoridade competente contra qualquer ato relacionado, 

bem como impugnar o próprio Edital, desde que observadas as condições e 

termos impostos pela Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 

8.883/94 e demais legislação pertinente. 

I – Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: 

• Habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

• Julgamento das propostas; 

• Anulação ou revogação da licitação; 

• Indeferimento do pedido de inscrição cadastral; 

• Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 

8.666/93; 

• Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 

II – Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

III – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que 

poderão impugnar no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

IV - Somente serão válidos os documentos originais. 

V - As razões deverão ser protocoladas, devidamente assinadas por seus 
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representantes, na sede da Prefeitura Municipal de Quatá, na Rua General 

Marcondes Salgado, nº. 332 – Centro – Quatá-SP, no horário de expediente, ou 

seja, das 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

33.2 - Não serão recebidos recursos apresentados ou protocolados fora do prazo 

previsto. 

 

34 - DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS. 

 

34.1 - Após a assinatura do contrato, a contratada será convocada para a 

apresentação da seguinte documentação necessária à emissão da OIS – Ordem 

de Início de Serviços: 

a) Layout do canteiro de obras; 

b) Organograma para a realização dos serviços e obras; 

c) Cronograma Físico-Financeiro, obedecendo o prazo de execução 

estabelecido neste Edital, cronograma esse que será objeto de análise pela 

PMQ, a qual poderá solicitar eventuais alterações a serem atendidas pela 

licitante vencedora contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

c.1) No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em reais 

(R$) deverão ser registrados com apenas duas casas decimais; 

c.2) O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser representado em 

PERT/CPM e deverá considerar as etapas constantes do Cronograma Físico 

da obra e o prazo para obtenção do respectivo Termo de Recebimento 

Definitivo; 

c.3.) O Cronograma Financeiro deverá considerar os serviços relativos a 

cada uma das etapas de obra considerada no Cronograma Físico, 

apropriados mês a mês e vinculados aos períodos de medição definidos 

neste contrato, multiplicados pelos preços das etapas contratados obtidos 

conforme indicado; 

d) Cronograma de permanência de mão de obra e equipamentos; 

e) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a obra; 

f) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) vinculada referente à 

segurança do trabalho; 

g) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua 

dispensa nos termos da legislação aplicável. 

34.2 - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação 

serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação 

das penalidades previstas. 

34.3 - Após efetuados os ajustes necessários no Cronograma Físico-Financeiro, 

e uma vez verificada pela PMQ a regularidade toda a documentação, os serviços 
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objetivados serão solicitados à licitante vencedora contratada mediante a 

emissão de OIS’s, que passarão a integrar o contrato e nas quais serão definidas 

as datas de início da execução dos serviços, respeitada a vigência contratual. 

34.4 - Após a emissão da OIS, será convocada reunião de início de trabalhos, 

visando estabelecer os procedimentos e relações entre PMQ, Contratada, 

Fiscalizadora e Gerenciadora, de forma a garantir a execução das obras e 

serviços de forma planejada, dentro dos padrões de qualidade, prazos e 

otimização de resultados. Para tanto será nomeado o Gestor da obra, que terá 

poder decisório sobre o planejamento e demais questões que interfiram 

diretamente nas obras e serviços, visando o sucesso do empreendimento, com 

ganhos de prazo e qualidade. 

 

35 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

35.1 - Os Serviços deverão ser executados sem prejuízo dos trabalhos normais 

que serão executados diariamente no local da obra. 

35.2 - Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu 

processamento ou julgamento, e revogada, juízo exclusivo da Prefeitura, por 

interesse público. 

35.3 - A Prefeitura se reserva o direito de poder executar no mesmo local, obras 

e serviços distintos dos abrangidos no presente edital, sem qualquer 

interferência nos serviços objeto desta licitação. 

35.4 - A Prefeitura fica reservado o direito de acrescer ou suprimir a quantidade 

do objeto da licitação, nos termos do artigo 65, da Lei 8.666/93. 

35.5 - As empresas proponentes ficam obrigadas a fornecer à Comissão de 

Licitações todas as informações e documentos suplementares necessários aos 

esclarecimentos de situações surgidas. Será eliminado (inabilitada ou 

desclassificada) o proponente que não atender, no prazo estabelecido, qualquer 

das solicitações. 

35.6 - A Comissão de Licitações, sem prejuízo no item acima, poderá promover 

diligências para esclarecer ou complementar a instrução do procedimento 

licitatório, em qualquer fase da Tomada de Preços, inclusive por meio de vista 

às sedes das proponentes. 

 

36 - DOS ESCLARECIMENTOS. 

 

36.1 - Quaisquer outros esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão 

ser obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de QUATÁ, Rua 

General Marcondes Salgado, nº 322, município de Quatá, Estado de São Paulo. 
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37 - DO FORO. 

 

37.1 - Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente edital, dos 

contratos que vierem a ser celebrados e da interpretação de seus 

correspondentes termos, condições e anexos deverão ser propostas no foro da 

Comarca de Quatá-SP. 

 

 

    QUATÁ-SP, 12 de abril de 2023.  

 

 

 

 

 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                   



PROPONENTE:

INTERVENÇÃO:

ENDEREÇO:

REFERÊNCIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 VALOR UNIT. 

(R$) 

 VALOR UNIT. 

COM BDI 25% 

(R$) 

TOTAL (R$)

1. Serviços Preliminares 17.870,86           
1.1 CDHU - 188 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00             882,37 1.102,96         6.617,76                

1.2 CDHU - 188 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00             771,09             963,86            5.783,16                

1.3 CDHU - 188 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm 

de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da 

obra, com transporte no raio de até 1 km

m² 989,14         4,42                 5,53                 5.469,94                

2 Pista de Caminhada 216.276,78         
2.1 CDHU - 188 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 989,14         1,73                 2,16                 2.136,54                

2.2 CDHU - 188 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito 
m² 989,14         25,24               31,55              31.207,37             

2.3 CDHU - 188 54.01.010 
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal 
m² 989,14         4,06                 5,08                 5.024,83                

2.4 CDHU - 188 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 29,67                        167,47 209,34            6.211,12                

2.5 CDHU - 188 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 885,07         14,47               18,09              16.010,92             

2.6 CDHU - 188 17.05.070 
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 

20 MPa 
m³ 73,00           870,59             1.088,24         79.441,52             

2.7 CDHU - 188 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 766,92         53,37               66,71              51.161,23             

2.8 CDHU - 188 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 912,45         21,99               27,49              25.083,25             

3 Iluminação 174.493,32         

3.1 CDHU - 188 07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2 m 
m³ 239,79         11,54               14,43              3.460,17                

3.2 CDHU - 188 41.11.721
Luminária LED retangular para poste fluxo luminoso de 6250 a 

6674 lm, eficiência mínima 113lm/W - potência 40W/59W
Unid. 39,00           1.056,94          1.321,18         51.526,02             

3.3 CDHU - 188 41.10.430
Poste Telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 

fogo, altura de 6,00m
Unid. 39,00           1.753,42          2.191,78         85.479,42             

3.4 CDHU - 188 41.11.440
Suporte Tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo 

pétala
Unid. 39,00                           99,45 124,31            4.848,09                

3.5 CDHU - 188 39.21.020
Cabo flexível de 2,5mm², isolamento 0,6/ 1kV - isolação HEPR 

90ºC
Unid. 819,00         3,25                 4,06                 3.325,14                

3.6 CDHU - 188 39.21.040
Cabo flexível de 6mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 

90ºC
Unid. 450,00         6,09                 7,61                 3.424,50                

3.7 CDHU - 188 39.21.060
Cabo Flexível de 16mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 

90º C
Unid. 250,00         17,32               21,65              5.412,50                

3.8 CDHU - 188 38.19.220
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado diâmetro 

externo de 32mm
M 250,00         18,04               22,55              5.637,50                

3.9 CDHU - 188 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8" x 3M Unid. 3,00             206,45             258,06            774,18                   

3.10 CDHU - 188 42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 

de 300 mm - h= 250 mm
Unid. 3,00             29,55               36,94              110,82                   

3.11 CDHU - 188 42.05.160 Conector cabo/haste de 5/8' Unid. 3,00             9,14                 11,43              34,29                     

3.12 CDHU - 188 39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabos de 16mm² Unid. 39,00           15,36               19,20              748,80                   

3.13 CDHU - 188 37.01.080 Quadro  Telebrás imbutir 400x400x120mm Unid. 1,00             180,74             225,93            225,93                   

3.14 CDHU - 188 37.20.030 Régua de Bornes para 9 polos de 600V Unid. 2,00             26,37               32,96              65,92                     

3.15 CDHU - 188 37.13.650
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 

10A ate 50A
Unid. 2,00             175,54             219,43            438,86                   

3.16 CDHU - 188 37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25Ax 30mA- 4 polos Unid. 1,00             288,10             360,13            360,13                   

3.17 CDHU - 188 40.11.060 Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6s -220V - 50/60Hz Unid. 1,00             135,98             169,98            169,98                   

3.18 CDHU - 188 37.24.044

Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade 

<= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, 

In=20kA/40kA - classe 2

Unid. 1,00             2.706,87          3.383,59         3.383,59                

3.19 CDHU - 188 37.20.080 Barra de Neutro e/ou terra Unid. 2,00             27,18               33,98              67,96                     

3.20 CDHU - 188 40.10.040 Contator de potência 12A 2na+2nf Unid. 2,00             340,06             425,08            850,16                   

3.21 CDHU - 188 40.04.450 Tomada 2P+T de 10A - 250V Completa Cj 1,00             23,49               29,36              29,36                     

3.22 CDHU - 188 32.10.060
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, 

para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´
M 250,00         13,18               16,48              4.120,00                

4 Drenagem 43.275,95           

4.1 CDHU - 188 07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 2 m 
m³ 95,62           11,54               14,43              1.379,80                

4.2 CDHU - 188 08.05.100 Dreno com pedra britada m³ 83,21           137,18             171,48            14.268,85             

4.3 CDHU - 188 46.13.030 
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, 

DN= 8´, inclusive conexões
m 398,46         36,65               45,81              18.253,45             

4.4 CDHU - 188 08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 

16kN/m e transversal de 14kN/m
m² 179,31         19,62               24,53              4.398,47                

4.5 SINAPI-12/2022 99272

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. 

unid. 1,00             1.046,68          1.308,35         1.308,35                

4.6 CDHU - 188 49.06.420 
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 

(ruptura> 400 kN) 
unid. 1,00                          472,59 590,74            590,74                   

4.7 CDHU - 188 49.06.020  Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 1,68             1.099,73 1.374,66         2.309,43                

4.8 CDHU - 188 55.02.050 
Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas 

pluviais
m 65,60                             9,35 11,69              766,86                   

SINAPI - 12/2022 e CDHU - 188

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ                                                                                                                                                                                                                   

Estado de São Paulo

   C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Construção de Pista de Caminhada 

Rua Duque de Caxias s/n - centro

Página 1 Pista de caminhada



PROPONENTE:

INTERVENÇÃO:

ENDEREÇO:

REFERÊNCIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 VALOR UNIT. 

(R$) 

 VALOR UNIT. 

COM BDI 25% 

(R$) 

TOTAL (R$)

SINAPI - 12/2022 e CDHU - 188

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ                                                                                                                                                                                                                   

Estado de São Paulo

   C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Construção de Pista de Caminhada 

Rua Duque de Caxias s/n - centro

5 Complementos 69.540,26           

5.1 CDHU - 188 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) unid. 766,92         13,27               16,59              12.723,20             

5.2 SINAPI-12/2022 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 

60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE 

AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.

unid. 8,00             1.274,26          1.592,83         12.742,64             

5.3 CDHU - 188 34.05.050 
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em 

mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado
m² 106,00         217,72             272,15            28.847,90             

5.4 CDHU - 188 03.01.040 Demolição manual de concreto armado m³ 0,51                          337,40 421,75            215,09                   

5.5 CDHU - 188 04.09.020 Retirada de esquadria e elementos metálicos m² 15,68                           26,18 32,73              513,21                   

5.6 CDHU - 188 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m² 15,68                           37,40 46,75              733,04                   

5.7 CDHU - 188 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 37,80           91,06               113,83            4.302,77                

5.8 CDHU - 188 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa m³ 3,54             491,16             613,95            2.173,38                

5.9 CDHU - 188 10.01.040  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa kg 300,90                         11,12 13,90              4.182,51                

5.10 CDHU - 188 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 159,30                         12,48 15,60              2.485,08                

5.11 CDHU - 188 17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa m² 37,80                             5,42 6,78                 256,28                   

5.12 CDHU - 188 17.02.120 Emboço comum m² 6,00                             20,41 25,51              153,06                   

5.13 CDHU - 188 33.10.050  Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 6,00                             28,28 35,35              212,10                   

521.457,17         

Eng.º Civil Guilherme Galvão de Oliveira

CREA/SP nº: 5069267772

TOTAL GERAL

Página 2 Pista de caminhada



 

 

29 

 

 

 

 

ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção 

de Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ-SP 

 

“PISTA DE CAMINHADA” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

Objetivo da obra: Pista de Caminhada  

Cidade: Quatá - São Paulo 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto da pista de caminhada foi elaborado levando-se em consideração 

consolidar um espaço agradável de lazer e saúde para a população do Município de 

Quatá. 

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execução da obra, 

determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as 

técnicas e normas construtivas, sistematizando as legislações pertinentes para os 

diferentes projetos específicos. 

Para a perfeita compreensão do conteúdo, sua leitura deverá ser acompanhada 

da verificação dos desenhos contidos nas pranchas que compõem o projeto, 

principalmente as áreas.  

A empresa executora da obra deverá seguir as orientações da Prefeitura 

Municipal de Quatá. 

A área da pista compreende em executar um ambiente agradável, no qual os 

serviços a serem realizados compreendem iluminação da pista, calçamento, 

drenagem e instalações de lixeiras. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações 

contidas nas Especificações Técnicas, destes Projetos – Edificações e nas Normas 

Técnicas Brasileiras. 

 

 



 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A empreiteira deverá fornecer e instalar em local previamente indicado pela 

fiscalização uma placa de identificação da obra. 

O local reservado à obra deve estar livre de raízes, mato, tocos de árvores ou 

outros materiais orgânicos, de modo a prevenir futuros recalques decorrentes de sua 

decomposição. Será periodicamente feita a remoção de todo o entulho e detritos que 

venham a se acumular no decorrer da obra. A limpeza permanente da obra é 

necessária sempre após o término dos serviços o que proporcionará um ambiente 

salutar aos empregados envolvidos.  

Será instalado um container tipo depósito com área mínima de 13,80m2. 

 

2. PISTA DE CAMINHADA 

Será necessário a locação com mão-de-obra qualificada e equipamentos 

necessários para execução de serviços de locação de calçadas. 

Será feita a abertura de caixa com 25cm, incluindo escavação, compactação, 

transporte e preparo;  

Nos locais indicados em projeto deverá ser realizado a perfeita regularização e 

compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal.  

Será executado lastro de pedra britada, piso com requadro em concreto simples 

com controle de fck= 20 Mpa, armado com tela aço soldada, que posteriormente receberá 

corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos. 

A pista de caminhada receberá contorno com guia pré-moldada reta/curva tipo 

PMSP 100 - fck 25 Mpa. E pintura com tinta acrílica para quadras e pisos cimentados. 

 

3. ILUMINAÇÃO 

Ver projeto elétrico e memorial descritivo. 

 

4. DRENAGEM 

Será necessário a realização de escavação mecanizada para abertura das valas 

com seção (altura média 0,60 x 0,40m), posteriormente deve ser instalado o tubo em 

polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, inclusive suas conexões, 

manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m, 

ao final, deve ser preenchida a vala com pedra britada. Para capitação e interligação ponto 



 

 

existente de rede de drenagem, deve ser realizado o poço de inspeção circular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1 m 

com tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN). No 

acesso ao campo (portão), deve ser interligada a tubulação existente na nova de acordo 

com as orientações do corpo técnico dessa municipalidade, devendo assim ser realizado 

a limpeza e desobstrução da canaleta e tubulações de águas pluviais. Deve ser instalado 

a grelha em ferro fundido na canaleta existente. 

 

5. COMPLEMENTO 

Plantio de grama batatais em placas. O gramado será constituído com leivas 

de campo, livre de inço e com espessura média de 5cm, assentadas em terra 

adubada. Antes do assentamento das leivas, o terreno deverá ser preparado com a 

retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocos, etc. 

As superfícies elevadas deverão satisfazer as condições de desempenho, 

alinhamento, declividade e dimensões previstas no projeto. O solo local deverá, 

sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser manual ou 

mecânico, para receber a camada de terra fértil, afim de facilitar a sua aderência. As 

leivas deverão ser assentes sobre a camada de 10 cm no mínimo de terra adubada, 

compondo, ao todo, um conjunto de espessura de aproximadamente 10 cm de altura. 

As leivas serão assentadas como ladrilhos, em fileira com as juntas desencontradas 

para prevenir deslocamentos e deformação de área gramada. Após o assentamento, 

as leivas deverão ser batidas para efeito de uniformização da superfície. A superfície 

elevada deverá ser molhada diariamente (exceto em dias de chuva), num período 

mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixação e evitar o secamento das leivas.  

           Fornecimento e instalação de lixeiras duplas, com capacidade volumétrica de 

60L, fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço e pintura no processo 

eletrotatico. 

Serão instalados cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em 

mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado 

 

DEMOLIÇÕES e RETIRADAS 

Deve ser realizada a demolição de dois pilares de concreto, a retirada de portão de 

ferro de duas folhas e caixa de inspeção de aguas pluviais. 



 

 

 

PILARES 

Serão construídos dois pilares de concreto de Fck 20 Mpa, moldada in-loco, com 

seção de 20x30cm, sendo a taxa de aço global para ambas de 85Kg/m³ para CA-50 e 

45Kg/m³ para CA-60. 

 

Revestimentos 

Após a realização dos pilares deve ser realizado o revestimento em chapisco, 

composto de cimento e areia (traço 1:3), para posterior execução do emboço comum que 

será composto de cimento, cal e areia (traço 1:2:9) e pintura com tinta acrílica em massa, 

inclusive preparo. 

 

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, 

material não aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e 

das pavimentações externas. O fornecimento de mão de obra e equipamentos 

necessários para execução dos trabalhos de forma tal a se efetivar a entrega final da 

obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material estranho à mesma 

é de inteira responsabilidade da Contratada.  

 

Quatá/SP, 10 de maio de 2022 

 

       

 

Eng.º Civil Guilherme Galvão de Oliveira 

                                                      CREA/SP nº: 5069267772 

 

 

Arq.º Marli Borges de Souza 

                                                           CAU/SP nº: A23125-8 

 

 

                                           Marcelo de Souza Pécchio 

                                                               Prefeito Municipal 



 

 

 

ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção 

de Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO



100%

R$ 17.870,86

100%

R$ 216.276,78

100%

R$ 174.493,32

100%

R$ 43.275,95

100%

R$ 69.540,26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 

Obra: Construção de Pista de Caminhada                                                                                                                

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro

Data de referência: SINAPI - 12/2022 e CDHU - 188                                                               

Responsavel Técnico: Guilherme Galvão de Oliveira 

100%

Total Parcela 

17.870,86              -                         -                         -                         -                         -                         

30,00% 30,00% 40,00%

64.883,03              64.883,03              86.510,71              -                         -                         -                         

30,00% 30,00% 40,00%

30,00% 30,00% 40,00%

-                         -                         -                         52.348,00              52.348,00              69.797,33              

30,00% 30,00% 40,00%

____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Guilherme Galvão de Olveira       

-                         -                         -                         20.862,08              20.862,08              

95.736,68              77.865,82              103.821,09            73.210,08              73.210,08              

Eng.º Civil - CREA/SP nº: 5069267772

Item

1

2

3

4

5

Descrição de Serviços 

Serviços Preliminares 

Pista de Caminhada 

Iluminação

Drenagem 

Complementos 

Total

17.870,86R$           

216.276,78R$         

174.493,32R$         

43.275,95R$           

69.540,26R$           

 R$         521.457,17 
95.736,68              R$ 173.602,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ                                                                                                                                                                        
Estado de São Paulo

   C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

R$ 521.457,17TOTAL

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

R$ 277.423,59 R$ 350.633,67 R$ 423.843,74 R$ 521.457,17

27.816,10              

97.613,43              

12.982,79              12.982,79              17.310,38              -                         -                         -                         



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção 

de Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 

 

 

 

 

DEMAIS DOCUMENTOS PASTA TÉCNICA
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PREFEITO MUNICIPAL

I N T E R E S S A D O - 

RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

A S S U N T O - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

ÁREA:

989,14 m²PISTA

01/01
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MARLI BORGES DE SOUZA CPF: 121.XXX.XXX-61
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A231258

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11942652I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 09/05/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 10/05/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Esportivo

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 09/05/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ CPF/CNPJ: 44.XXX.XXX/0001-30
Tipo: Órgão Público Data de Início: 09/05/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$1,00 Data de Previsão de Término:

09/05/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 19780000 Nº: SN
Logradouro: DUQUE DE CAXIAS Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: QUATÁ
UF: SP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto arquitetônico de pista de caminhada

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 989.14
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11942652I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ INICIAL 09/05/2022

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
16/05/2022 às 08:39:51 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARLI BORGES DE SOUZA, registro
CAU nº 000A231258, na data  e hora: 09/05/2022 11:07:47, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/


4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230220719629

1. Responsável Técnico

GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA 
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5069267772-SP

2612984577

Contratante: Prefeitura de Quatá CPF/CNPJ:44.547.313/0001-30

Rua  General Marcondes Salgado N°: 332
Complemento:

Cidade: Quatá UF:

Bairro: Centro

SP CEP: 19780-000
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Orçamento Pavimentação Concreto 989,14000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 10/05/2022
Valor: R$ 3.800,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua  Duque de Caxias N°: 

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Quatá UF: SP CEP: 19780-000

Data de Início: 10/05/2022

Previsão de Término: 10/05/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Esportivo Código: 

Proprietário: Prefeitura de Quatá CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

3. Dados da Obra Serviço

Referente a elaboração de orçamento de pista de caminhada (pavimentação em concreto e drenagem).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 12/05/2022 88,78 28027230220719629 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Prefeitura de Quatá - CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

GUILHERME GALVÃO DE OLIVEIRA  - CPF: 356.332.728-97

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA DE PARAGUAÇU PAULISTA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 13/05/2022 08:34:04

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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ANEXO – V – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO – C.R.C. 

 
1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Contrato Social de Contribuição, e última alteração; 

b) Cédula de Identidade dos sócios, ou apenas, do sócio administrador; 

 

2- REGULARIDADE FISCAL  
 

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do 

Ministério da Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento 

extraído via Internet; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado; 

c) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e 

contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional, serão aceitas aquelas cujas 

expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da 

entrega dos envelopes); 

d) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita a 

Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal Estadual, bem como a obtida 

através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria Geral 

do Estado de São Paulo). 

e) Fazenda Municipal: relativo a tributos mobiliários do domicílio ou sede do 

licitante ou outra equivalente, na forma da Lei, com data de expedição não 

superior a 90 (noventa) dias da data de encerramento desta licitação, se outro 

prazo não constar da Certidão. 

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

g) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal 

nº 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedição não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitação, 

se outro prazo não constar da Certidão. 

 

3- CAPACIDADE ECONÔMICO/FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida 

pelo distribuidor judicial da sede da licitante, no máximo, 90 (noventa) dias 

antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não 

estiver assinalado em lei ou no próprio documento. 

 

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/


 

a1) Caso a licitante tenha estado em regime de Concordata ou Recuperação 

Judicial, deverá apresentar, juntamente com a certidão positiva, prova de 

resolução judicial do processo, emitida há menos de 180 (cento e oitenta) dias 
da data prevista para entrega da proposta, se outro prazo não estiver 

assinalado em lei ou no próprio documento. As empresas em recuperação 

judicial deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 

competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os 

requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
 

 

“TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE 

AUTENTICADOS” 
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ANEXO – VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo 

à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 

impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar qualquer 

ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023 

 

 

 

  _  

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 
Nº. do documento de identidade
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ANEXO – VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ART. 7º, 

INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida 

na (endereço completo), inscrita no CNPJ 

nº, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso 

de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação 

regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição 

Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

  , de de 2023 

 

 

 

 Razão Social da Empresa 

 Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade
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ANEXO – VIII – DECLARAÇÃO QUE NÃO MANTÉM PARENTESCO COM O 

PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E VEREADORES 

 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 
ato representada pelo seu (representante/ 

sócio /procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém 

parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos 

da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Quatá, ou 

seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção. 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 Razão Social da Empresa

 Nome do responsável/procurador

 Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento deidentidade
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ANEXO –IX - DECLARAÇÃO 

 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste 

ato representada pelo seu (representante/ 

sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que arcará com os salários e encargos 

sociais e previdenciários de seus funcionários e da construção, eventuais 

tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Município de qualquer 

responsabilidade. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

  Razão  Social  da  Empresa 
Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade.   

 



40 
 

 

 

ANEXO –X – DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU   EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato representada 

pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como

 (microempresa OU 

empresa de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar 123/06. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do 

responsável/procurador Cargo do 

responsável/procurador Nº. do 

documento de identidade 
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ANEXO –XI – DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu (representante/sócio/ 
procurador), no uso de suas atribuições legais, 

vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da garantia mínima 

de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execução da obra atendem 

as normas da ABNT/INMETRO vigentes. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa Nome do 

responsável/procurador Cargo do 

responsável/procurador Nº. do 

documento de identidade 
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ANEXO – XII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE APRESENTARÁ GARANTIA 

DE 5 % (CINCO POR CENTO). 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

 
DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que apresentará garantia de 5% (cinco por cento) do 

valor total do contrato conforme solicitação da Prefeitura, caso seja a vencedora 
do certame, numa das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores durante o período de execução dos 

serviços, ficando obrigado a estendê-la no caso de não conclusão dos serviços 

contratados, devendo apresentá-lo em até 5 dias antes do seu término. 
 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 
 

  , de de 2023 

 

 

 

  _  

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO – XIII– MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE NÃO ESTÁ CUMPRINDO 

PENALIDADE 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

 
DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que a empresa licitante não está cumprindo penalidade 

de suspensão temporária de licitar ou contratar com a Administração e que 

tenha sido declarada inidônea para contratar ou licitar com a Administração 

Pública de qualquer nível, sem contar ainda com as demais proibições elencadas 
no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 
 

 

 

 

 

 

  _  
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO – XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE POSSUI NA DATA DA 

LICITAÇÃO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 
 

DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que a empresa licitante possui na data da licitação, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor dos acervos técnicos apresentados, compatíveis com o 

objeto desta licitação, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que já desempenhou atividades pertinentes ao objeto 

desta licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 
 

 

  , de de 2023. 

 

 

 

  _  
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO – XV – MODELO DE DECLARAÇÃO  QUE TODOS OS TERMOS DO 

EDITAL E QUE EXAMINOU O PROJETO. 

 

PROCESSO Nº 020/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 

 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de 

Pista de Caminhada  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Local: Rua Duque de Caxias s/n - centro. 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, neste ato

 representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 

 

 
DECLARAR, para fins de participação no Processo 

Licitatório em pauta, que a empresa licitante concorda e sujeitar-se-á a todos os 
termos do Edital; 

Declaro ainda de que examinei o Projeto, o 

Memorial Descritivo, a Planilha de Orçamento e também os demais anexos, não 

existindo nenhuma falha nos mesmos, concordando assim com estes 

documentos na sua integra; 

 
Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

  , de de 2023. 

 

 

 
  _  

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador  
Nº. do documento de identidade 
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ANEXO –XVI – MINUTA DO CONTRATO 

 

Processo Licitatório nº 0. /2023 

Tomada de Preços nº 0. /20223 

Contrato nº 0. /2023 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 

DE PISTA DE CAMINHADA. 

 

 

 

Aos dias do mês de _______ de 2023, o MUNICÍPIO DE 

 

 

QUATÁ, inscrito no CNPJ nº 44.547.313/0001-30, estabelecido na Rua General 
Marcondes  Salgado,  nº  332,  nesta  cidade  de  Quatá,  Estado  de  São  Paulo, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA 

PÉCCHIO,  brasileiro, casado,  advogado,  portador  da  cédula de  identidade Nº 

13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.548.688-30, residente e 

domiciliado na Avenida Rui Barbosa, Nº 993, Centro, nesta cidade e Comarca 

de  Quatá,  Estado  de  São  Paulo,  CEP:  19.780- 005, doravante  denominada 
CONTRATANTE e Empresa , pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no 
CNJP nº. , com sede na rua   , nº          , Bairro   , CEP 

  , na  cidade de  , Estado de   , neste ato  

representada pelo Senhor   , (nacionalidade), (estado    civil), 

(profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº   (órgão expedidor) 

e do CPF nº  , residente e domiciliado na rua  ,     nº , bairro

 , na cidade de  ,  Estado   de , doravante denominada 
CONTRATADA, com fundamento na Constituição da República do Brasil, Lei 

Orgânica Municipal, e na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, alterada pela de 

n.º 8.883, de 08/06/94, têm entre si justo e contratado, nos termos da Tomada 

de Preços nº     /2023, o presente contrato, conforme segue: 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1- O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa 

especializada para Construção de Pista de Caminhada, compreendendo os 

itens detalhados na Planilha orçamentária da PMQ e demais documentos que 

integram Edital. 

 

2 - DAS DOTAÇÕES E DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por 



47 
 

conta das dotações extra orçamentárias: 

 

 

Cód. Descrição da Despesa Categoria 

Econômica 

771 Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação 4.4.90.51.00 

772 Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação 4.4.90.51.00 

 

2.2 – O preço certo e total para execução deste Contrato é de R$     

( ). 

 

3 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

3.1 – Esta licitação subordina-se às disposições da Lei nº 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993 e atualizada pela Lei nº 8.883/93 de 08 de junho de 1994, e demais 

alterações posteriores, em especial o art. 23, inciso II Letra B. 

 

4 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, DAS MEDIÇÕES, PAGAMENTO E 

VIGÊNCIA 

 

4.1 - Os prazos e condições de execução dos serviços serão os seguintes: 

 

4.1.1 - Para início até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedição 

da Ordem de Serviço que poderá ser expedida até o prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da data de assinatura do Contrato. 

 

4.1.2 - Para a conclusão da obra/objeto desta licitação será de no máximo de 

06 (seis) meses contados da data de início dos serviços, prorrogáveis desde 

que justificado e aceito pela administração; 

 

4.1.3 - Para o recebimento provisório pela Fiscalização mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da 

comunicação escrita da conclusão dos serviços por parte da contratada; 

 

4.1.4 - Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias após o recurso do prazo 

do recebimento provisório. 

 

4.2 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir 

da data de sua assinatura. 

 

4.3 - O pagamento deverá ser feito em até 15 (quinze) dias após as realizações 

das medições, o profissional técnico responsável pelo acompanhamento da 
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execução do contrato deverá emitir parecer favorável e aprovar o valor para fins 

de faturamento, comunicando a Contratada dentro de 03 (três) dias do 

recebimento da medição o que implica na apresentação, por parte da contratada 

da respectiva fatura, no primeiro dia subsequente a comunicação do valor 

aprovado. 

 

4.4 – Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir da data da sua reapresentação. 

 

4.5 – O valor aprovado, de acordo com a medição deverá em igual prazo, ser 

comunicado a Contratada, com justificativa correspondente, para a expedição da 

Fatura. 

 

4.6 – O pagamento realizado pela Prefeitura não isentará a Contratada das 

responsabilidades contratuais e nem implicará nos recebimentos provisórios ou 

definitivos dos serviços. A não aceitação da Obra e Serviços pela Fiscalização 

implicará na suspensão imediata do pagamento. 

 

4.7 - Eventual alteração do cronograma de execução será obrigatoriamente 

formalizado por meio de Termo Aditivo ao contrato, respeitados as disposições 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

4.8 - Para as obras e serviços a serem executados sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, serão utilizados para efeito de medição, os 

preços de cada etapa obtidos pela aplicação linear do percentual representado 

pelo “valor global proposto” em relação ao “valor global orçado” pela Prefeitura, 

sobre os preços orçados para cada etapa prevista no Cronograma da PMQ. 

 

a) Os valores para pagamento das medições serão obtidos de maneira 

proporcional aos serviços medidos com base no preço da respectiva etapa, 

este obtido na forma do item anterior. 

 

4.9 - Os valores dos serviços e obras medidos e aprovados pela PMQ deverão 

estar indicados na fatura, que será emitida em duas vias e deverá estar 

acompanhada dos originais, cópias autenticadas por cartório competente ou por 

servidor da Administração mediante o cotejo com o original, na forma do art. 

32 da Lei de Licitações, dos seguintes documentos referentes ao mês anterior 

dos serviços prestados, exceção para a última fatura que será apresentada com 

os documentos do mês anterior e do mês da execução dos serviços: 

 

a) Guias de Recolhimento do INSS, FGTS, ISS, PIS e COFINS, calculadas e 

recolhidas na forma da legislação pertinente, e 

 

b) Folha de Pagamento dos empregados envolvidos nos serviços, quando 
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solicitado pela PMQ, contendo valores detalhados e recibo de quitação 

bancário ou cópia dos contracheques. 

 

4.10 - A não apresentação das comprovações indicadas no item anterior 

assegura à PMQ o direito de sustar o pagamento respectivo ou os pagamentos 

seguintes. 

 

4.11 - A fatura representativa das obras e serviços medidos deverá ser entregue, 

no primeiro dia útil subsequente à aprovação da respectiva medição, no Setor 

de Engenharia da PMQ. 

 

4.12 - Entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento deverá ser 

observado o prazo de 15 (quinze) dias, sem qualquer incidência de atualização 

monetária. 

 

4.13 - No caso de devolução das faturas, por alguma inexatidão que apresentem, 

o prazo para pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pelo 

Setor de Engenharia da PMQ. 

 

4.14 - Os pagamentos da PMQ serão efetuados exclusivamente por meio de 

crédito aberto em conta corrente ou ordem de pagamento, em nome da 

contratada, e o depósito da respectiva quantia pela PMQ configurará plena, geral 

e irrevogável quitação para todos os fins e efeitos de direito. 

 

4.15 - É vedada a negociação das faturas ou duplicatas com terceiros. 

 

4.16 - É também vedado o desconto ou a promoção da cobrança das faturas ou 

duplicatas por meio de banco, senão quando prévia e expressamente autorizado 

pela PMQ. 

 

4.17 - O descumprimento do disposto no item acima, implicará a aplicação de 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

 

4.18 - Se dá infringência do disposto neste contrato advier protesto do título, a 

contratada deverá efetuar as suas expensas o respectivo cancelamento, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da emissão do correspondente 

instrumento cartorário, sem prejuízo de arcar com a penalidade prevista no item 

anterior. 

 

4.19 - Havendo atraso no pagamento, em decorrência de fato não atribuído à 

contratada, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, calculados pro rata tempore desde o dia do vencimento até 

a data do efetivo pagamento. 
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4.20 - Para o último pagamento, referente às obras e serviços executados no 

mês em que o percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), a 

contratada deverá já ter apresentado, quando cabíveis, os seguintes 

documentos: 

 

a) Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o 

construído (as built); 

 

b) Resultados dos testes e ensaios realizados; 

 

c) Declaração, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou 

fornecedoras, de quitação das contas de água, energia elétrica e todas as 

demais devidas; 

 

d) Declaração de quitação total quanto a custos indiretos eventualmente não 

previstos na proposta de preço da contratada, liberando a PMQ de qualquer 

pagamento futuro relativamente ao presente contrato. 

 

4.21 - Nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades 

contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva das 

obras e serviços executados, total ou parcialmente. 

 

5 - DO REAJUSTE 

 

5.1 - Em conformidade com o disposto na legislação vigente, em especial na Lei 

Federal n.º 10.192 de 14/02/01, em caso de necessidade e desde que 

devidamente comprovado, o reajuste será com base nos índices FIPE para 

Construção Civil e Obras Públicas/SP, da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, tendo como data base de referência a data de assinatura do 

contrato e periodicidade de 01 (um) ano. 

 

6 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1 - Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com as 

condições e cláusulas contratuais, a Prefeitura nomeará um funcionário 

designado pela administração, como coordenadora para dirigir e acompanhar os 

trabalhos, e que ficará responsável pela aprovação das medições. 

 

7 – DA INADIMPLÊNCIA E SANÇÕES 

 

7.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

contratada, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os 

preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
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a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela recusa em 

assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 

05 (cinco) dias, após regularmente convocada, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

 

b) Multa de mora no percentual correspondente a 5 % (cinco por 

cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, por dia 

de inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando 

inexecução parcial; e 

 

c) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), 

calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela 

inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total 

do mesmo; 

 

d) Advertência; 

 

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; 

e 

 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

7.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade 

de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização 

da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 

7.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura 

Municipal de QUATÁ. 

 

7.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa 

seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. Se a 

multa aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento o excesso também 

poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente. 
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7.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 

motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Prefeito 

Municipal, devidamente justificado. 

 

7.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

8 - A APLICAÇÃO DA MULTA 

 

8.1 – A aplicação da multa não impede a CONTRATANTE de rescindir 

unilateralmente o CONTRATO. 

 

8.2 - A aplicação da multa não impede a imposição das penas de suspensão 

temporária para participar de licitações, de impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

8.3 - Prejudica a decadência do direito a contratação, nem a aplicação de outras 

sanções cabíveis. 

 

8.4 - Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que por ação ou omissão tenha causado. 

 

8.5 - As multas são autônomas, a aplicação de uma não exclui a de outra e serão 

calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do CONTRATO devidamente 

reajustado nos termos do item supra. 

 

8.6 - O CONTRATO poderá ser rescindido na ocorrência de qualquer um dos 

motivos enumerados no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

9 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTE 

INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE: 

 

9.1.1 - Comparecer sempre que solicitado pelo Departamento Municipal de 
Engenharia, serviço controlador, neste ato da Prefeitura Municipal de Quatá, em 

horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar 

providências; 

 

9.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações pela contratada assumidas e todas as condições de habilitação da 
qualificação exigida no processo de licitação; 
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9.2 - SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTE 

INSTRUMENTO, A CONTRATADA DEVE QUANTO AS FERRAMENTAS, 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANTER, FORNECER E UTILIZAR: 

 

9.2.1 - Suas ferramentas, instrumentos e dispositivos especiais requeridos para 

a construção em questão; 

 

9.2.2 - Equipamento de elevação de acordo com a capacidade solicitada e 

necessária, tais como guindauto, guindaste, incluindo ART e comprovantes de 
manutenção;     

 

9.2.3 - Isolamento do local de trabalho, toda e qualquer atividade que estiver 

sendo executada. Tal isolamento deverá ser em tela ou tapume e conter placas 

de alerta dos perigos do local, devendo estar de forma organizada e com suporte 

de sustentações que garantam sua estabilidade e fixação adequada. 
 

9.2.4 - Atender as determinações das NR (normas regulamentadoras) em 

especial e, não limitadas a estas, as NR08, NR10, NR12, NR18. 

 

9.2.5 - Garantir a guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos.  

 
9.2.6 - Prever a substituição e/ou reposição imediata tanto de ferramentas e 

equipamentos de trabalho que apresentarem problemas que impeça de executar 

atividades a estes pertinentes; 

 

9.2.7 - Todo material a ser adquirido para utilização na obra deverá ser de 

primeira linha, devendo a contratada apresentar a relação dos tipos e marcas 

dos materiais antes da compra, cabendo ao Departamento de Engenharia 

aprovar antes da compra e da utilização dos mesmos na execução da obra 

 
9.3 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A COLABORADORES DA CONTRATADA. 

 

9.3.1 - Supervisão. É obrigatória a presença de um encarregado a frente aos 

serviços, a quem quando necessário a contratante informara todas as instruções 

inerentes a execução do serviço, ora contratado;  

 
9.3.2 - Fornecer e assegurar a utilização de uniforme aos colaboradores da 

contratada; 

 

9.3.3 - Fornecer equipamento de proteção individual (EPI); 

 

9.3.4 - Operadores devidamente habilitados; 
 

9.4 - QUANTO OBRIGAÇÕES RELATIVAS A CRONOGRAMA E BMS A 

CONTRATDA DEVE: 
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9.4.1 - Apresentar cronograma detalhado da obra/serviço. 

 

9.4.2 - Apresentar o cronograma (em dias corridos); cujas entregas contenham 

no mínimo as atividades que ocorram semanalmente. 

 
9.4.3 - Encaminhar, semanalmente, histograma e curvas de avanço; 

 

9.4.4 - Fornecer o boletim de medição diariamente para posterior emissão de 

nota fiscal, mediante avaliação, aprovação prévia e autorização da secretaria 

municipal de Engenharia de Quatá.    

 
9.4.5 - Nenhum adicional será considerado, sem prévio conhecimento, liberação 

devidamente registrada e efetivada. 

 

9.5 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS A DOCUMENTOS DE OBRA. 

 

9.5.1 - Fornecimento da ART ou RRT de execução do serviço, antes do início das 
atividades, devidamente quitada; 

 

9.5.2 - Fornecimento de relatórios diário de obras (RDO). 

 

9.5.3 - Fornecimento de DOF para toda a madeira utilizada na obra; 

 
9.5.4-  Todos os projetos devem estar disponíveis na Obra, sem exceções.  

 

9.6 - OBRIGAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO. 

 

9.6.1 - Executar os trabalhos conforme o padrão das normas técnica brasileira 

e boa pratica de construção; 

 
9.6.2 - O material a ser fornecido e aplicado deve obedecer à ABNT NBR 

correspondentes; 

 

9.6.3 - Deve ser respeitada a legislação ambiental vigente; 

 

9.6.4 - A demarcação e o acompanhamento dos serviços a executar devem ser 
efetuados por equipe de topografia, terceirizada ou própria, por conta da 

contratada; 

 

9.6.5 - Qualquer serviço que não seja projetado e especificado não pode ser 

executado sem autorização da fiscalização da obra, exceto os eventuais de 

emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra e do pessoal 
envolvido; 

 

9.6.6 - O construtor deve manter no escritório da obra as plantas, perfis e 

especificações de projeto para consulta de seu preposto e da fiscalização; 
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9.6.7 - Remover diariamente todo entulho, resíduo ou refugos acumulados 

provenientes de seu trabalho, mantendo as áreas de trabalho rigorosamente 

organizadas e limpas; 

 

9.6.8 - Encaminhar o material retirado em uma caçamba; 
 

9.6.9 - Corrigir ou refazer, por conta, serviços que apresentam erros de 

dimensionamentos, locação e/ou falta de aplicação de boas práticas e normas 

de engenharia. 

 

9.6.10 - A contratada deverá responder por qualquer ônus e ressarcimentos à 
danos que vierem a ocorrer à edificações vizinhas do local de execução dos 

serviços. 

 

9.6.11 - Deverá ser mantida a organização das frentes de obra. Os resíduos 

provenientes da execução das obras deverão ser armazenados internamente em 

caçambas estacionárias, e posteriormente transportados legalmente, cabendo a 
contratada, enviar os relatórios de destinação final dos entulhos com recibos e 

manifestos comprovando o correto descarte dos resíduos. 

 

9.6.12 - A manutenção de equipamentos deve ser realizada em local adequado, 

sendo expressamente proibida a ocorrência de vazamentos de óleos e produtos 

derivados de petróleo na área do empreendimento. Os equipamentos não 
deverão apresentar vazamentos de óleo ou combustível e caso aconteçam 

vazamentos a contratada deve providenciar bacias para proteção do solo. 

 

9.7- Caberá a contratada a garantia dos serviços por um prazo irredutível de 5 

(cinco) anos. 

 

10 – DAS ALTERAÇÕES: 

 

10.1 - O instrumento contratual poderá ser alterado nos seguintes casos, 

estabelecidos pela Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores, em seu Artigo 65 e demais parágrafos: 

 

10.1.1 - Unilateralmente pela Administração; 

 

10.1.1.1 - Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetos; 
 

10.1.1.2 - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por Lei; 

 

10.1.2 - Por acordo entre as partes: 
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10.1.2.1- Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

10.1.2.2 -Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, 

serviço ou material, bem como do modo de fornecimento, em face a verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais; 
 

10.1.2.3 - Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 

vedada a antecipação do pagamento, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obras ou serviço; 

 
10.1.2.4 - Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, 

entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico- financeiro inicial do contrato, na hipótese de fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis porém incalculáveis, retardadores ou impeditivos 

da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual. 

 

10.2 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

neste contrato. 

 

10.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorrida após a data da 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 

10.4 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contratado, a Administração deverá estabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 
 

10.5 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previstos no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 

o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 

corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

 

11 - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

11.1 - Mediante aviso expresso, com antecedência mínima de 30 dias, a PMQ 

poderá, a seu exclusivo critério, suspender total ou parcialmente a execução 

das obras e serviços, hipótese em que pagará à contratada, o valor das obras e 

serviços regularmente executados até a data comunicada para início da 

suspensão. 
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11.2 - A comunicação para reinício das atividades deverá ser feita por escrito 

pela PMQ, e a contratada disporá do prazo de 10 (dez) dias para a sua retomada, 

a contar do recebimento da comunicação. 

 

12 - DA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

12.1 - Durante a execução do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da 

PMQ não apresentarem as condições estabelecidas no contrato, serão rejeitados 

mediante registro no Diário de Obras, e caberá à CONTRATADA todos os ônus e 

encargos da reparação, que deverá se efetivar, no máximo, dentro do prazo para 

tanto estipulado pela PMQ no mesmo registro. 

 

12.2 - Caso a reparação não seja efetivada até o limite de prazo acima 

estipulado, a PMQ estará autorizada a contratar terceiros para executar os 

reparos por conta da contratada e ingressar em Juízo com a competente ação de 

perdas e danos, tudo sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

 

12.3 - Nenhum serviço fora das especificações constantes deste Contrato será 

executado pela contratada, ainda que em caráter extraordinário, salvo com a 

concordância expressa da PMQ, e conforme as condições previstas neste 

instrumento. 

 

12.4 - O recebimento das obras será feito em duas etapas: Recebimento 

Provisório da Obra, Recebimento Definitivo da Obra. 

 

12.5 - Recebida pela PMQ a comunicação da licitante vencedora contratada, de 

conclusão das obras, devidamente anotada no Diário de Obras, os engenheiros 

fiscais da PMQ, juntamente com os técnicos da licitante vencedora contratada, 

no prazo de até 15 (quinze) dias, vistoriarão as obras e lavrarão termo de 

verificação circunstanciado no mesmo Diário de Obras, após o que será emitido 

o Termo de Recebimento Provisório das obras, desde que sejam constatadas, 

quando cabíveis, as seguintes condições: 

 

a) Plena conformidade da execução com os respectivos projetos, plantas, 

detalhes e especificações aprovados; 

 

b) Limpeza da obra e dos canteiros; 

 

c) Obtenção da CND do INSS referente a CEI da obra. 

 

12.6 - Os trabalhos que não apresentem as condições estabelecidas no item 

anterior, mas cujas desconformidades sejam, a critério dos profissionais técnicos 

e fiscais da PMQ, passíveis de reparação no prazo de observação de 90 
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(noventa) dias, serão rejeitados no termo de verificação circunstanciado, 

porém, sem prejuízo da emissão do Termo de Recebimento Provisório com 

Ressalvas, hipótese em que caberá à licitante vencedora contratada todos os 

ônus e encargos da reparação, a qual deverá se efetivar dentro de referido 

prazo. 

 

12.7 - No caso de não recebimento provisório, a licitante vencedora contratada 

deverá, no prazo fixado pelos profissionais técnicos e fiscais no Termo de 

Verificação Circunstanciado, tomar todas as providências para sanar os 

problemas ali apontados, e que determinaram o não recebimento, sem prejuízo 

da aplicação, pela PMQ, das penalidades cabíveis. 

 

12.8 - Não sendo realizadas as reparações exigidas pela PMQ, poderá esta 

ingressar em Juízo com a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das 

demais penalidades cabíveis. 

 

12.9 - Também sem suspensão da aplicação das penalidades cabíveis, PMQ 

poderá, em qualquer caso de seu interesse para habitabilidade, e desde que não 

haja prejuízo dos serviços, aceitar parcialmente as obras para livre e imediata 

utilização de quaisquer etapas, partes, serviços, áreas ou instalações, mediante 

emissão de Termo de Recebimento Parcial Provisório. 

 

12.10 - Decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias de observação das obras, 

contado do recebimento provisório e desde que não haja qualquer pendência, a 

contratada poderá requerer o recebimento definitivo das obras. 

 

12.11 - O recebimento definitivo só será concedido quando a obra estiver 

totalmente concluída, em adequação aos termos contratuais, após vistoria que 

a comprove, especialmente a entrega da documentação que demonstre 

regularidade das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, ocasião em 

que será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, sem prejuízo do disposto 

no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

12.12 - Após realizada a vistoria final e tendo a PMQ aprovado a obra, 

considerando que a mesma esteja em plena conformidade de execução com os 

respectivos projetos, plantas, detalhes e especificações aprovadas, as partes 

assinarão o Termo de Aceitação Definitiva da Obra, mediante a apresentação 

pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de Débito do INSS referente aos serviços e 

obras do Contrato; 

 

b) Recibos ou comprovantes das ligações definitivas dos serviços 

públicos, tais como água, esgoto, gás, telefone, eletricidade, etc.; 



59 
 

 

c) “Habite-se” total da obra objeto do presente Contrato; 

 

d) Plantas aprovadas relativas a eventuais modificações ocorridas no 

projeto previamente aprovado pela Prefeitura; 

 

e) Documentação de responsabilidade da CONSTRUTORA, 

necessária à averbação da reforma, que ficará a cargo da 

PROPRIETÁRIA; 

 

f) Desenho – como construído – (as built) que represente fielmente 

as obras e instalações executadas, geradas no programa gráfico 

AUTOCAD versão 2017 ou inferior; 

 

g) Manual de Manutenção, Operação e Consulta, contendo no 

mínimo obrigatoriamente os itens abaixo descritos: 

 

g.1) Um caderno de especificações técnicas intitulado de Manual de 

Manutenção que permita manter as obras entregues em boas 

condições de funcionamento e com boa aparência; 

 

g.2) Deverá incluir um memorial descritivo com a relação dos 

serviços de revestimentos, acabamentos, forros, divisórias, entre 

outros com instruções de limpeza e conservação para todos os 

acabamentos utilizados na obra; 

 

g.3) Para consulta: 

 

• Listagem de todos os fornecedores, materiais e equipamentos 

para efeito de substituição, complementação ou assistência técnica 

dos equipamentos e instalações citadas no item g.3. 

 

h) Manuais Técnicos e desenhos dos equipamentos instalados na obra, 

caso tenha os referidos equipamentos; 

i) Certificados de Garantia e cópia da nota fiscal autenticada, de 

todos os equipamentos instalados, caso tenha os referidos 

equipamentos; 

j) Chaves de todos os compartimentos da obra, caso tenha os 

compartimentos. 
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13 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

13.1 - A presente licitação poderá ser revogada, devendo ser anulada na 

hipótese da ocorrência de vícios ou irregularidades no procedimento, sem que 

disso resulte qualquer direito a indenização ou compensação ressalvado o 

disposto na Lei Federal nº 8.666/93 que rege esta Licitação. 

 

14 - DA RESCISÃO 

 

14.1 - O presente contrato será rescindido de pleno direito em caso de: 

 

14.1.1 - Injustificável recusa em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do 

prazo estabelecido pela CONTRATANTE. 

 

14.2 - Nos casos de inexecução total do ajuste, após a assinatura do termo 

contratual. 

 

14.3 - Nos casos de inexecução parcial do CONTRATO, ou constatada a não 

adequação do objeto entregue com as especificações do contrato. 

 

14.4 - Não manter durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

14.5 - Má execução do objeto contratado. 

 

15 – DA GARANTIA CAUÇÃO E DO CONTRATO 

 

15.1 - A CONTRATADA recolheu na conta nº _ , agencia nº , Banco  da 

CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia nº /

   (ou comprovante de deposito), a importância de R$  _ (por 

extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este 

instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período 

contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços, ou, a 

CONTRATADA prestou fiança a CONTRATANTE, no ato da assinatura do 

CONTRATO, através da apólice nº (ou outro comprovante), na 

importância de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído a este instrumento, como garantia para seu 

cumprimento, abrangendo o período contratual até o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO da obra/serviços. 

 

15.2 - Em caso de acréscimo do serviço, fica a CONTRATADA obrigada a 

complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá 

ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO. 
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15.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a 

qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

 

15.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de correspondência 

com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

complementar o valor, sob pena de rescisão contratual. 

 

15.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após 

o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser 

acrescentado: atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações 

do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer 

outra pendência. 

 

15.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 

15.7 - O valor da “caução” deverá ser depositado antes da assinatura do 

presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fiança-

bancária” ou de “seguro- garantia”, deverão ser apresentados no ato de sua 

assinatura, podendo ainda a Administração solicitar a devida consulta do mesmo 

junto à referida instituição financeira oficial ou seguradora. 

 

15.8 - A contratada será convocada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

data da Homologação e Adjudicação, para firmar contrato. 

 

15.9 - O não comparecimento para firmar contrato dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação de que trata o item 

anterior, facultará a Administração a adjudicar o objeto do certame a Segunda 

classificada, consoante o disposto no artigo 64 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

 

15.10 - A contratada deverá apresentar com até 05 cinco dias da data da 

assinatura do contrato a ART- CREA/CAU do valor do contrato. 

 

16 - DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

16.1 - Após a assinatura do contrato, a contratada será convocada para a 

apresentação da seguinte documentação necessária à emissão da OIS – Ordem 

de Início de Serviços: 

 

a) Layout do canteiro de obras; 

 

b) Organograma para a realização dos serviços e obras; 
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c) Cronograma Físico-Financeiro, obedecendo o prazo de execução 

estabelecido neste contrato, cronograma esse que será objeto de análise 

pela PMQ, a qual poderá solicitar eventuais alterações a serem atendidas 

pela contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

 

c.1) No cronograma, tanto os percentuais (%), como os valores em 

reais (R$) deverão ser registrados com apenas duas casas decimais; 

 

c.2) O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser representado em 

PERT/CPM e deverá considerar as etapas constantes do Cronograma 

Físico da obra e o prazo para obtenção do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo; 

 

c.3.) O Cronograma Financeiro deverá considerar os serviços relativos 

a cada uma das etapas de obra considerada no Cronograma Físico, 

apropriados mês a mês e vinculados aos períodos de medição definidos 

neste contrato, multiplicados pelos preços das etapas contratados 

obtidos conforme indicado; 

 

d) Cronograma de permanência de mão de obra e equipamentos; 

 

e) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a obra; 

 

f) A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) vinculada referente à 

segurança do trabalho; 

 

g) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS ou a comprovação de sua 

dispensa nos termos da legislação aplicável. 

 

16.2 - A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação 

serão considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação 

das penalidades previstas. 

 

16.3 - Após efetuados os ajustes necessários no Cronograma Físico-Financeiro, 

e uma vez verificada pela PMQ a regularidade toda a documentação, os serviços 

objetivados serão solicitados à contratada mediante a emissão de OIS’s, que 

passarão a integrar o contrato e nas quais serão definidas as datas de início da 

execução dos serviços, respeitada a vigência contratual. 

 

16.4 - Após a emissão da OIS, será convocada reunião de início de trabalhos, 

visando estabelecer os procedimentos e relações entre PMQ, Contratada, 

Fiscalizadora e Gerenciadora, de forma a garantir a execução das obras e 

serviços de forma planejada, dentro dos padrões de qualidade, prazos e 
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otimização de resultados. Para tanto será nomeado o Gestor da obra, que terá 

poder decisório sobre o planejamento e demais questões que interfiram 

diretamente nas obras e serviços, visando o sucesso do empreendimento, com 

ganhos de prazo e qualidade. 

 

17 - DOS ESCLARECIMENTOS 

 

17.1 - Quaisquer outros esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser 

obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de QUATÁ, Rua 

General Marcondes Salgado, nº 322, município de Quatá, Estado de São Paulo. 

 

18 - DO FORO 

18.1 - Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente contrato, dos 

contratos que vierem a ser celebrados e da interpretação de seus 

correspondentes termos, condições e anexos deverão ser propostas no foro da 

Comarca de Quatá-SP. 

 

 

 

 

 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 
Prefeito Municipal

Contratante

 

 

 

 

 

 

(xxxxx) 
Contratada

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

Nome:  

RG: 

Nome: 
RG:
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 

 

CONTRATANTE:   

CONTRATADO:   

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):    

OBJETO:      

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento 

de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá 

pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 

Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 

então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados 

estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – 

CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
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consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA:    

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO 

DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

Pela contratada: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    
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Assinatura:    

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:  ___________________________ 

 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ________                                                       

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:    

 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve 

identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato 

jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; 

de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de 

responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de 

contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou 

administrativos e de interessados relacionados a processos de competência 

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do 

parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do 

Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso 

acrescido pela Resolução nº 11/2021) 
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