EDITAL N°. 093/2021
PROCESSO LICITATORIO N°. 095/2021
TOMADA DE PRECOS N°. 016/2021

Data da Formalizacao 27 de outubro de 2021
Data da Entrega dos Envelopes 30 de novembro de 2021
Data da Abertura dos Envelopes 30 de novembro de 2021

1.0-PREAMBULO

1.1-0 MUNICiPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE
SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuigdes legais, comunica a quantos possam
interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatorio N°. 095/2021, na
modalidade Tomada de Precos N°. 016/2021, o qual sera regido pelo disposto
na Lei Federal N°. 8.666/93, com as alteragOes introduzidas pelas Leis NO©.
8.883/94; 9.032/95 € 9.648/98, e de conformidade com as condicdes e exigéncias
do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITAGAO: menor preco GLOBAL.

1.2.1 - A presente licitacdo atende a requisicdao da Secretaria de Esportes deste
Municipio, conforme projeto, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro e
memorial descritivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestdo e o
Municipio de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a disposicao
no site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br

1.4 - DA VISITA A OBRA: A visita técnica sera realizada durante o periodo de
retirada do edital, ou seja, de 09/11/2021 a 29/11/2021 (apenas em dias
Uteis), das 9h00 as 16h00 horas devendo as empresas interessadas agendarem
dia e Ijorério antecipadamente no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
QUATA, sendo que o representante indicado pela empresa, na data e horario
marcado devera apresentar documento de identificacdo com foto e Documento
que comprove que o mesmo se encontra no quadro de funciondrios ou possui
vinculo com a empresa (no caso de representantes ou responsaveis técnicos) ou
que o mesmo tem autorizacdo expressa do representante da empresa para
proceder a visita, partindo desta Prefeitura e onde serdo acompanhados pelo
engenheiro ou outro servidor autorizado pela Prefeitura até o local da obra para
inteirar-se das condicdes da construcao, do grau de dificuldade existente e vista
da planta e desenho da obra, ndao podendo alegar posteriormente
desconhecimento quanto a situacao do local da obra.


http://www.quata.sp.gov.br/

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
N°. 1 - DOCUMENTAGAO E N°. 2 — PROPOSTA: até o dia 30 de novembro
de 2021, as 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da Prefeitura Municipal
de Quatd, na Rua Gal. Marcondes Salgado, N°. 332 - Quata - Estado de S&o Paulo.

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Pregos objetiva aNCONTRATAcI}O DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO NO
JARDIM ALVORADA, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente
edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAO:

3.1 - O regime de execucao sera indireto, na modalidade de empreitada por prego
global, partindo de pregos unitarios, com fornecimento de material e mao de obra,
conforme caderno de especificagdes, planilhas de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram o
presente Edital e pela Lei N°. 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orgado pela Administracdo encontra-se devidamente
compromissado conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal N°. 8.666/93.

5.1.1 - 60% do valor da obra sera de materiais e 40% do valor da
obra sera de mao de obra.

5.2 - A contratacdo decorrente desta licitagdo onerard recursos da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Cad. Descricao da Despesa Cat. Economica
640 Secretaria de Esportes 4.4.90.51.99

6.0 — VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias da abertura do Envelope N°. 2 -PROPOSTA.



7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DA VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicdo da
“ordem de inicio de servigos”;

b) para conclusdao: 01 (um) més, conforme cronograma fisico-financeiro,
contados do inicio da obra;

Cc) para recebimento provisorio pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao escrita da conclusao
da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observagao, nos termos do

artigo 73, I, b, da Lei N°. 8.666/93, e alteracoes, considerando esta data como
término da obra.

7.2 - O presente contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses contados a partir da
data de sua assinatura.

8.0 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, no prazo minimo 05
(cinco) dias corridos, contados da data da realizacao das medicOes dos servigos
efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo
com o0s servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-
financeiro aprovado, obedecida a ordem cronoldgica de sua
exigibilidade/apresentacao de fatura.

8.1.1 -As medigdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAGCAO,
na presenca da CONTRATADA, e consistirao no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdao os respectivos
precos;

8.1.2 -Somente serdo medidos os servigos executados, concluidos e aceitos pela
FISCALIZACAO;

8.1.3 -A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, serd efetuado o pagamento do(s) servigco(s) autorizado(s)
pela CONTRATANTE, a titulo de antecipacdo do cronograma fisico;



8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;

II - Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nhome
da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagao
e classificacdo, onde conste a area de atuagdao compativel com a execugao dos
servicos objeto do Edital, emitida pelo CREA ou pelo CAU;

III - Colocagdo de placas;

IV - Comprovacao de sua inscricdao no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicdo, a FISCALIZAGCAO autoriza a CONTRATADA a
emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecao(0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao(des), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. serd contado a partir
da data de reapresentacao da fatura, sem incorregao(des).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA deverd fazer prova do
recolhimento das importéncias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este por
meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigco e
Informacgdes a Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do percentual
referente ao ISSQN, ou da comprovagao de recolhimento do ISSQN, ou, se for o
caso, da condigdao de isencao. Em relagao ao INSS (artigo 31 da Lei N°. 8.212/91,
com redacao dada pela Lei 9.711/98), serdao observados os procedimentos da
Instrucao Normativa N°. 100, de 18 de dezembro de 2003, republicado dia 30 de
marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal N°.
1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdo aos periodos contidos
nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdao ser apresentadas da
seguinte forma:

a) codpias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) coépias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdo da CND (Certiddo Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.



8.2.2 - Conforme Lei Municipal N°. 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importéancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte
diretriz: Quando da emissdao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverd
destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA O ISSQN”".
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma
deducgao.

8.3 - Por ocasiao da apresentagao da nota fiscal/fatura, caso nao haja decorrido
o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderdao ser apresentadas
cOpias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao devida, quando do
vencimento do prazo legal para o recolhimento.

8.4 - A nao comprovacdao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

8.5 - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei N©. 8.212/1991, alterado pela Lei NO°.
9.711/1998, e Instrucao Normativa N°. 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de margo de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao
de obra (prestacao de servigos), de acordo com as seguintes determinagoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao, a
empresa adjudicataria devera apresentar, para efeito da celebracdo contratual,
PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS, PRECOS
UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoantes dos ANEXOS I e III, que integrara
0 contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a discriminagao do valor
da mdo de obra, material e equipamento.

II - A n3o aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicara a
correspondente alteragao por parte da empresa adjudicataria, observado o prazo
de 02 (dois) dias uteis contados da comunicacao formalizada pelo 6rgdo técnico
da CONTRATANTE.

III - N3o sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do 6rgdo
técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para efeito
do recolhimento do INSS, a retencao de 11% (onze por cento) do valor bruto da
fatura, nos termos da Instrucdo Normativa N°. 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de margo de 2004 (artigo 159, inciso I), da Diretoria Colegiada
do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas as previsdes nos I e II deste
subitem.



8.5.1 - Como decorréncia da retencdo, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento
de arrecadacao identificado com a inscricdo do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissdo da fatura,
ou no primeiro dia util subsequente, se nao houver expediente bancario no dia
dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR o valor da retencdo, a titulo dc RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retengao no documento de cobrancga
ndo mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencdo devida sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentara a CONTRATADA
das responsabilidades contratuais e nem implicard a aceitacdo provisoria ou
definitiva da obra/servigos.

8.7 - A ndo aceitagao da obra/servicos implicaréa a suspensao imediata do
pagamento.

8.8 - A Prefeitura nao efetuara pagamento através de cobranca bancaria; os
pagamentos serdo efetuados através de transferéncia entre contas (Banco do
Brasil S/A).

9.0 - VISITA AO LOCAL DA OBRA:

9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugao da obra deverao verificar
também, entre outras, as condicOes para instalacao do canteiro de obras.

9.1.1 - A visita devera ser realizada conforme item 1, subitem 1.4 deste Edital.

9.1.2 - Serd emitido TERMO DE VISTORIA DA OBRA assinado pelo Engenheiro,
Arquiteto, Secretario ou servidor responsavel pelo Setor de Engenharia desta
Prefeitura, juntamente com a pessoa designada pela empresa para vistoria da obra
e deverd ser juntado ao envelope de DOCUMENTACAO, na forma do item 12,
subitem 12.2.3, letra “"d”, deste EDITAL.

10.0 - ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:;



10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO
LOCAL DA OBRA, nos termos do item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2, far-se-a
mediante autorizacao por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente,
devidamente assinada.

10.1.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos de
abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-4 mediante
autorizacdo ou procuragao, por escrito do(s) representante(s) legal(is) da
proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes de decisdao ao
indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero do documento de
identificacdo, o nUmero desta TOMADA DE PRECOS e do respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibigdes de credenciais deverdo preceder o inicio dos atos indicados,
ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.1 e 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal(is) do proponente, poderao ser substituidos por
instrumentos de procuragao publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera apresentar
documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentagdo ou incorregao do documento de credenciamento, para
participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, embora
ndo acarrete a inabilitacdo ou desclassificacdo da empresa, impedira seu
representante de se manifestar ou responder pela proponente, sendo-lhe
permitido tao somente o0 acompanhamento dos procedimentos.

10.6 - A ndo apresentacao ou incorregdao do documento de credenciamento, para
a visita ao local da obra, impedira a empresa de realiza-la, observado o dia fixado
para VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 1 - subitem 1.4, desta
TOMADA DE PRECOS.

10.7 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensaveis para apresentacio da DOCUMENTACAO e
PROPOSTA poderdo ser solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao
Julgadora.

10.8 - Os esclarecimentos prestados poderao ser consignados em ata, assinados
pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois) membros da
Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA DE PRECOS.

11.0- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:



11.1 - A Empresa devidamente cadastrada deverd apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATA, de acordo com a indicagao do item 1, subitem 1.5
deste EDITAL, ou seja, até 30 de novembro de 2021, as 09h:30min, em 02
(dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACAO exigida
no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem 14.1, letras
e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:

ENVELOPE N°. 01 - “"HABILITAGAO"”
TOMADA DE PRECOS N©. /2021
PROCESSO N°©. /2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS No©. /2021
PROCESSO N°©. /2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:
EMAIL.:

11.2 Apds o decurso do prazo/horério fixado no PREAMBULO - item 1, subitem
1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissao, excetuada a
hipotese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei N°. 8.666/93 e alteracoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatério serao abertos em
sessdo publica pela Comissdo de Julgamento, observadas as disposicoes indicadas
no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - N3o sera permitida a participacdo de pessoa fisica, de consdrcio de
empresas, de empresa em regime de faléncia ou em recuperacao judicial, estando
também abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo penalidade de
suspensao temporaria de licitar ou contratar com a Administracao Publica e que
tenha sido declarada inidonea para contratar ou licitar com a Administracdo
Pablica, sem contar ainda as demais proibicdes elencadas no artigo 9° da Lei N°,
8.666/93 e suas alteragoes.



11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N°. 1 - DOCUMENTAGAO
poderdao ser apresentados em original, cdpias autenticadas por -cartério
competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacdo em 6rgao
da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente
encadernados em pasta, para que nao existam folhas soltas, numerados e
rubricados pelo responsavel ou representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentagao por cépia simples ficara condicionada a
apresentacao do original, por ocasidao da abertura dos ENVELOPES, para fim de
conferéncia e autenticagao.

11.6.1.1 - Para fim da previsao contida no subitem 11.6.1, o documento original
a ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipotese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2,
letras “b"”, “c”, “d"”, “e"” e “f", consignarem a existéncia de qualquer débito, o
licitante devera apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m) sua(s)
exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdo, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao “'site”
do 6rgao emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em
lingua estrangeira, deverao ser traduzidas para o portugués por tradutor publico
juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de origem.

11.8 - A PROPOSTA - ENVELOPE N°. 2 - Devera ser datilografada, digitada
ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as
expressodes técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua analise,
entrelinhas ou clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou representante
legal, com a indicagcdo do cargo, contendo, ainda, as especificagdes estabelecidas
no item 14, subitem 14.1, letras, e subitens 14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que ndo existam
folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal da
proponente.

11.10 - A apresentacdao dos documentos integrantes do ENVELOPE N°. 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CONDICOES DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO
ENVELOPE DOCUMENTACAO:




12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente cadastrada
e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTAGCAO, o CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal
de Quatd, nos termos da Lei N°, 8.666/93 e alteracdes, pertinente ao objeto da
licitacdo e valido na data da apresentacdo dos ENVELOPES.

12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos do
subitem 12.1 devera ser apresentado dentro do envelope 01 (habilitagao), em
substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 12.2.1, 12.2.2, letras “a”,
\\bII, \\CII, \\dII, \\ell e \\fll e 12.2.4, Ietra \\all.

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser apresentado
também dentro de envelope 01 (habilitacdo), os demais documentos exigidos
para habilitagcdo, bem como aqueles vencidos no Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitacdo),
declaracdo a respeito da superveniéncia ou ndo de fato impeditivo a habilitacdo,
ficando facultada a utilizagcao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipotese de a Licitante ndao possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para tanto,
nos termos do artigo 22, § 29, da Lei N°. 8.666/93, atender a todas as condigoes
exigidas para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do
recebimento das propostas.

I - Para tanto, deverd a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

II - Deverd ainda a Empresa que nao possuir o Certificado de Registro Cadastral,
apresentar todos os documentos referentes a habilitagdo dentro do envelope 01
(habilitagao).

12.2.1 - Documentacao relativa a HABILITACI\O JURIDICA:

a)Registro Comercial, no caso de empresa individual;
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b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleigao dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por acdes, acompanhados da documentacdo mencionada na alinea “b”, deste
subitem;

d)Ato constitutivo devidamente registrado no Cartdério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e)Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2- Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e INSS: consistindo em Certiddao Negativa ou Positiva com
Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e contribuigdes
federais e Certiddao de quitacao da divida da unido, expedida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor (inexistindo prazo de validade
nas certidOes, serao aceitas aquelas cujas expedicdes/emissdes nao ultrapassem
a 90 (noventa) dias da data final da entrega dos envelopes);

c) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certidao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria geral
do estado de Sao Paulo);

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Débito
de Tributos Mobilidrios ou outra equivalente), com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade nas certidoes, serao aceitas aquelas cujas
expedigdes/emissdes ndo ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da entrega
dos envelopes);
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e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situagao - CRS, fornecido
pela Caixa Econ6mica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certidao Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) - consistindo em certiddao negativa de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho (artigo 29, inciso V, da Lei Federal NO°.
8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br com data de expedicdao ndo
superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de encerramento desta licitacao, se
outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentacdo relativa 8 QUALIFICAGCAO TECNICA:

a) certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU atualizada,
expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

b) comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Precos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da siimula 25
TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) certiddo de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Pregos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, expedida pelo préprio conselho
com data de validade expressa.

d) termo de vistoria da obra.

e) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 50% (cinquenta por
cento), conforme simula 24* do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo) indices de maior relevéancia para os itens n°s 1.3 e 1.26) e prazos com o
objeto da licitacdo e indicacdao por meio da apresentacdao de Atestado(s) ou
Certidao(0es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente em nome do
licitante;
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e.1) A comprovacao a que se refere a alinea “e” podera ser efetuada pelo
somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidées quanto
dispuser o licitante;

*SUMULA N°. 24 - Em procedimento licitatdrio, é possivel a exigéncia de
comprovacao da qualificagdo operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30, da
Lei Federal N°. 8.666/93, a ser realizada mediante apresentacdao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados em entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposigao de
guantitativos minimos de prova de execucao se servicos similares, desde que em
quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da execucdo pretendida,
ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

12.2.4 - Documentagao relativa a QUALIFICACIT\O ECONOMICO-
FINANCEIRA:

a)Certiddao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certiddao, serd aceita aquela cuja
expedicao/emissdao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data final
da entrega dos envelopes).

12.2.5 - OUTRAS COMPROVAGOES:

a)Declaracdao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacdo na
licitagdo, que nao foi declarada inidonea e nao estd impedida de contratar com o
Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracdo, e que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo — Anexo V);

b)Declaracao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos (Modelo- Anexo
VI).

c) Declaracdao de que ndao mantém parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito e Vereadores, nos termos da proibicao contida no artigo 96 da LOM (Lei
Organica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);
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d)Declaracao que arcara com salarios e encargos dos funciondrios (Modelo
Anexo VIII);

e)Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com
a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracao garantindo os servigcos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mao de obra e materiais necessarios para
execucdo da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo as
normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).

13.0 - DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Serd considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - N3o apresentar documentagcao em conformidade com as exigéncias ou
deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentacao cuja regularidade esteja vinculada a abertura
e exame do conteudo do envelope NO. 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
solicitar a apresentagao de nova documentagao, escoimada(s) a(s) causa(s) que
deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal N°. 8.666/93.

13.3.1 - Na hipdotese de adocgao da previsdao do subitem 13.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias Uteis, contados
do recebimento da notificagdo por parte da licitante, implicando, ainda, a
apresentacao de todos os documentos exigidos no item 12 e subitens,
independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a inabilitagdo.
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13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope N°. 2,
devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso ou
depois de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicdo da
mesma no Setor de Licitacdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da
previsdao estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido prazo,
podera ser destruido.

14.0 - DA APRESENTACAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:
a)nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal do Licitante;
b)numero do Processo Licitatério e nUmero da presente Tomada de Precos;

c)descricdo de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagdo em
conformidade com as especificagdes apresentadas no preambulo deste Edital de
Tomada de Precos;

d)preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente, planilha
técnica com especificagdes, unidades e quantidades em que constardao todos os
precos unitarios e totais das diversas etapas dos servigos previstos bem como seus
respectivos percentuais e o precgo total para a execucao da obra objetivada com
valores monetarios em reais, por item, respeitada a planilha orgamentaria que
segue em anexo;

e)cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servigos, observado o
prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “"b”, cujo prazo de execugao e valor total
da obra devera ser coincidente aos da proposta apresentada;

f) prazo para conclusao da obra/servigos, respeitado o limite fixado no item 7,
subitem 7.1, letra “b”;

g) prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;



14.2 - Os precgos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao de
encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més de
apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O preco unitario devera ser expresso em algarismo e o total em algarismo
e por extenso.

15.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAOQO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL, na
presenca dos representantes que comparecerem devidamente credenciados, a
Comissao de Julgamento procedera a abertura dos envelopes DOCUMENTACAO,
cujos conteludos poderdao ser examinados por todos os representantes
credenciados, que os rubricardao, juntamente com os membros da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissao facultara a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacdao/impugnacdao. Havendo qualquer
observagdo/impugnagdo, a palavra sera oferecida ao representante credenciado
cuja DOCUMENTACAO tenha sido objeto de registro(s)/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questdo arguida e qualquer duvida que possa surgir durante a
sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos representantes
credenciados, ou deixadas para ulterior deliberagao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficardao sob a guarda do Setor de Licitagao desta
Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitagdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos,
devera ser apresentado a Comissao antes do inicio da reunidao a que se refere o
subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da
habilitacdo, por parte de todos os licitantes, podera a Comissao, na mesma sessao
em que comunicar o resultado da habilitacao, proceder a abertura dos envelopes
PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para esse fim.

16



15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdo, momento em que se fara constar a
manifestacao e o ato de juntada dos termos de desisténcia.

15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitagdao ou nao
provido aqueles que foram interpostos, a Comissdo marcara local, hora e dia,
através do Diario Oficial do Estado, para a sessdao de abertura dos envelopes
PROPOSTA das empresas habilitadas e devolucdao dos mesmos as empresas
inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por,
pelo menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes e
analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasido da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao os
mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma sessao
prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao, sendo que a
comunicagao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacdo no Diario Oficial
do Estado, inclusive com a indicagao e a ordem da(s) licitante(s) classificada(s),
bem como o apontamento daquela(s) que tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos
desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da Comissao e pelos
representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA:

16.1 - Compete a Comissdo Julgadora processar, julgar e classificar as propostas.

16.2 - No julgamento das propostas levar-se-ao em consideragao o atendimento
as especificacdes do Edital e a conformidade com os pregos correntes no mercado
ou fixados por 6rgdo competente, sendo a classificacdo com base no critério de
menor preco GLOBAL. Nesta fase serdo desclassificadas as propostas que nao
satisfacam integralmente ao estabelecido na presente Tomada de Precos.
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16.3 - A Comissao de Julgamento da Licitacao reserva-se o direito de, durante o
julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a
apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, no
prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar do primeiro dia util do recebimento do
pedido.

16.4 - Classificacao:

16.4.1. - As propostas consideradas aceitaveis serdo analisadas pela Comissao,
levando-se em conta exclusivamente o menor prego.

a) a classificacao se fara pela ordem crescente dos precos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de
condicdes, a Comissao de Licitacdes utilizara como critério de desempate,
sucessivamente, aos bens e servigos as seguintes condigoes:

I) produzidos no Pais;
II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao;

V) sorteio entre as mesmas para a definicdo da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistird em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) pecas
absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), considerando-se
vencedor a licitante que tirar o niumero maior, devendo o numero tirado por uma
ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, de forma a propiciar igualdade
de condicdes no sorteio. Persistindo o empate, repetir-se-& a mesma operagao
para as licitantes que mantiverem a igualdade, até que se obtenha uma vencedora.

16.5 - Na hipotese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor prego
apresentada por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, serd convocada a apresentar nova
proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de preclusao.
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17.0 - DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA;

17.1 - A classificacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.

17.2 - Sera desclassificada:

a)PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXOS;

b)PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissdao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que os
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato, cuja analise
situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que nao se situe como exequivel, na forma do critério delineado no
subitem 16.2;

d)PROPOSTA que ofereca vantagem ndo prevista no instrumento convocatério,
ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e)PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrdo, ressalva, entrelinha ou
clausula resolutiva, ndo permitindo sua identificacdo clara e precisa, de modo que
fique prejudicada sua analise.

17.3 - Ocorrendo a desclassificacao de todas as licitantes, a Administragao
podera solicitar a apresentacao de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que
deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei N°. 8.666/93.

17.3.1 - Na hipdétese de adogdao da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, contados
do recebimento da notificacdao por parte da licitante, implicando, ainda, a
apresentacao de todos os documentos exigidos no item 12, independentemente
do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a desclassificacdo.
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18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacao de
propostas, mesmo que levado a efeito na prdpria reunido de abertura e/ou
julgamento das PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 - Nao se verificando a hipétese colacionada, decorrido o prazo legal sem
interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificacao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitacdo sera homologada.

19.0 - DA ADJUDICACAOQ:

19.1 - Apods a publicidade do ato de homologacdo, o objeto da licitagdo sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 =D RECUR :

20.1 - Dos atos e decisdes exarados nesta licitacdo cabera recurso, nos termos
do artigo 109 da Lei N°. 8.666/93, e alteragoes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucdo do contrato sera de 5% (cinco por cento) de seu
valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem 21.3, a
ser procedida de acordo com o artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei 8.666/93,
a critério da empresa vencedora, e entregue o comprovante no Setor de Licitagcdes
como condicdao para assinatura do contrato.

21.1.1 - A garantia deverda abranger todo o periodo contratual, inclusive eventual
prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servicos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caucao, nos
termos do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei N°. 8.666/93.
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21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro serd depositada em conta
aplicacdo da CONTRATADA, indicada por ela, onde se deverd apresentar no ato
do depdsito, especificacdes sobre a mesma, a qual sera restituida com correcoes
decorrentes da aplicagao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio do Diario Eletrénico
do Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor,
sob pena de rescisao contratual.

21.4 - Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds
o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicagdes do Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberacao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:;

22.1 - O objeto da licitagdo sera contratado com a licitante classificada em
primeiro lugar. Nao sendo celebrado com esta, podera a CONTRATANTE convocar
os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificacao, ou revogar a licitagao,
nos termos do § 29, artigo 64, da Lei N°. 8.666/93, e alteracoes.

22.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
convocacao expedida pelo Setor de Licitacdo, para que o adjudicatario assine o
instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua General
Marcondes Salgado, N°. 332, Centro, neste Municipio.
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22.2.1 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. N3o havendo decisdao, o contrato devera
ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer 6rgao ou entidade da Administracao
Publica devendo apresentar declaracdo de que atende as normas relativas a saude
e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituicdao do Estado,
devendo os comprovantes relativos as regularidades com a Seguridade Social
(INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no
envelope DOCUMENTACAO, estar em plena validade, sob pena de se exigir, para
a pratica dos atos indicados nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem
22.2.1, a apresentacdao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no subitem
11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria ndao cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, imp0e-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacao dos
documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo de
Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal, e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Federal).

22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se tratando
de empresa adjudicataria pertencente a outra regidao, impde-se a apresentacao do
registro no Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - (CAU), atualizado, com o visto do CREA/SP ou
CAU/SP (regiao onde a obra sera realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos subitens
22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicara a ndo retirada da Nota de Empenho e
assinatura do contrato, sujeitando a licitante as sangbes previstas no item 24,
subitens 24.1 deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecerda a legislagao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei N°. 8.666/93.
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22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente recebera a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem
parte.

23.2 - Durante o prazo de observacdo, que abrange o periodo entre o
recebimento provisério e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, as
suas expensas, as substituicbes e reparacdes reclamadas em consequéncia de
vicios de construgao porventura existentes, que forem identificados nessa fase.

23.3 - Os recebimentos provisdrio e definitivo da obra processar-se-do de acordo
com as normas vigentes, observados 0s prazos estipulados no subitem 7.1,
letras “c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

~

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRACOES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:

24.0 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar ou
em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecucao do objeto
da licitacdo, erro de execucao, execugao imperfeita, mora na execugao,
inadimplemento contratual, e ndo atendimento as determinacdes do 6rgao
licitante, a CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, as sancgOes previstas na Lei N°. 8.666/93, e alteracOes, introduzidas
pelas Leis N.© 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.
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25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacdoes (memorial descritivo), planilha de servigcos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos constantes do
EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condigdes gerais e peculiaridades do
local onde serd executada a obra, devendo os licitantes levantar possiveis
discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilha de quantitativos, nao
podendo invocar posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - ACONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE PRECOS, sem
qualquer interferéncia na obra e servicos objeto desta licitacao.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15 (quinze)
dias a contar do inicio da obra, a confeccdo e instalacdo de placa indicativa da
obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos termos do item
8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacdo somente
em parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado,
a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais,
sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serdo realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas
equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e aceitas pela fiscalizagao,
podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de qualidade (INMETRO e ABNT
- Associacao Brasileiras de Normas Técnicas).

25.6 - Os precos para servigos decorrentes de modificagbes de projeto ou das
especificacoes, para efeito de acréscimos, serdao os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverdo ser aqueles
constantes da Tabela de Pregos (PINI).

25.7 - Toda alteracdao contratual deverd ser previamente aprovada pela
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento,
numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei NO.
8.666/93.
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25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento
ou informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboragao e apresentacdo da “PROPOSTA"”, a licitante ndo tera
direito a auferir vantagem, remuneracao ou indenizacao de qualquer espécie.

25.10 - A aceitagdo da proposta vencedora obrigara seu proponente a execugao
integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicdes oferecidas,
nao cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos
e/ou servicos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo poderd ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da CONTRATANTE,
por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49
da Lei N°. 8.666/93, e alteragoes.

25.12 - A interpretagdo e aplicagdao dos termos deste instrumento serao regidas
pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal N°. 10.520, de 17 de julho de
2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposicdes da Lei
Federal NO. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares
aplicaveis a espécie, ficando eleito o foro da Comarca de Quata, do Estado de Sao
Paulo, o qual tera jurisdicdo e competéncia sobre quaisquer controvérsias do
Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Quata/SP, 27 de outubro de 2021.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TOMADA DE PRECO N° /2021

Objeto: CNONTRATACAQ DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO NO JARDIM ALVORADA

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.
Local: Jardim Alvorada.
Municipio: Quata - SP.

PLANILHA
ORCAMENTARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Estado de Sdo Paulo
C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

BDI Padréo:|25%

PROPONENTE Prefeitura Municipal de Quata MUNICIPIO Quata/SP
% " < . LOCAL Ruas Marinho Palazzi x Rua Aristides Zanichelli x Rua
INTERVENCAO |CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO PUBLICO x . R )
¢ ¢ INTERVENCAO Ignacio Melges - Bairro Jardim Alvorada
SINAP ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA: 113,93%(HORA) 71,01%(MES) -
N. CONTRATO 08/2021 DATA REFERENCIA TECNICA: 20/09/2021 - NAO DESONERADOS
Planilha Sintética Simples o
REPROGRAMACAO
o AT A3 Preco Unit. Preco Unit.
Item Tipo Banco [Cédigo Descricéo Un. Qtd. s (5] com BDI Total sem BDI Total com BDI
1.0 VESTARIOS 34.729,24 43.411,55

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
11 Composicdo |SINAPI| 87529 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 8,80 30,38 37,98 267,34 334,18
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

12 Composicdo |SINAPI| 93391 M2 24,75 38,65 48,31 956,59 1.195,73

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE
13 Composigdo |SINAPI | 93393 |DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS M2 88,00 48,85 61,06 4.298,80 5.373,50
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.4 | Composicdo |SINAPI| 96116 [COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 ESTRUTURA DE FIXAGAO. M2 44,00 70,44 88,05 3.099,36 3.874,20
AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
15 Composigdo |SINAPI| 96121 [METALICO E PLASTICO). AF_M CR 9,73 M 31,80 11,13 13,91 353,93 442,42
05/2017

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE

1.6 Composicdo |SINAPI| 100761 SUPERFICIE METALICA

M2 9,50 45,02 56,28 427,69 534,61

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
17 Composicédo [SINAPI| 94227 [DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 10,60 83,48 104,35 884,89 1.106,11
VERTICAL. AF_07/2019

CHAPA ACO DOBRADA, E =3,04 MM, H =20 CM, ABAS =5

18 Insumo SINAPI | 43692 CM (4,47 KG/M) (31,8m x 4,47kg= 142,15kg) KG 142,15 11,86 14,83 1.685,90 2.107,37
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
19 Composicdo |SINAPI| 93128 INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 3,00 139,97 174,96 419,91 524,89

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1.10 | Composicao [SINAPI| 93143 |20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN 1,00 173,12 216,40 173,12 216,40
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
1.11 | Composicédo |SINAPI| 91926 (450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO M 30,00 3,96 4,95 118,80 148,50
E INSTALAGAO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC,
1.12 | Composicédo |SINAPI| 39795 [DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA - UN 1,00 62,40 78,00 62,40 78,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
1.13 | Composigédo |SINAPI| 101890 [NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E UN 2,00 15,05 18,81 30,10 37,63
INSTALACAO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
1.14 | Composicdo |SINAPI| 91789 [DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, M 15,00 52,12 65,15 781,80 977,25
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTE E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
1.15 [ Composigio |SINAPI| 91787 |DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE M 12,50 36,35 45,44 454,38 567,97
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.
1.16 | Composicdo [SINAPI| 91794 |EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, M 12,50 44,58 55,73 557,25 696,56
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.

CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC,
1.17 | Composicdo [SINAPI| 86934 |VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E UN 1,00 378,01 472,51 378,01 472,51
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013




118

Composicéo

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

4,00

17,31

21,64

69,24

86,55

119

Composicao

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2015

M2

5,00

511,25

639,06

2.556,25

3.195,31

1.20

Composicao

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

4,85

574,22

717,78

2.784,97

3.481,21

121

Composicéo

SINAPI

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_09/2016

M2

88,00

15,68

19,60

1.379,84

1.724,80

122

Composicao

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

88,00

2,70

3,38

237,60

297,00

1.23

Composicao

SINAPI

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

UN

1,00

273,95

342,44

273,95

342,44

124

Composicéo

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

7,70

574,22

717,78

4.421,49

5.526,87

125

Insumo

SINAPI

3788

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

UN

4,00

66,88

83,60

267,52

334,40

1.26

Composicéo

SINAPI

102257

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE
GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

11,00

280,51

350,64

3.085,61

3.857,01

127

Composicéo

SINAPI

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

UN

4,00

370,12

462,65

1.480,48

1.850,60

128

Composicao

SINAPI

101892

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

65,81

82,26

65,81

82,26

1.29

Composicao

SINAPI

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

[Vl

0,15

358,54

448,18

53,78

67,23

1.30

Composicéo

SINAPI

91009

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

UN

3,00

343,14

428,93

1.029,42

1.286,78

131

Composicéo

SINAPI

86942

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

UN

2,00

200,42

250,53

400,84

501,05

132

Composicéo

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

24,75

24,68

30,85

610,83

763,54

1.33

Composicao

SINAPI

87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2

24,75

33,62

42,03

832,10

1.040,12

1.34

Composicao

SINAPI

98695

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_06/2018

2,40

95,52

119,40

229,25

286,56

20

SERVICOS COMPLEMENTARES

1,95

29,30

57,14

21

Composicéo

|SINAPI| 99814 |

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_04/2019

M2

29,30

1,00

1,95

29,30

57,14

QUATA, 27 DE SETEMBRO DE 2021

Marli Borges de Souza
Arquiteta — CAU A23125-8

Jamil Martins Askar

Secretario de Planejamento, Obras e Desenvolvimento Econdmico

Marcelo de Souza Pecchio
Prefeito Municipal

TOTAL ==>

R$ 34.758,54

R$ 43.468,69




ANEXO II
TOMADA DE PRECOS N° /2021

Objeto: CNONTRATACAQ DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO NO JARDIM ALVORADA

Regime de Execucgao: Administracao Indireta/Empreitada Global.
Local: Jardim Alvorada.
Municipio: Quata - SP.

MEMORIAL
DESCRITIVO

27



AUREA
PERON

ENGENHARIA DE

CUSTOS & CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BASICO - Projeto de Vestiario | Banheiros Publicos.
ENDERECO - Praca Benjamim Loureco
PROPRIETARIO - Prefeitura Municipal de Quata - SP

1. GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade a construcao de vestiario e banheiros pu-
blicos, que atenda os usuarios da Praca Benjamim Lourenco , no bairro Asa Branca, com
area total de 29,30m?2.

A execucdo da obra obedecera aos padrdes e normas da ABNT (ASSOCIACAO BRASILEI-
RA DE NORMAS TECNICAS), codigo de obras e plano diretor de Quata- SP.

2. PROJETOS:

O projeto sera constituido das plantas de situacao e localizacao, plantas baixas, fachada em
3D, projecao de cobertura metalica (ndo faz parte do escopo o calculo estrutural), pontos de
instalagcOes hidrossanitarias e instalacdes elétricas ( projeto hidraulico e elétrico executivo
devera ser providenciado pelo construtor), devidamente assinadas pelos autores e executa-
das na integra.

A obra obedecera aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pela Prefeitura Muni-
cipal de Quata- SP, os quais serao executados com materiais de primeira qualidade e mao-
de-obra especializada.

3. TERRENO:
O terreno é plano e nao possui arvores imunes ao corte.

4. INSTALACAO:

Em local adequado, sera afixado um conjunto de placas indicativas dos projetistas e do
responsavel técnico da obra, obedecendo-se aos padroes estipulados pelo CREA.

No canteiro de obras sera executado ou alugado um galpao destinado a guarda de ferra-
mentas e materiais pertinentes a obra, e espago destinado a utilizacdo dos responsaveis
técnicos.

5. ALVENARIAS: EXECUTADO

As alvenarias serao de bloco ceramico 9x19x29, assentados com argamassa de cimento,
cal e areia no traco 1:2:8. Os tijolos deverao ser de boa qualidade e resisténcia. Seu assen-
tamento far-se-a por fiadas perfeitamente alinhadas e niveladas. A camada de argamassa



para assentamento devera ter dois centimetros tanto no sentido vertical quanto no sentido
horizontal.

6. REBOCO: FALTA 10%

Devera ser feito com cimento, cal e areia no trago 1:2:8, com espessura media de 20 mm
nas paredes externas e no mesmo trago nas paredes internas com espessura de 10mm
com execuc¢ao de taliscas

7. COBERTURA: Estrutura e telha executadas

A cobertura de telha metalica , com estrutura metalica , conforme dimensodes definidas no
projeto basico , (o célculo estrutural devera ser apresentado e de responsabilidade técnica
do construtor).

As calhas serao de aco galvanizado numero 24 de 33cm de largura, conforme projeto,
quando nao necessarias a impermeabilizacao do telhado nao serao aplicadas.

Tubo condutor de agua pluvial , serie R, com DN 75mm.

O perfil metélico de fechamento e acabamento da estrutura sera. PERFIL “U” CHAPA de
aco dobrada, e = 3mm, h = 20mm com abas de 5mm.

A pintura do perfil e estrututa sera feita em esmalte fosco, duas demaos, na cor preta ( refe-
rencia Suvilnil, Coral Sherwin Williams ou similares de mesma qualidade).

8. PISO E CONTRAPISO:
O piso sera lastro de concreto magro com espessura de 5,00cm e o contrapiso sera em ar-
gamassa no traco 1:4 ( cimento e areia) , com preparo em betoneira, devidamente nivelados

9. REVESTIMENTO PISOS:

O revestimento ceramico para piso sera do tipo de placas de ceramica esmaltada com jun-
tas de 2 a 3mm, nas dimensdes 35x35cm aplicado com argamassa colante tipo ACIII. A cor
de predominancia devera ser concreto, chumbo ou similar, a marca devera ser de primeira
qualidade ( ref. Portobello, Eliane ou similar).

O rodapé sera de 7cm feito do mesmo revestimento tipo porcelanato.

10. REVESTIMENTO INTERNO :

O revestimento ceramico para paredes dos banheiros e copa/cozinha sera do tipo de placas
de ceramicas esmaltadas com juntas de 2 a 3mm, nas dimensoes 20x20cm, assentadas na
horizontal, aplicado com argamassa colante tipo ACIIl. A cor de predominancia devera ser
branco, a marca devera ser de primeira qualidade ( ref. Portobello, Eliane ou similar).

11. ESQUADRIAS:

As portas externas serao de aluminio, tipo de veneziana, com pintura de fabrica, na cor pre-
ta, previamente especificado pelo construtor. Os marcos e guarnicoes serdao do mesmo ma-
terial.



As janelas externas serao de aluminio tipo blindex.
As esquadrias da fachada deverdao ser de aluminio (caixilhos fixos) pintado de fabrica, na
cor preta, em barras formando um gradil, conforme projeto 3D.

12. BANCADAS E SOLEIRAS:

As Bancadas serao de granito especificados pelo construtor, com 3 cm de espessura e ro-
dapé de 5cm.

Os peitoris e soleiras deverao ser confeccionados em granito especificada pelo construtor
de 3 cm de espessura, executando-se uma pingadeira que se projete 2 cm nas janelas e
portas externas.

13. DIVISORIAS
Serao de marmorite com espessura de 35 mm, chumbadas na parede com argamassa.
As portas das divisorias serdao de aluminio 60x210cm.

14. VIDROS:
As janelas receberao vidro com espessura de 4 a 6mm, conforme o vao.

15. LOUCAS E METAIS:

O vasos sanitarios serdo de louca balanco com caixa acoplada, engate flexivel e metal cro-
mado, marcas Deca, Celite, Incepa, ou similar

As cubas serao de louca branda de embutir , oval 35x50cm , véalvula de metal cromado e
sifao flexivel, marcas Deca, Celite, Incepa, ou similar

Torneiras e acessorios serao de metal cromado, marca Docol ou similar.

16. FORRO: SUBSTITUIDO POR FORRO DE PVC

EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. E ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METALICO E PLASTICO).

17. PINTURA INTERNA:

Os tetos de pinus receberao 3 demaos de verniz para madeira.

Paredes externas receberao textura acrilica na cor chumbo, cinza ou similar.

Aplicacdo de 02 demaos de esmalte fosco na cor preta em todo o beiral metalico de aca-
bamento do telhado conforme projeto.

18. ESTRUTURA EXECUTADO

As estacas e vigas baldrame serao executadas com concreto fck = 30 Mpa e ago CA-50
10mm.

Os pilares serao executados com concreto fck = 25 Mpa e ago CA-50 8mm.

Nao faz parte do escopo o calculo estrutural.



19. LIMPEZA DA OBRA:

A obra sera entregue totalmente limpa interna e externamente. Os pisos serdo limpos e as
manchas de salpicos de tinta serao removidas.

Todos os materiais ndo aproveitados como terra, calicas e outros materiais de sobras, serao
removidos do terreno.

20. CONDICOES DE ENTREGA:
A obra sera entregue em perfeitas condicoes de habitalidade.

21. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
De acordo com contrato a ser assinado e anexado a este documento.

Quata, 07 de fevereiro de 2020.

Aurea Rita Peron Guimaraes
CREA 5061152752-SP

CNPJ 33.508.924/0001-52
ART n ©28027230200162720



ANEXO III
TOMADA DE PRECO N° /2021

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
CONSTRUGAO DE VESTIARIO E BANHEIRO NO JARDIM ALVORADA

Regime de Execugao: Administracao Indireta/Empreitada Global.
Local: Jardim Alvorada.
Municipio: Quata - SP.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

Estado de Sdo Paulo

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

PROPONENTE Prefeitura Municipal de Quata . _ o _ _
INTERVENCAO CONSTRUGAO DE VESTIARIO E BANHEIRO PUBLICO LOCAL INTERVENGAQ | RuasMarinho Palazzix Rua Aristides Zanichelli x Rua
Ignacio Melges - Bairro Jardim Alvorada
N. CONTRATO
ETAPAS Total com BDI SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
1.00 [VESTARIOS RS 43.411,55 30% 30% 30% 10%
13023,47 13023,47 13023,47 4341,16
2.00 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 57,14 0% 0% 0% 100%
TOTAL RS 43.468,69 0,00 0,00 0,00 57,14
TOTAL SEMANAL RS 13.023,47 RS 13.023,47 RS 13.023,47 R$ 4.398,29
ACUMULADO RS 13.023,47 RS 26.046,93 RS 39.070,40 RS 43.468,69

QUATA, 27 DE SETEMBRO DE 2021

Marli Borges de Souza
Arquiteta — CAU A23125-8

Jamil Martins Askar

Secretario de Planejamento, Obras e Desenvolvimento Econ6mico

Marcelo de Souza Pecchio
Prefeito Municipal




ANEXO IV
TOMADA DE PRECOS N° /2021

PROJETO
ARQUITETONICO
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PROJETO:

PROPRIETARIO

ENDERECO

BAIRRO

JARDIM ALVORADA
MUNICIPI()

QUATA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO PUBLICO

RUAS MARINHO PALAZZ1 X, RUA ARISTIDES ZANICHELLI, X RUA
IGNACIO MELGES - AREA INSTITUCIONAL

DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO NAO IMPLICA

N  NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA NO

DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOTE.

MARCELO DE SOUZA PECHIO
PREFEITO MUNICIPAL

AUREA RITA PERON GUIMARAES
CREA -5061152752-SP
ENGENHEIRA CIVIL

AREAS
TERRENO 5.182,29m?
A CONSTRUIR:
SANITARIOS/VESTIARIO 29,30m?
LIVRE 5.152,99m?
TAXA DE OCUPACAO 1,005%
ESCALA: DATA: ARQUIVO: ART-PROJETO DESENHO:
INDICADAS FEVEREIRO/2020 DWG 28027230200162720 FABIO LUCAS MARCELLO
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ANEXO V
TOMADA DE PRECOS N° /2021

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ NO©., neste
ato representada pelo seu
(representante/sdécio/procurador), no uso de suas
atribuicOes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no Processo
Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo a
sua participacao na licitacdo citada, que ndo foi declarada inidonea e ndo esta
impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de
contratar com a Administracao, e que se compromete a comunicar qualquer
ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° /2021

MODELO DE DECLARAGCAO DE REGULARIDADE ART. 7°, INCISO XXXIII
DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ NO°., neste
ato representada pelo seu
(representante/sdécio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no Processo
Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que esta em situagao regular no que diz
respeito as normas trabalhistas, no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal, e, para fins do disposto no
inciso V do artigo 27 da Lei N°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei
NO. 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze
anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N©. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARACAO

(Razdo Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ NO°., neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicOes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no Processo
Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que ndo mantém parentesco com o
Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibigdao contida no
artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou seja, que nao podera contratar
com o Municipio, as pessoas ligadas ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por
matrimonio, parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por
adocao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARACAO

(Razdo Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ NO©., neste
ato representada pelo seu
(representante/sécio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no Processo
Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que arcarad com os salarios e encargos
sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construcao, eventuais tributos,
taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARAGCAO

(Razdo Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ NO©., neste
ato representada pelo seu
(representante/sdécio/procurador), no uso de suas
atribuicOes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no Processo
Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como (microempresa
OU empresa de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar 123/06.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

/ de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° /2021

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ NO©., neste
ato representada pelo seu
(representante/sdécio/procurador), no uso de suas
atribuicOes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no Processo
Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da garantia minima de
05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucao da obra atendem as
normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2021.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N©. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° /2021

MINUTA DE CONTRATO

Processo N°. 0.../2021
Tomada de Precos N°.0.../2021
Contrato N°. 0.../2021

OBJETO: CS)NTRATAC.Z\Q DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO NO JARDIM ALVORADA.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ NO,
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, N°. 332,
nesta cidade de Quata, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo Prefeita
Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro, casado,
advogado, portador da cédula de identidade N°. 13.480.268 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o N©°. 086.548.688-30, residente e domiciliado na Avenida Rui
Barbosa, N°. 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quata, Estado de Sao Paulo,
CEP: 19.780-000, doravante denominado CONTRATANTE e = Empresa ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNJP NO°, , com sede na rua
, NO. , Bairro , CEP , ha cidade de
Estado de , heste ato representada pelo Senhor
(nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador da Cédula de Identidade RG
NO, (érgao expedidor) e do CPF No. , residente e domiciliado na rua
, NO, , bairro , ha cidade de , Estado de ,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato
decorrente da Tomada de Pregos NO. /2021, regido pela Lei Federal NO°.
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante clausulas e condigdes a seguir
enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1. O objeto destg CONTRATA(;,I':\O DE EMPRESA PARA EXECU(;I'-'\O DE OBRA
DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO E BANHEIRO Np JARDIM ALVORADA,
obedecendo integralmente os documentos da PASTA TECNICA.

1.1 - A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras
e servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer
interferéncia na obra e servicos objeto deste CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execucgao

2. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA
PRIMEIRA serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global, ficando
a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacdao Aplicavel

3. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizagdo de execucgao da
obra e servicos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigacdes ora contraidas, integram este CONTRATO os documentos da PASTA
TI'ECNICA, constantes do Processo Licitatério, e, em especial, os seguintes:
proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificagdes (memorial
descritivo), planilha de servigos e quantitativos (precos unitarios e percentuais),
cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento das obras e servigos.

Paragrafo Unico - A execucdo do CONTRATO serd disciplinada pelas disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis as obrigagcdes ora contraidas, especialmente a
Lei NO. 8.666/93, alterada pelas Leis N°. 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e
9.854/99, aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4. Os recursos orcamentarios para a execugao do objeto desta licitacdo atendidos
pelas seguintes dotagdes orcamentarias:

Cod. Descricao da Despesa Cat. Economica

640 Secretaria de Esportes 4.4.90.51.99

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5. O preco certo e total para execucdo da obra e servicos é de R$

( )

5.1. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da
proposta.

5.2. Do valor total da obra, 60% do valor sera de materiais e 40%
do valor sera de mao de obra .

5.3. O preco contratado é irreajustavel, estando inclusos todos os custos diretos
e indiretos relativos a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao de obra
(especializada ou nao), remuneragao, instalacdao de canteiros, fornecimento e
instalagdo de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos
e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razao da prestacao dos
Servigos.
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5.4. No preco contratado estdao inclusos todos os custos diretos e indiretos
relativos a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO, inclusive despesas com
materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao de obra (especializada ou nao),
remuneracao, instalacdo de canteiros fornecimento e instalacdo de placas,
ensaios, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes ou que venham a ser devidos em razdo da prestagao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento

6. O pagamento sera efetuado em parcelas mensais, no prazo minimo 05 (cinco)
dias corridos, contados da data da realizacdo das medicOes dos servigos efetuadas
pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Quata, e de acordo com os
servicos executados no periodo abrangido pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado, obedecida a ordem cronoldgica de sua exigibilidade/apresentacao de
fatura.

6.1. As medicdes serdo efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZACAO,
na presenca da CONTRATADA, e consistirao no levantamento das quantidades
executadas e concluidas de cada servico, sobre as quais incidirdo os
correspondentes pregos, e de acordo com o CRITERIO DE REMUNERACAO E
MEDICAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.2. As medicdes alcancardo os servigos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.3. Acritério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de recursos
financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servigo(s) autorizado(s), a titulo de
antecipacdo do cronograma fisico.

6.4. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdo, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I - Apresentacdo de cépia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

II - Apresentacdo do comprovante de Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART, do CREA/SP ou no CAU/SP, em nome da licitante, devidamente recolhida
e assinada pelo profissional responsavel pela execugdo e controle da obra,
atualizada;

III - Colocacgao de Placas;

6.5. Comprovacdo de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.6. O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a
formalizagao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto ao
INSS.
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6.7. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da realizagao
da medicao, para expedicdo do ATESTADO DE HABILITACAO, que propiciara a
emissdo da fatura pela CONTRATADA.

6.8. A fatura eivada de incorrecao (Oes) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao (0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado a
partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorregcao (oes).

6.9. A devolucdo de qualquer fatura por desconformidade com a medigao ou
descumprimento de condigdes contratuais em hipdtese alguma servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servicos.

6.10. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execucao
dos servigos registrados pelas medicdes, tenha cumprido todas as outras
exigéncias contratuais e atendido eventuais requisicdoes da fiscalizacdo, sem o que
as faturas nao serao aceitas.

6.11. Por ocasidao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos
servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), bem
como da retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovagao de
recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicdo de isengao. Em relagao ao
INSS (artigo 31 da Lei NO, 8.212/1991, com a redacdo dada pela Lei N©.
9.711/1998), serao observados os procedimentos da Instrugao Normativa N°. 100,
de 18 de dezembro de 2003, republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.11.1. As comprovacodes relativas ao FGTS corresponderao aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execugao, e poderdo ser apresentadas
das seguintes formas:

a)copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo
de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b)copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacdo da CND (Certiddao Negativa de Débitos) do INSS da empresa apos
término da obra.

6.11.2. Conforme Lei Municipal N°. 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE reterd, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura
apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar o
valor da retencao, a titulo de “RETENCAO PARA O ISSQN". Considera-se prego
do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugao.
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6.11.3 Por ocasido da apresentacdao da nota fiscal/fatura, caso nao tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao exigida, quando
do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

6.11.4. A ndo comprovacdo das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.11.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela Lei no
9.711/1998, e Instrucao Normativa N°. 100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional
do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do valor da mao
de obra (prestacao de servigos).

6.11.6. Como decorréncia da retencdao, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento
de arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento da empresa
CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da data da emissao da fatura,
ou no primeiro dia util subsequente, se nao houver expediente bancario no dia
dois;

6.11.7. Na oportunidade da emissdo da fatura, a empresa CONTRATADA devera
DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a mao de obra,
bem como o valor da retencdo, a titulo de RETENCAO PARA A PREVIDENCIA
SOCIAL.

6.11.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranga
ndo mais permitirda que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensagao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder a
retencdo devida sobre o titulo de cobranga ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.11.9. A ndo comprovacdo das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.11.10. A Prefeitura ndo efetuara pagamento através de cobranca bancaria; os
pagamentos serdo efetuados através de transferéncia entre contas (Banco do
Brasil S/A).

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

7. O presente contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses contados a partir da
data de sua assinatura. Obedecendo a programacao fixada no Cronograma Fisico-
Financeiro, os prazos para execucao da obra serao contados em dias corridos, para
todos os efeitos, da seguinte forma:
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a)para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da expedicao da
autorizacao do inicio da obra;

b)para conclusdo da obra: 01 (um) més contados do inicio da obra.

c)para recebimento provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento/
fiscalizacdo e/ou Comissao de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao da conclusao
da obra por parte da CONTRATADA;

d)para observacao da obra: 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e)para recebimento definitivo pela Comissao pela Diregao da Unidade: até 15
(quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observagao, nos termos do
artigo 73, inciso I, alinea “b”, da Lei N°. 8.666/93, e alteracdes, considerando esta
data como término da obra.

7.1. O atraso na execucdo da obra somente sera admitido, pela CONTRATANTE,
quando fundado em motivo de forga maior ou caso fortuito, nos termos do Cédigo
Civil Brasileiro, ou nas hipdteses delineadas no artigo 57, § 1°, da Lei no 8.666/93,
e alteragbes, condicionado, ainda, quando for o caso, a alteracao do prazo de
validade da garantia pelo mesmo espaco de tempo que resultar a prorrogagao;

7.2. O pedido de prorrogacao de prazo de conclusdo da obra devera ser
encaminhado, por escrito, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, até 15 (quinze)
dias Uuteis antes do término do prazo original, acompanhado da proposta e
respectivo Cronograma Fisico-Financeiro reprogramado, com justificativa
circunstanciada;

7.3. Admitida a prorrogacdo de prazo, sera lavrado o competente TERMO DE
ADITAMENTO, que terd como base o Cronograma Fisico-Financeiro
reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE,
impondo-se a apresentacao, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo
de 10 (dez) dias da referida formalizagao, do documento que comprove a alteragao
da validade da garantia.

CLAUSULA OITAVA
Garantia caucao
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8. A CONTRATADA recolheu na conta N°©. , agencia NO°, , Banco
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia
No. / (ou comprovante de deposito), a importdncia de R$

(por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento, abrangendo o
periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos, ou, a
CONTRATADA prestou fianca a CONTRATANTE, no ato da assinatura do
CONTRATO, através da apodlice NO, (ou outro comprovante), na
importancia de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor atribuido a este instrumento, como garantia para seu
cumprimento, abrangendo o periodo contratual até o RECEBIMENTO
DEFINITIVO da obra/servicos.

8.1. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.2. Poderad a CONTRATANTE descontar da garantia toda importéncia que, a
qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

8.3. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro motivo
de direito, serd notificada a CONTRATADA por meio do Didrio Eletronico do
Municipio, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor,
sob pena de rescisao contratual.

8.4. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacdes do
BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou qualquer outra
pendéncia.

8.5. A liberacdo ou restituicdo da garantia ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

8.6. A garantia “caucao” devera ser prestada antes da assinatura do presente
contrato, e o seu comprovante devera ser apresentados no ato de sua assinatura,
podendo ainda a Administracdo solicitar a devida consulta do mesmo junto a
referida instituicao financeira oficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos
que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE
e/ou para terceiros, € obrigada a executar a obra e servicos em perfeitas
condigbes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os documentos explicitados
na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a legislagao vigente, incluindo as normas
relativas a saude e seguranca no trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as
determinacdes da Fiscalizagao.
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Paragrafo Unico - Caberd ainda 8 CONTRATADA:

9.1 Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mao
de obra (especializada ou ndo), maquinas, ferramentas, equipamentos, transporte
em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
fiscais, comerciais e contribuicbes de qualquer natureza e quaisquer outras
despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.2 Observar a legislagao vigente sobre a protecao do meio ambiente, as
determinagOes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a salde e seguranca no
trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

9.3 Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

9.4 Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informagoes e
elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.5 Atender prontamente as reclamacdes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos
servicos que nao atenderem as especificacdes/normas técnicas exigidas e a
qualidade estabelecida.

9.6 Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a pagar
as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a
serem empregados na obra, que serao realizados em local determinado pela
CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de
melhor qualidade indicadas e aceitas pela Fiscalizagdo, podendo ainda, caso seja
necessario, exigir os competentes certificados de qualidade (INMETRO e ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja
instalados.

9.7 Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de especificacdes
(memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos (custos unitarios e
percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela
CONTRATANTE, para execucdo dos servicos, ndao se admitindo, em qualquer
hipétese, a alegagao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos,
nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou servigos nao
cotados. Na hipétese de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive transgressao as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em
vigor, devera ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os
defeitos sejam sanados.

9.8 Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocacao da CONTRATANTE, para
reuniao de avaliagao.

9.9 Manter, no local dos servicos, o Didrio de Obras, em 3 (trés) vias, onde
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverdao registrar tudo o que
julgarem conveniente, para a comprovacao real do andamento dos servicos e
execucao dos termos do CONTRATO.
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9.10 Manter, desde o inicio e até a conclusdo dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA ou no CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execugao dos servigos, recebimento
de comunicagdes e intimagOes relativas ao CONTRATO, com plenos poderes
perante a CONTRATANTE.

9.11 Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas, todas as condigcoes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitagao.

9.12 Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, relacdao atualizada dos
empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do contrato.

9.13 Nao alojar seu pessoal de produgao no Campus da CONTRATANTE, a nao
ser vigias e segurangas, em numero previamente limitado pela CONTRATANTE;

9.14 Fornece e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da obra/servicos,
placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE.

9.15 Proceder a remocao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalacdes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.16 Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condigdes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.17 Manter a guarda e a vigilancia da obra/servigos até a lavratura do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE,
gualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deterioragoes.

9.18 Responsabilizar-se por quaisquer diferencas, erros ou omissdes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.19 Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizacdes e reclamacgoes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens da
CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus o0s atos praticados por
aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.20 Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir
danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas as suas
instalacdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua responsabilidade, bem
como danos pessoais e materiais contra terceiros.

CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada
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10. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal, quer
de direcao, quer de execucdo, de reconhecida competéncia e aptidao, sendo a
mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.1. A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da
CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina, sem
responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.2. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacao escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de seu
registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.3. A CONTRATADA ndo poderd contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a
documentacgao referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos
empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem trabalhando no local da
obra.

10.5. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrucdo
correta da utilizacdo dos E.P.I.s (Equipamento de Protecdo Individual) necessarios
para a execugao da obra.

10.6. Se algum funciondrio da contratada que for abordado ndo cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a emitir
ordens de inicio dos servigos; liberar as areas destinadas ao servico; empenhar os
recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medigdes mensais dos servigcos
efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos
termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de Recebimentos Provisoério e
Definitivo nos prazos e condi¢des estipuladas na CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12. A CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar o objeto do presente
CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.1. A transferéncia ou subcontratacdo de parte do objeto do CONTRATO
poderd ser concretizada mediante prévia e expressa autorizagdo da
CONTRATANTE, sob pena de, assim ndo o fazendo, ficar a CONTRATADA sujeito
a multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.
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12.2. O pedido de transferéncia ou subcontratacdao devera ser formalizado pela
CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacdo do ato,
devidamente instruido com a apresentacao do acervo técnico da subcontratada,
certificado pelo CREA/CAU.

12.3. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO serda a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da
Lei N°. 8.666/93, alterada pela Lei N°. 8.883/1994, mediante o correspondente
TERMO DE ADITAMENTO.

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra ou servigos, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao
ultrapassar o limite indicado.

13.2. Os precgos unitarios para servicos decorrentes de modificagdes do projeto
ou das especificacOes, para efeito de acréscimos, serdao os que houverem sido
contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Pregos (PINI).

13.3. O TERMO DE ADITAMENTO deverd ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao

14. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execucao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizacdao em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificacdao e a
liberacdao dos servicos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.1. Podera a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou
de empresas especializadas para a execugao desse mister.

14.2. A presenca da fiscalizagdgo da CONTRATANTE nao diminui ou exclui
qualquer obrigagao/responsabilidade da CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15. Concluida a obra, inclusive os servigcos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condigdes, serdao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicagao escrita por parte da CONTRATADA, que
lavrard o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de 30 (trinta)
dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.1. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do RECEBIMENTO
PROVISORIO, somente se 0s servicos de corregao de irregularidades, porventura
verificadas durante o prazo de OBSERVACAO, tiverem sido executados e aceitos
pela Fiscalizacdo, a obra serd recebida definitivamente por parte do responsavel
pela fiscalizagao ou por Comissao designada pela CONTRATANTE, sempre com a
participacao do responsavel pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias,
lavrando-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza
dos locais abrangidos pela execugao dos servicos, conforme pactuado no item 15
da CLAUSULA NONA.

15.2. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infracoes Contratuais e Inadimpléncia das Obrigacoes
Assumidas

16. Em caso de inexecucdo do objeto da licitacdo, erro na execugao, execugao
imperfeita, mora na execucdao ou inadimpléncia contratual, a CONTRATADA
estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as penalidades
previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei N°. 8.666/93 e alteragoes.

16.1. O descumprimento do prazo final de conclusdo da obra resultard na
aplicacao de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por dia
de atraso, que incidira sobre o valor da obrigacao nao cumprida.

16.2. Pela inexecucdo total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual sera de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte da
obrigacdo ndo cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente a
diferenca de preco decorrente de nova contratacao.

16.3. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o nao atendimento as
determinagdes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do recebimento
da notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sangoes de adverténcia ou multa de
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que incidird sobre o valor global
do CONTRATO, considerando, para tanto, eventuais reajustamentos.

16.4. As multas sdao autdonomas e aplicacdo de uma ndo exclui a de outras.



48

16.5. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou
da garantia prestada.

16.6. Na hipdétese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacdo, a cobranca sera
objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo correcao
monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente posterior a data
final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer,
com base na variacdo da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo), ou indice
gue venha a substitui-lo.

16.7. A aplicacao das sancoes de adverténcia ou multa fica condicionada a prévia
defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da respectiva
notificagao.

16.8. Da aplicacdo das sancbOes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdao do ato.

16.9. A mora na execugao e o0 ndo atendimento as determinacdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a multa,
autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito de licitar e
contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para a declaracao
de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipoteses, o direito de defesa.

16.10. Sem prejuizo da aplicagdo, a CONTRATADA, das sancdes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17. A inexecucao total ou parcial ensejara a rescisao do CONTRATO, nos termos
dos artigos 77 a 80, da Lei N°. 8.666/93, e alteragbes, independentemente de
interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a
88 do mesmo ordenamento legal.

Paragrafo Unico - Na hipétese de rescisio, 0 CONTRATANTE poderd, a fim de
se ressarcir de eventuais prejuizos que l|he tenham sido causados pelo
CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobranca judicial ou extrajudicial
por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia
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18. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir, mesmo
por omissdao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer cldusula ou
condicdao do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato ndo podera
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas
cldusulas e condigdes, as quais permanecerdao inalteradas, como se nenhuma
tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19. Ainterpretacao e aplicagdo dos termos deste instrumento serao regidas pelas
Leis Brasileiras, em especial pela Lei N°. 8.666/93 e posteriores alteragdes, ficando
eleito o foro da Comarca de Quatd, do Estado de Sao Paulo, o qual terd jurisdicao
e competéncia sobre quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de
direito.

Quatad/SP, XX de XXXXX de 2021.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
RG: RG:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N© (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas doEstado
de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento noSistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdao n® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estadode Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 dejaneiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdao, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Cddigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstosno Artigo 2°
das Instrucdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

Nome:
Cargo:
CPF:
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Nome:
Cargo: CPF:
Assinatura:

Ve

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo: CPF: _

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo: CPF: _

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo: CPF:
Assinatura:




	Projeto - Vestiário.pdf
	Sheets and Views
	Layout2





