Edital n° 043/2022.
Processo licitatorio n°® 049/2022.
Tomada de pregos n° 008/2022.

Data da formalizacao 24 de maio de 2022,
Data de entrega dos envelopes 20 de junho de 2022,
Data de abertura dos envelopes 20 de junho de 2022,

1.0-PREAMBULO

1.1- O MUNICIPIO DE QUATA, através do Prefeito Municipal, MARCELO DE
SOUZA PECCHIO, no uso de suas atribuicdes legais, comunica a quantos
possam interessar, que se encontra aberto, o Processo Licitatorio n°
049/2022, na modalidade Tomada de Precos n° 008/2022, o qual sera
regido pelo disposto na Lei Federal n°® 8.666/93, com as alteragdes
introduzidas pelas Leis n© 8.883/94; 9.032/95 e 9.648/98, e de conformidade
com as condicdes e exigéncias do presente Edital.

1.2 - TIPO DE LICITACAO: menor preco.

1.2.1 - A presente licitacao atende a requisicao da Secretaria de
Infraestrutura, Urbanizagdo e Servigos deste Municipio, decorrente do Termo
de CONVENIO N° 100316/2022, firmado entre o Estado, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Municipio de Quata, conforme
projeto, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro e memorial
descritivo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestao e o Municipio
de Quata.

1.3 - LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: o Edital encontra-se a
disposicao no site oficial do municipio, ou seja, www.quata.sp.gov.br.

1.4 - DA VISITA A OBRA: E FACULTADO aos licitantes a visita técnica,
porém a mesma podera ser realizada pelas empresas interessadas até o dia
15/06/2022, data que antecede a licitagao, para inteirar-se das condicoes
do local e do grau de dificuldade existente, nao podendo alegar
posteriormente desconhecimento quanto a situagao do local da obra.

1.5 - DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTA(;I'-'\O E N° 2 — PROPOSTA: até o dia 20
de junho de 2022, as 09h30min, no protocolo junto a Secretaria da
Prefeitura Municipal de Quatd, na Rua Gal. Marcondes Salgado, n® 332 - Quata
- Estado de Sao Paulo.


http://www.quata.sp.gov.br/

2.0 - DO OBJETO:

2.1 - A Tomada de Precgos objetiva o recapeamento asfaltico de diversas ruas
municipais, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente edital.

3.0 - REGIME DE EXECUCAO:

3.1- O regime de execucdo sera indireto, na modalidade de empreitada por
preco global, partindo de precos unitarios, com fornecimento de material e
mado de obra, conforme caderno de especificagoes, planilhas de quantitativos,
cronograma fisico-financeiro e projetos integrantes da PASTA TECNICA.

4.0 -LEGISLACAO:

4.1 - A Tomada de Precos sera disciplinada pelos documentos que integram
o presente Edital e pela Lei n°® 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

5.0 - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:

5.1 - O valor orcado pela Administracdao encontra-se devidamente
compromissado conforme inciso III, §29, artigo 7° da Lei Federal n®8.666/93.

5.2 - A contratacao decorrente desta licitacdo onerara recursos das seguintes
dotacdes orcamentarias:

Cod. | Descricao da Despesa Cat. EconOmica

593 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OBRAS E | 4.4.90.51.99
INSTALACOES.

594 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OBRAS E |4.4.90.51.99
INSTALACOES.

6.0 - VALIDADE DA PROPOSTA:

6.1 - O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias da abertura do Envelope n°® 2 —PROPOSTA.

7.0 - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DA VIGENCIA DO CONTRATO:
7.1 - Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:

a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicdo da
“ordem de inicio de servigos”;

b) Para conclusdo: 06 (seis) meses, contados da data da ordem de inicio
de servicos;



c) Para recebimento provisério pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacdao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicagao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) Para observacao da obra:15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) Para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até
15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacdo, nos termos
do artigo 73, I, b, da Lei n® 8.666/93, e alteracoes, considerando esta data
de término da obra.

7.2 - O presente contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir
da data de sua assinatura.

8.0 — CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento sera efetuado no prazo minimo 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da liberacdo dos recursos oriundos do convénio
firmado entre o Ministério de Desenvolvimento Regional e esta municipalidade
ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatério bem como as
medicOes efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Quatd, e de acordo com os servigos executados no periodo abrangido pelo
cronograma fisico-financeiro aprovado.

8.1.1 - As medicoes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZACAO, na presenca da CONTRATADA, e consistirdio no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, sobre
as quais incidirao os respectivos precos;

8.1.2 - Somente serdao medidos os servigos executados, concluidos e aceitos
pela FISCALIZACAO;

8.1.3 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, sera efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s) pela CONTRATANTE, a titulo de antecipacdo do cronograma
fisico;

8.1.4 - O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacdo, por parte
da CONTRATADA, das providéncias a seguir indicadas:

I —Apresentagao de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS,
atualizada;



II - Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacao e classificagao, onde conste a
area de atuacdo compativel com a execugao dos servigos objeto do Edital,
emitida pelo CREA/CAU.

ITI - Colocagao de placas.

IV - Comprovacao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

8.1.5 - Processada a medicdo, a FISCALIZAGAO autorizard a CONTRATADA
a emitir a respectiva fatura.

8.1.6 - A fatura eivada de incorrecao(des) sera devolvida a CONTRATADA,
para a(s) correcdo(des), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. sera
contado a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(oes).

8.2 - Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servicos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento das importancias devidas a titulo de PIS, COFINS e FGTS, este
por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP, bem como da retencao do
percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacao de recolhimento do
ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isencao. Em relagao ao INSS (artigo
31 da Lei n° 8.212/91, com redacao dada pela Lei 9.711/98), serao
observados os procedimentos da Instrucao Normativa n°® 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004, da Diretoria
Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

Observacao: Havera incidéncia do ISSQN nos termos da Lei Municipal
n° 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004.

8.2.1 - As comprovacOes relativas ao FGTS corresponderao aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execugdo, e poderao ser
apresentadas da seguinte forma:

a) Copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) Copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apo6s término da obra.



8.2.2 - Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE devera reter, a titulo de Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), a importéncia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a
seguinte diretriz: Quando da emissao da nota fiscal/fatura a CONTRATADA
deverd destacar o valor da retengdo, a titulo de “RETENGCAO PARA O
ISSQN". Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente,
sem nenhuma deducgao.

8.3 - Por ocasiao da apresentacao da nota fiscal/fatura, caso nao haja
decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderao ser
apresentadas cOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao devida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

8.4 - A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

8.5 — Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei
n% 9.711/1998, e Instrugao Normativa no .100, de 18 de dezembro de 2003,
republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto
Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE retera 11% (onze por cento) do
valor da mao-de-obra (prestacao de servicos), de acordo com as seguintes
determinacoes:

I - Observado o prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar do ato de adjudicacao,
a empresa adjudicataria devgré apresentar, para efeito da celebracao
contratual, PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS, QUANTITATIVOS,
PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que
integrara o contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a
discriminagao do valor da mao-de-obra, material e equipamento.

II - A ndo aprovacdo da PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS implicard a
correspondente alteragao por parte da empresa adjudicataria, observado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis contados da comunicacao formalizada pelo érgao
técnico da CONTRATANTE.

III - Ndo sendo aceita a PLANILHA ANALITICA DE SERVICOS,
QUANTITATIVOS, PRECOS UNITARIOS E PERCENTUAIS por parte do
orgao técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicataria estara sujeita, para
efeito do recolhimento do INSS, a retencdo de 11% (onze por cento) do valor



bruto da fatura, nos termos da Instrucao Normativa n© 100, de 18 de
dezembro de 2003, republicada dia 30 de marco de 2004 (artigo 159, inciso
I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, observadas
as previsoes nos I e II deste subitem.

8.5.1 - Como decorréncia da retencdao, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio de
documento de arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissdo da fatura, ou no primeiro dia util subsequente, se ndo houver
expediente bancario no dia dois;

8.5.2 - Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
devera DESTACAR o valor da retengdo, a titulo de RETENGAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.

8.5.3 - A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
ndo mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder
a retencdo devida sobre o valor bruto do titulo de cobranca ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

8.6 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE ndo isentara a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicara a aceitacao
provisdria ou definitiva da obra/servicos.

8.7 - A ndo aceitacdo da obra/servicos implicara a suspensdao imediata do
pagamento.

8.8 — A Prefeitura ndo efetuara pagamento através de cobranca bancaria; os
pagamentos serao efetuados mediante boleto bancario em nome da
Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura.

9.0 — VISITA AO LOCAL DA OBRA:
9.1 - Os licitantes que vistoriarem o local de execugao da obra deverao
verificar também, entre outras, as condicdes para instalagdao do canteiro de

obras.

9.1.1 - A visita podera ser realizada conforme item 1, subitem 9 deste
Edital.

10.0 — ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTACAO E PROPOSTA:




10.1 - O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos
de abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e PROPOSTA, far-se-3
mediante autorizacao ou procuracao, por escrito do(s) representante(s)
legal(is) da proponente, devidamente assinado, outorgando amplos poderes
de decisao ao indicado, contendo ainda o nome completo do mesmo, nimero
do documento de identificacdo, o numero desta TOMADA DE PRECOS e do
respectivo PROCESSO.

10.2 - As exibigbes de credenciais deverao preceder o inicio dos atos
indicados, ficando retidas e juntadas aos autos.

10.3 - O documento a que se refere o subitem 10.2, a critério do(s)
representante(s) legal(is) do proponente, poderdao ser substituidos por
instrumentos de procuracdo publica.

10.4 - Caso o participante seja titular da empresa proponente, devera
apresentar documento que comprove sua capacidade para representa-la.

10.5 - A ndo apresentacao ou incorrecao do documento de credenciamento,
para participar da abertura dos ENVELOPES DOCUMENTACAO e
PROPOSTA, embora nao acarrete a inabilitacdo ou desclassificagcao da
empresa, impedira seu representante de se manifestar ou responder pela
proponente, sendo-lhe permitido tdao somente o acompanhamento dos
procedimentos.

10.6 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensdveis para apresentacdo da DOCUMENTACAO e
PROPOSTA poderao ser solicitados por escrito, pela Licitante a Comissao
Julgadora.

10.7 - Os esclarecimentos prestados poderdao ser consignados em ata,
assinados pelos representantes das empresas e por pelo menos 02 (dois)
membros da Comissao de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA
DE PRECOS.

11.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

11.1 - A Empresa devidamente cadastrada devera apresentar a PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUATIf\, de acordo com a indicacao do item 1, subitem 1.5
deste EDITAL, ou seja, até 20 de junho de 2022, as 09h:30min, em 02
(dois) envelopes separados e devidamente fechados, a DOCUMENTACZ\O
exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA conforme item 14, subitem
14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, identificados da seguinte forma:



ENVELOPE N°. 01 - “HABILITAGAO”
TOMADA DE PRECOS N©°. 008/2022
PROCESSO N©. 049/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMAIL:

ENVELOPE N°. 02 - "PROPOSTA DE PRECOS”
TOMADA DE PRECOS N©°. 008/2022
PROCESSO N©°. 049/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA - SP
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
FONE:

EMAIL:

11.2 - Apds o decurso do prazo/hordrio fixado no PREAMBULO - item 1,
subitem 1.5, nenhum documento sera recebido ou devolvido pela Comissao,
excetuada a hipdtese delineada no § 6° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93 e
alteracoes.

11.3 - Os envelopes previstos neste instrumento convocatorio serdao abertos
em sessao publica pela Comissao de Julgamento, observadas as disposicdes
indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL.

11.4 - Nao sera permitida a participacdo de pessoa fisica, de consdrcio de
empresas, de empresa em regime de faléncia ou em recuperagao judicial,
estando também abrangida pela proibicdo aquela que esteja cumprindo
penalidade de suspensao temporaria de licitar ou contratar com a
Administracdo Publica e que tenha sido declarada inidonea para contratar ou
licitar com a Administracdo Publica, sem contar ainda as demais proibicdes
elencadas no artigo 9° da Lei n°. 8.666/93 e suas alteragoes.

11.5 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAGAO
poderao ser apresentados em original, cdpias autenticadas por cartorio
competente ou por servidor da Administragdao, ou por meio de publicacao em
orgao da imprensa oficial e inclusive expedidos via internet, preferencialmente
encadernados em pasta, para que nao existam folhas soltas, numerados e
rubricados pelo responsavel ou representante legal da proponente.

11.6.1 - A aceitacdo de documentacgao por cépia simples ficara condicionada
a apresentacdo do original, por ocasido da abertura dos ENVELOPES, para
fim de conferéncia e autenticagao.



11.6.1.1 - Para fim da previsdo contida no subitem 11.6.1, o documento
original a ser apresentado nao deve integrar os ENVELOPES.

11.6.2 - Na hipdtese dos documentos exigidos no item 12, subitem 12.2.2,
letras “b”, “c”, “d”, “e"” e “'f”, consignarem a existéncia de qualquer débito,
o licitante devera apresentar comprovante(s) de ato(s) que suspenda(m)
sua(s) exequibilidade(s).

11.6.3 - Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros
apresentados terdao, sempre que possivel, suas autenticidades/validades
comprovadas por parte da Comissao de Julgamento, mediante consulta ao
“'site” do 6rgao emissor.

11.7 - Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em
lingua estrangeira, deverdo ser traduzidas para o portugués por tradutor
publico juramentado e autenticados por autoridade brasileira no pais de
origem.

11.8 - APROPOSTA - ENVELOPE N° 2 - devera ser datilografada, digitada
ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em lingua portuguesa, salvo quanto as
expressdoes técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiguem sua
analise, entrelinhas ou clausulas resolutivas, assinada pelo responsavel ou
representante legal, com a indicagdao do cargo, contendo, ainda, as
especificacoes estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, e subitens
14.2 e 14.2.1.

11.9 - Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverdo ser,
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que nao existam
folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsavel ou representante legal
da proponente.

11.10 - A apresentacao dos documentos integrantes do ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA obedecera também ao comando contemplado no subitem 11.7.

12.0 - DAS CONDIgéEs_ DE HABILITACAO E APRESENTACAO DO
ENVELOPE DOCUMENTACAO:

12.1 - Para participar da licitacdo, a firma devera estar devidamente
cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTACI\O, o
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de Compras
e Licitagdes da Prefeitura Municipal de Quata, nos termos da Lei n® 8.666/93
e alteragdes, pertinente ao objeto da licitacdo e valido na data da
apresentacao dos ENVELOPES.
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12.1.1 - O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos termos
do subitem 12.1 deverda ser apresentado dentro do envelope 01
(habilitacao), em substituicao aos documentos exigidos nos subitens
12.2.1, 12.2.2, letras “a”, "b”, “c”, “"d”, “"e” e 'f"” e no subitem 12.1.4,
letra “a”.

12.1.1.1 - Além do Certificado de Registro Cadastral, devera ser
apresentado também dentro de envelope 01 (habilitacdao), os demais
documentos exigidos para habilitacao, bem como aqueles vencidos no
Certificado de Registro Cadastral.

12.1.1.2 - Devera ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitacdo),
declaracdo a respeito da superveniéncia ou nao de fato impeditivo a
habilitacao, ficando facultada a utilizacao do modelo do Anexo V.

12.1.2 - Na hipdtese da Licitante nao possuir CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL, podera participar da TOMADA DE PRECOS, devendo, para
tanto, nos termos do artigo 22, § 29, da Lei 8.666/93, atender a todas as
condicOes exigidas para o cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a
data do recebimento das propostas.

I - Para tanto, devera a interessada apresentar até o prazo estipulado no item
12.1.2 todos os documentos necessarios a habilitacdo, na sede da Prefeitura
Municipal de Quata.

IT - Devera ainda a Empresa que nao possuir o Certificado de Registro
Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitacao dentro do
envelope 01 (habilitagao).

12.2.1 - Documentacdo relativa 8 HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleicao dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por acdes, acompanhados da documentacao mencionada na alinea
“b”, deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartério de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;
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e) Decreto de autorizacao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo d6rgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.

12.2.2 - Documentacgao relativa a REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidao Negativa ou Positiva
com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e
contribuicdes federais e Certidao de quitacdo da divida da unido, expedida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdoes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da
entrega dos envelopes);

c) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (sera aceita a
Certidao emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a obtida
através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela Procuradoria
Geral do Estado de Sao Paulo);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de
Débito de Tributos Mobiliarios ou outra equivalente), com prazo de validade
em vigor (inexistindo prazo de validade nas certiddes, serao aceitas aquelas
cujas expedicoes/emissdes nao ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final
da entrega dos envelopes);

e) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com a apresentacao do Certificado de Regularidade de Situacao - CRS,
fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de validade em vigor.

f) Certiddao Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) - consistindo em certiddao negativa de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (artigo 29,
inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93), obtida através do site www.tst.jus.br
com data de expedicao nao superior a 180 (cento e oitenta) dias da data de
encerramento desta licitacdao, se outro prazo nao constar da Certidao.

12.2.3 - Documentagao relativa a QUALIFICACZ\O TECNICA:
a) Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA, atualizada, expedida pelo préprio conselho com data de
validade expressa.
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b) Comprovacao de vinculo profissional com os profissionais responsaveis pela
obra/servico desta Tomada de Pregos, através de contrato social, registro em
carteira, ficha de empregado ou contrato de trabalho nos termos da simula
25 TCE/SP, na data prevista para entrega das propostas.

c) Certidao de registro dos profissionais responsaveis pela obra/servico desta
Tomada de Pregos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
expedida pelo préprio conselho com data de validade expressa.

d) Declaragao que conhece as condicoes do local para execucao da obra.
(Modelo - ANEXO XI).

e) Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades (minimo de 50% (cinquenta
por cento), conforme siimula 24 do Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo - indices de maior relevancia para os itens n%s 2.1 e 2.2 da
planilha orcamentaria) e prazos com o objeto da licitacdo e indicagdo por
meio da apresentacao de Atestado(s) ou Certidao(des), expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA ou no CAU, necessariamente em nome do licitante;

el) A comprovacao a que se refere a alinea “e” podera ser efetuada pelo
somatério das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes
quanto dispuser o licitante;

SUMULA N° 24 - Em procedimento licitatério, é possivel a exigéncia
de comprovacao da qualificacao operacional, nos termos do inciso 11,
do artigo 30, da Lei Federal n© 8.666/93, a ser realizada mediante
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados em entidades
profissionais competentes, admitindo-se a imposicao de quantitativos
minimos de prova de execucao se servicos similares, desde que em
quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da execucgao
pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente
justificado.

12.2.4 - Documentacao relativa a QUALIFICACZ\O ECONOMICO
FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade em vigor
(inexistindo prazo de validade na referida Certidao, sera aceita aquela cuja
expedicao/emissao nao ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data
final da entrega dos envelopes).
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12.2.5 - OUTRAS COMPROVACOES:

a) Declaracao de que inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacao
na licitacdo, que nao foi declarada inidonea e nao estd impedida de contratar
com o Poder Publico, ou suspensa de contratar com a Administracdo, e que
se compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes (Modelo -
Anexo V);

b) Declaracao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos
(Modelo - Anexo VI).

c) Declaracao de que nao mantém parentesco com o Prefeito Municipal,
Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibigao contida no artigo 96 da
LOM (Lei Orgéanica do Municipio) de Quata (Modelo Anexo VII);

d) Declaracao que arcara com salarios e encargos dos funcionarios (Modelo
Anexo VIII);

e) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo
com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX);

f) Declaracdo garantindo os servicos executados pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos; e de que fornecera mao-de-obra e materiais necessarios para
execucao da obra e que esta sera qualificada e de boa qualidade, atendendo
as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo - ANEXO X).

13.0 — DA HABILITACAO E INABILITACAO DA LICITANTE:

13.1 - A habilitacdo destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
previstas no item 12, desta TOMADA DE PRECOS.

13.2 - Sera considerada INABILITADA a licitante que:

13.2.1 - Ndo apresentar documentacdo em conformidade com as exigéncias
ou deixar de apresenta-la.

13.2.2 - Apresentar documentagdao cuja regularidade esteja vinculada a
abertura e exame do conteldo do envelope n©° 2.

13.3 - Ocorrendo a inabilitacdo de todas as licitantes, a Administragao podera
solicitar a apresentagao de nova documentacgao, escoimada(s) a(s) causa(s)
que deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93.
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13.3.1 - Na hipotese de adocdo da previsdo do subitem 13.3, o
procedimento indicado devera ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) dias
uteis, contados do recebimento da notificagcdo por parte da licitante,
implicando, ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item
12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado
causa a inabilitagao.

13.4 - A licitante que for considerada inabilitada podera retirar o envelope n°
2, devidamente fechado e indevassado, apds o decurso do prazo para recurso
ou depois de seu julgamento.

13.4.1 - O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficara a disposicao da
mesma no Setor de Licitacdes, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado
da previsao estabelecida no subitem anterior. Nao sendo retirado no aludido
prazo, podera ser destruido.

14.0 — DA APRESENTAGCAO DO ENVELOPE PROPOSTA:

14.1 - A proposta de precos devera conter:
a) Nome, endereco, CNPJ e inscricao estadual/municipal do Licitante;
b) Nimero do Processo Licitatério e nimero da presente Tomada de Precos;

c) Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao em
conformidade com as especificacdes apresentadas no preambulo deste Edital
de Tomada de Precos;

d) Preco unitario e global, devidamente discriminado em moeda corrente,
planilha técnica com especificacdes, unidades e quantidades em que constarao
todos os precos unitarios e totais das diversas etapas dos servicos previstos
bem como seus respectivos percentuais e o preco total para a execugao da
obra objetivada com valores monetarios em reais, por item, respeitada a
planilha orcamentaria que segue em anexo;

e) Cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento da obra/servigos,
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b"”, cujo prazo de
execucao e valor total da obra devera ser coincidente aos da proposta
apresentada;

f) Prazo para conclusao da obra/servicos, respeitado o limite fixado no item
7, subitem 7.1, letra “b";

g) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da licitagao;
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14.2 - Os precos cotados deverao ser expressos em reais, vedada a inclusao
de encargo financeiro ou previsao inflacionaria, tendo como data base o més
de apresentacao da PROPOSTA.

14.2.1 - O precgo unitario devera ser expresso em algarismo e o total em
algarismo e por extenso.

15.0 — DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E PROPOSTA:

15.1 - No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste EDITAL,
na presenca dos representantes que comparecerem devidamente
credenciados, a Comissdo de Julgamento procedera a abertura dos envelopes
DOCUMENTAGAO, cujos conteldos poderdo ser examinados por todos os
representantes credenciados, que os rubricarao, juntamente com os membros
da Comissao.

15.1.1 - Em seguida, a Comissao facultard a palavra aos representantes
credenciados, para eventual observacao/impugnacao. Havendo qualquer
observacdo/impugnacdao, a palavra sera oferecida ao representante
credenciado cuja DOCUMENTAGCAO tenha sido objeto de registro(s)
/ressalva(s).

15.1.2 - Eventual questado arguida e qualquer duvida que possa surgir durante
a sessao serao decididas/resolvidas pela Comissao, na presenca dos
representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberacao.

15.2 - Os envelopes PROPOSTA serao rubricados pela Comissao e pelos
representantes credenciados e ficarao sob a guarda do Setor de Licitacao
desta Prefeitura.

15.3 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitagao, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos,
devera ser apresentado a Comissao antes do inicio da reunido a que se refere
o subitem 15.1.

15.4 - Havendo desisténcia expressa de recurso contra o julgamento da
habilitacdo, por parte de todos os licitantes, podera a Comissdo, na mesma
sessdo em que comunicar o resultado da habilitacdo, proceder a abertura dos
envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessao publica especialmente para
esse fim.

15.4.1 - A desisténcia do prazo recursal devera constar em ata, tanto para os
presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se
manifestarem até o encerramento da sessdo, momento em que se fara
constar a manifestacdo e o ato de juntada dos termos de desisténcia.
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15.5 - Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitagao ou
nao provido aqueles que foram interpostos, a Comissao marcara local, hora e
dia, através do Diario Oficial do Estado, para a sessao de abertura dos
envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolucdo dos mesmos as
empresas inabilitadas.

15.6 - Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serao rubricados por,
pelo menos, dois membros da Comissao Julgadora e pelos representantes e
analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15.

15.6.1 - Por ocasiao da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-ao
0s mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 15.1.2.

15.7 - O julgamento das propostas podera ser levado a efeito na mesma
sessao prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissao,
sendo que a comunicacao do resultado da licitacdo sera objeto de publicacao
no Diario Oficial do Estado, inclusive com a indicacdo e a ordem da(s)
licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que
tenha(m) sido desclassificada(s).

15.8 - Das sessOes publicas serdo lavradas atas circunstanciadas dos
trabalhos desenvolvidos, as quais deverao ser assinadas pelos Membros da
Comissao e pelos representantes das empresas.

16.0 - DO CRITERIO DE CLASSIFICACAO/JULGAMENTO DE PROPOSTA

E VERIFICACAO DA NECESSIDADE DE PRESTACAO DE GARANTIA
ADICIONAL:

16.1 - Compete a Comissao Julgadora processar, julgar e classificar as
propostas.

16.2 - No julgamento das propostas levar-se-ao em consideracao o
atendimento as especificagdes do Edital e a conformidade com os pregos
correntes no mercado ou fixados por érgao competente, sendo a classificagao
com base no critério de menor preco GLOBAL. Nesta fase serao
desclassificadas as propostas que nao satisfacam integralmente ao
estabelecido na presente Tomada de Precos.

16.3 — A Comissao de Julgamento da Licitagao reserva-se o direito de, durante
o julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas
a apresentacdo da PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS,
no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar do primeiro dia util do recebimento
do pedido.

16.4 - Classificacao:
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16.4.1. - As propostas consideradas aceitdveis serdo analisadas pela
Comissao, levando-se em conta exclusivamente o0 menor preco.

a) A classificacao se fara pela ordem crescente dos pregos propostos;

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de
condicdes, a Comissao de Licitagdes utilizard como critério de desempate,
sucessivamente, aos bens e servigos as seguintes condicdes:

I) produzidos no Pais;
IT) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

ITII) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao;

V) sorteio entre as mesmas para a definicdao da empresa vencedora e demais
classificadas, se forem mais de duas empatadas.

16.4.2 - O sorteio consistirda em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte)
pecas absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte),
considerando-se vencedor a licitante que tirar o nimero maior, devendo o
numero tirado por uma ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, de
forma a propiciar igualdade de condicdes no sorteio. Persistindo o empate,
repetir-se-a a mesma operagao para as licitantes que mantiverem a
igualdade, até que se obtenha uma vencedora.

16.5 - Na hipdtese de que a proposta ofertada por microempresa ou empresa
de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior a de menor prego
apresentada por empresa sem essa caracteristica, a licitante tipificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, serd convocada a apresentar
nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de
preclusao.

17.0 — DA CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA:

17.1 - A classificacao destina-se a verificar se a licitante atendeu as exigéncias
relativas a PROPOSTA.
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17.2 - Sera desclassificada:
a) PROPOSTA que nao atenda as exigéncias do EDITAL e ANEXQOS;

b) PROPOSTA com preco excessivo, ou manifestamente inexequivel, assim
considerado, pela Comissao de Julgamento, aquele que nao venha a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagcao que comprove que os
custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato, cuja
analise situar-se-a nos termos dos subitens 16.2 e 16.3;

c) PROPOSTA que ndo se situe como exequivel, na forma do critério
delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f" e “g”;

d) PROPOSTA que ofereca vantagem nao prevista no instrumento
convocatério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes;

e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrao, ressalva, entrelinha
ou clausula resolutiva, nao permitindo sua identificacdo clara e precisa, de
modo que fique prejudicada sua analise.

17.3 - Ocorrendo a desclassificagcao de todas as licitantes, a Administracao
podera solicitar a apresentacao de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s)
que deu(ram) origem a ocorréncia, nos termos da Lei n® 8.666/93.

17.3.1 - Na hipdtese de adocdo da previsdo do subitem 17.3, o procedimento
indicado devera ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) dias uteis,
contados do recebimento da notificacao por parte da licitante, implicando,
ainda, a apresentacao de todos os documentos exigidos no item 12,
independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa a
desclassificacao.

18.0 - DA HOMOLOGACAO:

18.1 - Havendo desisténcia expressa de recurso(s), por parte de todos os
representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificacao de
propostas, mesmo que levado a efeito na prépria reunido de abertura e/ou
julgamento das PROPOSTAS, a licitacao sera homologada.

18.1.1 - Nao se verificando a hipdtese colacionada, decorrido o prazo legal
sem interposicao de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificacao das
PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitagcdao sera
homologada.
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19.0 - DA ADJUDICACAO:

19.1 - Apds a publicidade do ato de homologacao, o objeto da licitacdo sera
adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar.

20.0 - DOS RECURSOS:

20.1 - Dos atos e decisGes exarados nesta licitagdo cabera recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n© 8.666/93, e alteragodes.

21.0 - DA GARANTIA PARA EXECUCAO DO CONTRATO:

21.1 - A garantia para execucgao do contrato sera de 5% (cinco por cento) de
seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do subitem
16.2, em especial letras “*h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo com o artigo
56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e entregue o

comprovante no Setor de Licitacdes até a data de sua assinatura.

21.1.1 - A garantia deverd abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacao do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servigos.

21.2 - A garantia podera ser prestada exclusivamente mediante caugao, nos
termos do artigo 56, § 19, incisos I, II ou III, da Lei n° 8.666/93.

21.2.1 - Se a garantia for prestada em dinheiro sera depositada em conta
aplicacdo da CONTRATADA, indicada por ela, onde se devera apresentar no
ato do depdsito, especificacdes sobre a mesma, a qual serd restituida com
correcoes decorrentes da aplicacao realizada.

21.3 - Em caso de acréscimo de obra/servico, fica a CONTRATADA obrigada
a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

21.3.1 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, serd notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

21.4 - Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que,
a qualquer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

21.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida
ap6s o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos e, quando em
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dinheiro, atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacbes do
Banco do Brasil.

21.5.1 - A liberacao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA
das responsabilidades, nos termos das prescrigoes legais.

22.0 - DA CONTRATACAO:

22.1 - O objeto da licitagdo sera contratado com a licitante classificada em
primeiro lugar. Nao sendo celebrado com esta, poderda a CONTRATANTE
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificacao, ou
revogar a licitagcao, nos termos do § 29, artigo 64, da Lei n° 8.666/93, e
alteracoes.

22.2 - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
de convocacdo expedida pelo Setor de Licitacdo, para que o adjudicatario
assine o instrumento de contrato na sede da Prefeitura Municipal, na Rua
General Marcondes Salgado, n° 332, Centro, neste Municipio.

22.2.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Nao havendo decisao, o contrato
devera ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

22.3 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa
adjudicataria cadastrada perante qualquer o6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica devendo apresentar declaracdao de que atende as
normas relativas a salde e seguranca no trabalho, nos termos do artigo 117
da Constituicio do Estado, devendo os comprovantes relativos as
regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAGCAO, estar
em plena validade, sob pena de se exigir, para a pratica dos atos indicados
nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem 22.2.1, a
apresentacao dos documentos referidos, devidamente revalidados,
independentemente de confirmagao via internet, na forma indicada no
subitem 11.6.3.

22.4 - Em se tratando de empresa adjudicataria nao cadastrada perante a
Administracdo Publica, além do cumprimento das exigéncias estabelecidas no
subitem 22.3, impde-se também, se ultrapassada a validade, a apresentacao
dos documentos pertinentes a regularidade com a Fazenda Federal
(Certidao de Quitacdao de Tributos e Contribuicdes Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal, e Certiddo de Quitacdo da Divida Ativa da
Uniao, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal).
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22.5 - Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se
tratando de empresa adjudicataria pertencente a outra regido, impde-se a
apresentacao do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (regidao onde a obra sera
realizada).

22.6 - O descumprimento de quaisquer das exigéncias indicadas nos
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicara a ndo retirada da Nota
de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante as sancoOes
previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL.

22.7 - Eventual reajustamento do valor contratual obedecera a legislacao
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei n°© 8.666/93.

22.8 - E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a
instrucao correta da utilizacao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao
Individual) necessarios para a execucgao da obra.

22.8.1 - Se algum funcionario da contratada que for abordado ndo cumprindo
as normas de seguranga, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

23.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO:

23.1 - A CONTRATANTE somente recebera a obra/servico quando estiver
perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem
parte.

23.2 - Durante o prazo de observacdo, que abrange o periodo entre o
recebimento provisério e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer,
as suas expensas, as substituicdes e reparagdes reclamadas em consequéncia
de vicios de construgcdo porventura existentes, que forem identificados nessa
fase.

23.3 - Os recebimentos provisdrio e definitivo da obra processar-se-ao de
acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no
subitem 7.1, letras “c¢”, “d” e “e”, com lavratura dos termos
correspondentes.

23.4 - Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca dos trabalhos subsiste na forma da lei.

24.0 - DAS PENALIDADES PELAS INFRACOES CONTRATUAIS E
INADIMPLENCIA DAS OBRIGACOES ASSUMIDAS:




22

24.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecugao do
objeto da licitacao, erro de execucao, execugao imperfeita, mora na execugao,
inadimplemento contratual, e ndo atendimento as determinagdes do érgao
licitante, a CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93, e alteracoes,
introduzidas pelas Leis n°s 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99.

25.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno de
especificacbes (memorial descritivo), planilha de servicos e
quantitativos (precos unitarios e percentuais) e dos demais elementos
constantes do EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condigdes gerais e
peculiaridades do local onde serd executada a obra, devendo os licitantes
levantar possiveis discrepancias ocorridas entre projetos, memorial e planilha
de quantitativos, nao podendo invocar posteriormente, qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos.

25.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo
local, obras e servigos distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE
PRECOS, sem qualquer interferéncia na obra e servicos objeto desta licitagao.

25.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15
(quinze) dias a contar do inicio da obra, a confeccdo e instalacdo de placa
indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos
termos do item 8.1.4, III.

25.4 - A obra podera ser objeto de transferéncia ou de subcontratacao
somente em parte, mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

25.5 - Quanto a qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um
lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de
materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que serao
realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar
0os materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, indicadas e
aceitas pela fiscalizacdao, podendo ainda, se for o caso, exigir certificado de
gualidade (INMETRO e ABNT - Associacao Brasileiras de Normas
Técnicas).

25.6 - Os precos para servicos decorrentes de modificacdes de projeto ou das
especificacoes, para efeito de acréscimos, serdao os que houverem sido
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contemplados no contrato, ou quando nele ndo existirem, deverao ser aqueles
constantes da Tabela de Precos (PINI).

25.7 - Toda alteragao contratual devera ser previamente aprovada pela
autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento,
numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei n©
8.666/93.

25.8 - E facultada & Comissdo de Julgamento ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

25.9 - Pela elaboracdo e apresentacao da “PROPOSTA", a licitante nao tera
direito a auferir vantagem, remuneracao ou indenizacdo de qualquer espécie.

25.10 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigard seu proponente a
execucao integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicoes
oferecidas, nao cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas
decorrentes de custos e/ou servicos nao cotados.

25.11 - Esta licitacdo podera ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da
CONTRATANTE, por razbes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei n© 8.666/93, e alteracodes.

25.12 - A interpretacao e aplicagao dos termos deste instrumento serao
regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal n°. 10.520, de 17
de julho de 2.002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposicoes da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993, e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie, ficando eleito o foro da Comarca
de Quata, do Estado de Sao Paulo, o qual tera jurisdicdo e competéncia sobre
quaisquer controvérsias do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Quatd/SP, 24 de maio de 2022.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
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ANEXO 1

TOMADA DE PRECO N° 008/2022

NUimero do Termo de Convénio: 100316/2022.

Objeto: Recapeamento Asfaltico (CBUQ) em Ruas Municipais.
Regime de execucgao: Empreitada Global.

Local: Diversas Ruas do Municipio.

PLANILHA
ORCAMENTARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

ESTADO DE SAO PAULO
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA MUNICIPIO QUATA-SP
INTERVENGAO RECAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ (e=3,00cm) END. INTERVENGAO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
N. OPERAGAO DATA BASE: BOLETIM CDHU 183 - COM DESONERAGAO E

PLANILHA ORGCAMENTARIA - EXECUGAO DE SERVICOS POR ADMINISTRAGAO INDIRETA

ITEM REF'U?\:IJ.I_STOS CODIGO REF. DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANTIDADE PRECO U';gﬁRlo SEM| PREGO Ul\lIBI;lARIO CoM TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.141,58
1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAQAO PARA OBRA M2 6,00 621,08 776,35 4.658,10
1.2 CDHU 54.01.410 VARRICAO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO M2 10.251,34 0,58 0,73 7.483,48
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO 619.876,65
2.1 CDHU 54.03.230 IMPRIMA(}AO BETUMINOSA LIGANTE - RR-1-C M2 10.251,34 6,40 8,00 82.010,72
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO
2.2 CDHU 54.03.210 USINADO QUENTE - CBUQ M3 307,54 1.399,14 1.748,93 537.865,93
BDI adotado 25,00%
Leis sociais inclusas Sim Total Geral: R$ 632.018,23 ||

Quata-SP, 20 de dezembro de 2021
Local e data

G%meﬁ&gs FREGONEZI

Engenheiro Civil — CREA- 06.990:233-7

ART n° 28027230211832818
-

/

RCELO DE SOUZA PECCHIO
/// Prefeito Municipal
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ANEXO 11

TOMADA DE PRECO N° 008/2022

NUimero do Termo de Convénio: 100316/2022.

Objeto: Recapeamento Asfaltico (CBUQ) em Ruas Municipais.
Regime de execucgao: Empreitada Global.

Local: Diversas Ruas do Municipio.

MEMORIAL
DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO — RECAPEAMENTO ASFALTICO

PROGRAMA: Infraestrutura Urbana

ORGAO CONCEDENTE: Governo do Estado de S&o Pauldeeretaria de
Desenvolvimento Regional

OBJETO: Infraestrutura urbana — Recape asfaltico

LOCAL: Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entreRaa Carlos

Bleinroth e a Rua José Doéring) — 3.117,10 m2

Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Av. 3
Silva Quadros e a Rua Dom Pedro Il) — 2.029,60 m?

Av. Dr. Rodolpho SebastiZo Giorgi (entre a Rua Ange
Pagianotto e a Rua Jodo Ramalho) — 1.936,80 m?

Rua Joaquim Aradjo Vallin (entre a Rua Professor
Carvalho Pinto e a Rua S&o Francisco de Assisp;585
m2

Rua Professor Carvalho Pinto (entre a Rua Dr. Amal
Pereira dos Santos e a Rua Prefeito Antonio SHva)

1.676,54
Rua Helena Pedro Pereira (em toda a sua extensao) —
938,80 m?

REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empesla Global

QUANTIDADE: Recapeamento Asfaltico CBUQ — 10.Z84n?

ART. 28027230211832818

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificacbespénobjetivo definir os critérios
gue orientardo a producdo, execucdo, aceitacdo dicaone dos servicos relativos ao
recapeamento asfaltico. O recapeamento devera x@utado com CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), com espessura de cgjtimetros e area total igual a
10.251,34 metros quadrados e fixa as obrigacdaseod da Prefeitura do Municipio de
Quaté, designada proprietaria das ruas.

2. PRELIMINARES

2.1.0s servicos contratados serdo rigorosamente eximsutie acordo com 0s projetos
apresentados e normas a seguir citadas.

2.2.Todos os materiais serdo de la. Qualidade, deveedpreviamente submetido a
apreciacdo da Fiscalizagc&o para aprovacéo.

2.3.A mao de obra a empregar, especializada semprenepgessario, sera de primeira
gualidade, objetivando acabamento esmerado.

2.4.Nestas especificacdes, deve ficar perfeitamente,ciiue em todos os casos de
caracterizacao de materiais ou equipamentos perndietada marca, denominagéo ou

1
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fabricacdo, fica submetido a alternativa "ou rigamente equivalente”, & juizo da
proprietéaria.

2.5.Serdo impugnados pela proprietaria todos os trabatjue ndo satisfacam a este
documento.

2.6.Ficara a executora da obra obrigada a demolir azeefos trabalhos rejeitados,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas @éetesrdesses servicos.

2.7.Qualquer omissdo neste memorial, orcamento e progvera ser sanado
obedecendo as normas construtivas do DENIT ou DER/S

3. MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE

3.1. TAPA BURACOS
Todo os buracos existentes deverdo ser devidantampados utilizando-se a técnica
habitual: requadramento com maquina cortadora tEt@svarricdo eliminando todo po,
pintura de ligacdo utilizando-se emulsdo catioriea tipo RR-1C diluida em agua na
proporcao de 1:1 e aplicada na taxa de 0,80 kg/re@ eecessario, a recomposicao da base. A
argamassa asfaltica deve ser aplicada na espesaxitma compactada de 5 cm. Se o buraco
for muito profundo (maior que 5 cm), antes de @oleca argamassa asfaltica, o material da
base devera ser recomposto ou substituido por amada de PMF, faixa B do DNER. Apés
a compactacdo do material utilizado na base, apéoa PMF para o fechamento do buraco e
a camada de rolamento, de acordo com a espesseapdaA compactacdo destes buracos
devera ser feita com rolos lisos ou placa vibratoA composicdo da mistura para estes
servicos de tapa buracos obedecera a seguinteetiogega a producdo de 1 metro cubico de
massa asfaltica: 200 litros de brita 2 (1), 4@®$ de brita 1 (5/8”), 400 litros de brita (3/8”)
ou (1/4”) e 90 litros de emulsao catidnica do fiid-1C.

OBSERVACAO: Este servico de tapa buracos devera seexecutado pela
prefeitura e ndo faz parte do objeto deste convénid®everdo ser executados com pelo
menos 20 dias de antecedéncia a realizacdo dos 8@y de recapeamento asfaltico, para
gue seja possivel a cura da massa asfaltica.

4. PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligagdo consistira na aplicagdo de garmada de material betuminoso
sobre a superficie do pavimento existente a sapeadlo. Devera ser utilizado emulsao
asfaltica catidnica do tipo RR-1C, diluido em agagroporcdo de 60% de emulsdo e 40% de
agua e aplicado com taxa de 1,20 I/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluido que chegdnra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de restidta de analise dos ensaios de caracterizacao
exigidos pela especificacdo, correspondente adkafabricacdo, ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de sergegop periodo entre os dois eventos
ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indica¢dim cda sua procedéncia, do tipo e
guantidade do seu conteudo e distancia de tramspatte a refinaria e o canteiro de obra.
Cabe a contratada a responsabilidade de manteysdisp eficiente de controle do trafego,

2
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de forma a ndo permitir a circulacéo de veiculdsesa area pintada a ser recapeada, antes de
completada a cura.

5. VARRICAO DO PAVIMENTO

O asfalto que recebera o recapeamento deveratabneate limpo, ficando livre de
po ou qualquer outro tipo de sujeira que possa comgter 0 recapeamento do mesmao.

6. CBUQ — CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

6.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado a quente € uma miasfiaitica a quente, executada em
usina apropriada, composta de agregados minemsento asfaltico de petrdleo, espalhada
e comprimida a quente. Sobre a base imprimadastumideve ser espalhada, de modo a
apresentar, quando comprimida, a espessura daqroje

6.2. MATERIAIS
Material Betuminoso

Podem ser empregados 0s seguintes materiais besosin
a) Cimentos Asfalticos, de penetragdo 50/60 ou 85/100;

Agregados minerais
a) Agregado graudo

O agregado graudo sera pedra britada. O agregalalgrdeve se constituir de
fragmentos saos, duraveis, livres de torrées daagubstancias nocivas.

O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Amgeles é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensalardbilidade, com sulfato de sddio nao
deve apresentar perda superior a 12%, em 5 cioldsdice de forma ndo deve ser inferior a
0,5.

b) Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, p6-de-pedra duraide ambos.

Suas particulas individuais devem ser resisteaf@®sentar moderada angulosidade,
livres de torrdes de argila e de substancias necbave apresentar um equivalente de areia
igual ou superior a 55% e apresentar boa adeswidad

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finamettivididos, inertes em relacdo aos

demais componentes da mistura, ndo plasticoscéam cimento Portland, cal extinta, pos
3
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calcareos. Quando da aplicacao, o filer deve sst@r e isento de grumos. A granulometria a
ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA

n° 4(C
n° 8(

n° 2(0

Composicéo da mistura

% PASSANDO EM PES(
10C

95-10C

65- 10C

A faixa granulométrica a ser empregada deve sdaFaixa Il da tabela abaixo,
selecionada em funcédo da utilizacdo prevista pac@nereto asfaltico. Caso a mistura
asfaltica seja utilizada como camada de rolamedagoe-se conferir especial atencdo a
selecdo da granulometria de projeto, tendo em sistiatencdo de rugosidade que assegure
adequadas condi¢des de seguranca ao trafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos régsiapresentados na Tabela 2.

Tabela 2 — Composicéo das Misturas Asfélticas

Peneira de Designagao .
Malha Quadrada | 1] " \V2 Tolerancias
ASTM mm % em Massa, Passando

2" 50,0 100 - - - -
1v%” 37,5 90 — 100 100 - - +7%
17 25,0 75 -100 90 — 100 = - + 7%
Ya" 19,0 60 —90 80 - 100 100 - +7%
78 12,5 - - 90 - 100 - +7%
3/8” 9,5 35-65 45 - 80 70-90 100 +7%
N° 4 4,75 25-50 28-60 44 - 72 80 - 100 +5%
N° 10 2,0 20 -40 20 -45 22 -50 50 -90 + 5%
N° 40 0,42 10-30 10-32 8-26 20 -50 +5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7-28 +3%
N®200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 +2%
Camadas l(_é?r?gjs E(Q)IE; Qrﬁgn(ig Rolamento Reperfilagem(*)
Varagaodoteorde | 3550 | 40-55 | 45-65 | 45-70
igante
Espessu:;méxima 6.0 6.0 6.0 3.0

* Reperfilagem: camada de regularizacdo de deformsai®eequena amplitude, sem fungéo

4
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estrutural.
O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada skviaferior a 2/3
da espessura da camada compactada;

b) a fracdo retida entre duas peneiras consecutixasfuadas as duas de
maior malha de cada faixa, ndo deve ser infer#voalo total,

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curvanglamétrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada para cadarpenai Tabela 2,
porém, respeitando os limites da faixa granulormgidotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deverefeito no minimo a cada 6
meses, e todas as vezes que ocorrer alteracdogdm alos materiais constituintes da
mistura, a energia de compactacao determinadaéatcivnimero de golpes deve ser definida
em projeto. O numero de golpes padréo € 75 golpefape do corpo de prova, podendo ser
especificadas outras energias;

a) os parametros obtidos no ensaio Marshall paraibdtate, fluéncia,
porcentagem de vazios e relagdo betume vazios dategrder aos
limites apresentados na Tabela 3;

b) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura dgisEldeve atender a
todos os requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 — Requisitos para o Projeto Mistura Asfalt

ica

Caracteristicas Método de En- Camadas de Rola- Camada de Ligacdo

saio mento e Reperfilagem (Binder)

Estabilidade minima, kN ©
. NBR 12891 8 8
(75 golpes no ensaio Marshall
Fluéncia (mm) © 2,0a4,0 2,0a4,0
. NBR 12891
Fluéncia (0,01") 8al6 8al6
% de Vazios Totais 4 4a6
Relacdo Betume Vazios —
65 a 80 65a75

RBV (%)
Vazios do agregado mineral —
VAM (%) Ver Tabela 4 -
Concentracéo critica de filer* ES P00/26"? <90% Cs < 90% Cs
Resisténcia a Tragédo por Com-
pressdo Diametral Estatica a 25°C,| NBR 15087 0,80 0,65
minima, MPa
Resisténcia a danos por umidade AASHTO T 70
induzida, minimo, % 28312
* a concentragdo critica de filer: valor da concentragdo méaxima em volume de filer admitida no sistema filer-asfalto.
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c) recomenda-se que a relacédo filer/asfalto em madtem eompreendida
entre 0,6 g A13).

d) as misturas asfalticas para camada de rolamemtasfdi e Ill, os vazios
do agregado mineral, VAM, devem atender aos valardeimos
definidos em funcdo do tamanho nominal maximo doegago,
conforme Tabela 4;

e) recomenda-se que o0 teor 6timo de ligante situebséx@ do teor de
ligante correspondente ao VAM minimo, da dosagemsivi;

f) as condicbes de vazios da mistura, na fase de elmsggpdem ser
verificadas por um dos procedimentos:

Procedimento A

- determinacdo da densidade efetiva através da delesidéxima teorica pelo
meétodo Rice, conforme ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinagcdo da densidade efetiva através da nefdi@ a densidade
aparente e densidade real agregado. Admite-se a densidade efetiva do
agregado- (kycomo sendo a média aritmética entre;@ Dy;

- as densidades aparentes dos corpos de prova deverhtislas atraves do

D, +D, .
D, === onde:
100 100 .
D= F 5 = D= —F &
1 2 3 1 2 i
3Rl DE“R; SR3 Di.-jgl DE‘R; ‘DE‘M
Em que:

P, = porcentagem de agregado retido na peneira deuedoee 2,0 mm (%);
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P, = porcentagem de agregado que passa na peneipardera de 2,0 mm, e
fica retido na peneira de abertura na peneira ddwal de 0,075mm (%);

P; = porcentagem de agregado que passa na peneitzedara de
0,075mm (%); BIR1= densidade real do agregado retido na peneira
de abertura de 2,0 mm;

Dsgro = densidade real do agregado que passa na peeeabedura de 2,0
mm, e fica re- tido na peneira de abertura de 0n@m5

Dsrz= densidade real do agregado que passa na peeaitzedura de 0,075
mm;

Dsap1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de
abertura de 2,0 mm.

Tabela 4 — Requisitos para Vazios do Agregado

Mineral —-VAM
Tamanho Nominal VAM Minimo (%)
Maximo do
e 100
Agregado* Teor de Vazios = 4,0%
ASTM mm
1% 37,5 11
1" 25,0 12
$Z 19,0 13
o' 12,5 14
3/8” 9,5 15
* tamanho nominal maximo do agregado é definido como o diametro da penei-
ra imediatamente superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.®®

6.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da devera ser examinado pela
Fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esteciispedo, sem 0 que ndo serd dada a
ordem de servico. O equipamento basico para exeag&ervico compreende as seguintes
unidades:

a) Depésitos para ligante betuminoso

Os depositos para o Ligante Betuminoso devem g=zea de aquecer o material as
temperaturas necessarias, determinadas nesta fiegm@m. O aquecimento deve ser feito por
meio de serpentinas a vapor, 6leo, eletricidadeuttos meios, de modo a ndo haver contato
de chamas com o interior do deposito. Deve sealadd um sistema de circulacdo para o

7
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cimento asfaltico, de modo a garantir a circulac@&sembaracada e continua, do depdsito ao
misturador, durante todo o periodo de operacdoagd ad tubulacdes e acessoérios devem ser
dotados de isolamento, a fim de evitar perdas te.¢a capacidade dos depésitos deve ser

suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

b) Depdsitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minirée,vezes a capacidade da usina e
devem ser divididos em compartimentos, dispostos numlo a separar e estocar,
adequadamente, as fracOes apropriadas do agreGad@a compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Havera unmadédquado para o filer, conjugado com
dispositivos para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas

A usina deve estar equipada com uma unidade d¢tastifa de agregados apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzirmistra uniforme. Um termémetro, com
protecdo metélica e escala de 90° a 210°C, deviexado no dosador de ligante ou linha de
alimentacéo do asfalto, em local adequado, prodirdescarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um m@b@melétrico, ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocadodesaarga do secador, com dispositivos
para registrar a temperatura dos agregados.

Podera, também, ser utilizada uma usina do tipddarsecador/misturador, provida
de coletor de po, alimentador de filer, sistemaddscarga da mistura betuminosa com
comporta, ou alternativamente, em silos de estocage usina deve possuir silos de
agregados multiplos, com pesagem dinamica (predisBiC) e assegurar a homogeneidade
das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhdes para transportes da mistura

Os caminhdes tipo basculante para o transporteodoreto betuminoso, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas,digeinte lubrificadas com agua e sabéo, 6leo
cru fino, 6leo parafinico, ou solucéo de cal, delma evitar a aderéncia da mistura as chapas.
A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver ligante betuminoso (6leo diesel,
gasolina, etc.) ndo serdo permitidas.

e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento dewvecastituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalbanfermar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamentos requeridos. As acabadorasi@g®reequipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente na largura daEsegapossuir dispositivos rapidos e
eficientes de direcdo, além de marchas para frenpara tras. As acabadoras devem ser
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equipadas com alisadores e dispositivos para ageatd dos mesmos, a temperatura
requerida, para colocacdo da mistura sem irregiades.

f)  Equipamento para a compressao

O equipamento para compressdo deve ser constipddaolo pneumatico e rolo
metélico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. @dos compressores, tipo tandem, devem ter
uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos pneumatictipropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variat@@ressédo dos pneus de 2,5kgf/cm? a
8,4kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacdo deve ser suficientecpamprimir a mistura a densidade
requerida enquanto este se encontrar em condied@setlacionalidade.

6.4.EXECUCAO

Inicialmente deve-se fazer a aplicacao de uma airde ligacdo utilizando-se emulsao
asfaltica catidénica do tipo RR-1C diluida em agagroporcao de 60% de emulséo e 40% de
agua e, lancada através de barra ou caneta espargitbplada a um caminhdo tanque. Essa
pintura devera ter um consumo de aproximadame@elilros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfalioapnomento da mistura, deve ser
determinada para cada tipo de ligante em func&eldedo temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o conesfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 15Qnses, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou smé&@osegundos, Saybolt-Furol. Nao
devem ser feitas misturas a temperaturas inferede20 graus centigrados e nem superiores a
177 graus centigrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturaprdgjmadamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do ligante asfaltido devendo, entretanto, ultrapassar
177 graus centigrados.

6.4.1. Producéo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente

7z

A producdo do concreto betuminoso é efetuada emasisapropriadas, conforme
anteriormente especificado.

6.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, de s ponto de aplicacdo, nos
veiculos basculantes antes especificados.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas coas ompermeaveis durante o
transporte, de forma a proteger a massa asfallieatq a acdo de chuvas ocasionais,

9
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eventualmente, contaminagdo por poeira, especiémaerda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte.

6.4.3. Distribuicdo do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuido stengnando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 graus centigrados, e conotedg chuvoso;

b) A distribuicdo do concreto betuminoso deve ségafpor maquinas acabadoras, conforme
ja especificado, devendo ser assegurado, previanaeninicio dos trabalhos, o conveniente
aguecimento da mesa alisadora, a temperatura ciwelpabm a da massa asfaltica a ser
distribuida. Observar que o0 sistema de aquecimesgodestina exclusivamente ao

aguecimento da mesa alisadora, e nunca de mas#iicagfjue eventualmente tenha esfriado
em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superficie daada acabada, estas devem ser corrigidas
de imediato, pela adicdo manual de massa, sendpathamento desta efetuado por meio de
ancinhos e/ou rodos metalicos. Esta alternativa @éev, no entanto, minimizada, jA que o
excesso de reparo manual é nocivo a qualidaderdigse

6.4.4. Compressao

- A compressdo do concreto betuminoso tera initiediatamente apds a distribuicdo do
mesmo.

- A fixagdo da temperatura de rolagem estd comiica a natureza da massa e as
caracteristicas do equipamento utilizado. A tentpesaecomendavel neste caso, sera aquela
na qual o ligante apresenta uma viscosidade Salhodl, de 140 + 15 segundos. Como
norma geral, deve-se iniciar a compressao a temuparanais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa exgagimentalmente, em cada caso.

- A compactacdo de misturas betuminosas usinadapieate, contempla o emprego
combinado de rolo de pneus de presséao regulavéh enetalico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuaodo lzaixa presséo. A medida que a mistura
for sendo compactada, e com 0 consequente credoinglen sua resisténcia, seguem-se
coberturas do rolo de pneus, com incremento gratlugressao. A compactacao final deve
ser efetuada com o rolo metalico tandem de rodas,lquando entéo a superficie da mistura
deve apresentar-se bem desempenada.

- O numero de coberturas de cada equipamento davde$inido experimentalmente, de
forma a se atingir as condi¢cdes de densidade pasyisnquanto a mistura se apresentar com
trabalhabilidade adequada. A compressdo deve seuxda em faixas longitudinais, sendo
sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da secdsweasal, e progredindo no sentido do
ponto mais alto, com o equipamento recobrindo eda gemssada, a0 menos, a metade da
largura rolada na passagem anterior.

- A espessura maxima de cada camada individuas, epapressao, deve ser definida na obra
pela Fiscalizacdo, em funcéo das caracteristicaabalhabilidade da mistura e da eficiéncia
do processo de compressao.

10
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- Durante a rolagem nao devem ser permitidas madade direcdo e inversédo bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento safeneestimento recém-rolado. As rodas
do rolo devem ser umedecidas adequadamente, dearedt@ar a aderéncia da mistura.

- O processo de execucdo das juntas transverdargyiudinais deve assegurar adequadas
condi¢cbes de acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabadasdEFvmantida sem transito até o seu
completo resfriamento.

7. ABERTURA AO TRANSITO

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mmrgElm transito, até o seu
completo resfriamento.

8. MANEJO AMBIENTAL

Para execucdo de revestimento betuminoso do tiporem betuminoso usinado a
guente, sdo necessérios trabalhos envolvendoizagdib de asfalto e agregados, além da
instalacdo de usina misturadora.

Os cuidados que devem ser observados para finsederpacdo do meio ambiente
envolvem a producéo e a aplicacéo de agregadesogue e a operagao da usina.

8.1. Ligante betuminoso
a) Os depositos devem ser instalados em locais afsstéos cursos d'agua e devem
também ser colocados dispositivos de retencao derialgpara casos de vazamentos.

b) E vedado o lancamento do refugo de materiais usaadaixa de dominio, nas areas
lindeiras e em qualquer outro local onde possarsarqurejuizos ambientais.

c) Deve serrecuperada a area afetada pelas opedgdenstrucio/execucdo, mediante
remocao da usina e dos depdsitos e efetuando edangp canteiro obras.

8.2. Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas apésempacao da licenga ambiental de
operacdo da pedreira/areal, cuja copia deve saivadp junto ao Livro de Ocorréncias da
obra.

11
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8.3.Usina

a)

b)

b)

9)

h)

)

8.3.1. Instalacéo

Devem ser impedidas a instalacdo de usinas detaasfatjuente a uma distancia
inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a mpatd base da chaminé, de
residéncias, hospitais, clinicas, centros de rnéathlo, escolas, asilos, orfanatos,
creches, clubes esportivos, parques de diverséesas construcbes comunitarias.

E atribuida & Executante responsabilidade pela nofite da licenca de
instalacao/operagcdo e de manter a usina em cosdd®duncionamento dentro do
prescrito nestas especificacoes.

8.3.2. Operacéo

Devem ser instalados sistemas de controle de @aluig ar, constituidos por ciclone e
filtro de mangas, ou de equipamentos que atendanpadrdes estabelecidos na
legislagé&o vigente.

Devem ser adotados os silos de estocagem de ageefyaxs, de protecdes laterais e
de cobertura para evitar a dispersdo das emiss@@s/ds durante a operacdo de
carregamento.

A correia transportadora de agregados frios deversgausurada.

Devem ser adotados procedimentos de forma quenaragicdo do secador seja feita
sem emissao visivel para a atmosfera.

Deve ser mantida pressao negativa no secadorvmta&inquanto a usina estiver em
operacdo, para que sejam evitadas emissfes deufmmtina entrada e saida do
mesmo.

O misturador, os silos de agregados quentes ena#r@® classificatorias do sistema de
exaustdo, devem estar conectados ao sistema deleade poluicdo do ar evitando a
emissao de vapores e de particulas para a atmosfera

As vias de acesso internas devem ser pavimentademtdas limpas, de tal modo
gue as emissdes provenientes do trafego de veimdos ultrapassem 20% de
opacidade.

Os silos de estocagem de filer devem ser dotadasstima préprio de filtragem a
seco.

Devem ser adotados procedimentos operacionais \giegnea emissdo de particulas
provenientes dos sistemas de limpeza dos filtrosmdegas e de reciclagem do pé
retido nas mangas.

Devem ser acionados os sistemas de controle deicfdoludo ar antes dos
equipamentos de processo.

12
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k) Devem ser mantidos em boas condicdes de operacs tws equipamentos de
processo e de controle.

) As chaminés devem ser dotadas de instalacOes athexjipara a realizacdo de
medicdes.

9. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obede@maetodologia indicada pelo
DNER e satisfazer as especificacdes em vigor.

9.1. Ligante betuminoso

a) Paratodo carregamento que chegar a obra, devemedieados 0s seguintes ensaios:
- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol,

- Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

- Um ensaio de Espuma;

9.2. Agregados

a) Diariamente deve ser feita inspecéo a britagemsedapoésitos, visando garantir que
0s agregados estejam limpos, isentos de po e aandsminacdes prejudiciais;

b) Quando ocorrer variacdo da natureza do materiagndeser executados novos ensaios
de durabilidade e de adesividade;

¢) Quando ocorrer variacdo da natureza do materigrhgeeneidade da formacgéo), e no
minimo uma vez por més, devem ser executados uaiets abrasdo Los Angeles.

d) Por dia de trabalho, devem ser executados:
Dois ensaios de Granulometria de amostras da mideiagregados.

Um ensaio de Granulometria do material de enchion@ihér).

Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregadoaniud

9.3. Temperatura
Devem ser efetuadas, no minimo, quatro medidasndperatura, por dia, em cada um
dos itens abaixo descriminados:
a) Do agregado, no silo quente da usina;
b) Do cimento asfaltico, na usina, antes da entradaisturador;
¢) Da mistura betuminosa, na saida do misturadorida;us
d) Da mistura, no momento do espalhamento e do id&cimlagem, na pista.

13
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Em cada caminhdo, antes da descarga, deve serdeltamenos, uma leitura da
temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites dgatns anteriormente.

9.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extracOes de betume, dstrasncoletadas na pista,
imediatamente ap0s a passagem da acabadora, pkradieade 8 horas de trabalho. A
porcentagem de ligante podera variar, no maximas mamenos 0,3% da fixada no projeto.

9.5. Graduacéao da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria dauraisos agregados, resultante das
extragbes citadas no item anterior. A curva granéloica deve manter-se continua,
enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas

9.6. Caracteristicas de estabilidade e fluéncia da mista

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova,ad&lvem ser realizados por dia de
producdo da mistura. Os valores de estabilidade feué@ncia devem satisfazer as exigéncias
do projeto. As amostras devem ser retiradas appasaagem da acabadora e antes da
compressao.

9.7.Controle de compresséo e condi¢cdes de vazios datonia

O controle de compressdo da mistura betuminos&réleer feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos de extneados da mistura, comprimidas na
pista, por meio de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipameadojite-se o processo do anel de
aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antespdthamento da mistura, anéis de aco de
10 cm de diametro interno e de altura de 5 mmimfer espessura da camada comprimida.
Apos a compressédo sao retirados os anéis e medielasalade aparente dos corpos de prova
neles moldados.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 snd&omeia pista, ndo sendo
permitidas densidades inferiores a 95% da densidageojeto.

O controle de compresséo podera ser feito, mediedis densidades aparentes dos corpos de
prova moldados no local. As amostras para a motdatgstes corpos de prova, deveréo ser

colhidas bem proximas ao local onde seréo realzadduros e antes da sua compresséao. A

relacdo entre estas duas densidades ndo devéméesier a 100%.

9.8. Geométrico e de Acabamento
14
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Espessura: a espessura da camada de concreto raetantdeve ser avaliada nos
corpos de prova extraidos ou outro critério acpita Fiscalizacdo, ndo pode ser
menor do que a espessura de projeto. Admitir-sri&géo de + 10%, da espessura de
projeto, para pontos isolados, e até 5% de reddgdespessura, em 10 medidas
sucessivas.

Largura: deve ser determinada a largura da platef@cabada por medidas a trena
executadas a cada 20m, pelo menos, ndo sendo dabBnltrguras inferiores as
estabelecidas em projeto.

Acabamento da superficie: durante a execucdo agegveita, a cada 20m, uma leitura

(em mm) correspondendo a maxima variacao entrepoi®ds quaisquer de contato,

obtida com 2 réguas completamente desempenadagjeu@i@m e a outra de 0,90m,

colocadas respectivamente em angulo reto e paraala ao eixo da estrada, sobre a
superficie terminada. A superficie ndo deve aptasemariacbes maiores do que 6mm
em relagdo as bordas inferiores das réguas.

10.ACEITACAO

10.1. Materiais

a)

b)
©)

a)
b)

©)

10.1.1Cimento asfaltico

O cimento asfaltico recebido no canteiro deve seit@ desde que atendidos os

seguintes requisitos:

Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estegjanmacordo com os valores
especificados pela ABNT,;

O material ndo produza espuma, quando aquecidb grads centigrados;

Para cada conjunto de vinte carregamentos, ostadesl dos ensaios de controle de
qualidade do CAP, previstos na especificacdo daBBijam julgados satisfatorios.

10.1.2 Agregados e Filer

O agregado graudo, o agregado miudo e o filezatilbs devem ser aceitos, desde que

atendidas as seguintes condicdes:

O agregado graudo atenda aos requisitos destaifecsgiEo no que tange a abraséo
Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grafestuesos;

O agregado miudo atenda aos requisitos desta #spe&db no que se refere aos
ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadeagi@nulometria especificada;

d) As variacbes ocorridas nas granulometrias, com @asosoletadas nos silos quentes,

estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.
15
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10.1.3Melhorador de adesividade
a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, gevduzir o efeito desejado;

b) A quantidade, a forma de incorporagdo ao cimenf@ta® e o tempo de circulagédo
devem estar de acordo com os critérios estabekepiela Fiscalizacao.

10.2. Na execucao

10.2.1 Temperatura

a) A producédo da mistura asféltica deve ser aceita,\dstas ao controle de temperatura,
se:

As temperaturas medidas na linha de alimentacacindento asfaltico, ao longo do
dia de producao, encontrarem-se situadas na fagejalel, definida em funcéo da
curva "viscosidade x temperatura” do ligante emguieg Constantes variacdes ou
desvios significativos em relacdo a faixa de temmpea desejavel indicam a
necessidade de suspensédo temporéria do procegsodiedo, providenciando-se os
necessarios ajustes;

Temperaturas de cimento asfaltico e dos agregadoperiores a 177 graus
centigrados, implicam na rejeicdo da massa prodyzid

Temperaturas do cimento asfaltico inferiores adrais centigrados ou dos agregados
inferiores a 130 graus centigrados, igualmente icapl na rejeicdo da massa
produzida;

Os agregados no momento da mistura devem estarxim@adamente, 10 graus
centigrados acima da temperatura do cimento asfatespeitado o limite maximo de
177 graus centigrados.

b) A massa asfaltica chegada a pista deve ser aseliay ponto de vista da temperatura,
se:

A temperatura medida no caminh&o n&o for menorugooglimite inferior da faixa de
temperatura prevista para a usina, menos 15 geatigyados;

A temperatura da massa, no decorrer da rolagemjceoadequadas condi¢cdes de
compressdo tendo em vista o equipamento utilizado grau de compactacéo
objetivado.

10.2.2Qualidade de ligante e Graduacéo da mistura de aggados

a) A quantidade de cimento asfaltico obtida pelo ens#e extracdo por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, ndo deve vagar relacdo ao teor de projeto de
mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A madlimética obtida, para
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conjuntos de 9 (nove) valores individuais, ndo deeeentanto, ser inferior ao teor de
projeto;

b) Durante a producdo a granulometria da mistura poseirer variacbes em relacéo a
curva de projeto, respeitadas as tolerancias dgjaelas no item 6.

10.2.3 Caracteristicas Marshall da mistura
a) Os valores de % de vazios, vazios do agregado ahnetlacdo betume vazios,
estabilidade e fluéncia Marshall, devem atendegsrascrito no item 6;

b) A eventual ocorréncia de valores que nao atendaesecificado, podera resultar na ndo
aceitacéo do servigo. As falhas ocorrentes deverosegidas mediante ajustes racionais
na formulacéo do traco e/ou no processo executivo.

10.2.4Compresséao

Os valores do grau de compactacao, calculadosséistanhente pela expressao abaixo,
para conjuntos de no minimo nove valores, deverggais ou superiores a 97%:

— 1,285
X =% - " 0688
1Tl
VY
_ 1,295
¥ = T 4 — " 4 0683

N - 9 (n° se determinacdes efetuadas).

10.2.5Controle Geométrico

Os servigos executados devem ser aceitos a luodwiwole geométrico desde que
atendidas as seguintes condicdes:

pY

a) Quanto a largura da plataforma: ndo devem ser mifrsitvalores inferiores aos
previstos no projeto;
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b) Quanto a espessura da camada acabada:

A espessura média da camada deve ser determinadaxpesssao:

2
H=i_ﬁ,emque X = Lx e § = L( X )

X —
N -
\/ N N-1
A espessura meédia determinada estatisticamentesiteae-se no intervalo de mais ou
menos 5%, em relacdo a espessura prevista emagorojet

N&o devem ser tolerados valores individuais dessspa fora do intervalo de mais ou
menos 10%, em relacdo a espessura prevista entoproje

Eventuais regides, em que se constatem deficiédeiaspessura, devem ser objeto de
amostragem complementar através de novas extrdedesrpos de prova com sonda

rotativa. As areas deficientes, devidamente deduais, devem ser reforcadas, as
expensas da Executante.

10.2.6 Acabamento

O servico deve ser aceito, sob o ponto de vis@acdbamento, desde que atendidas as
seguintes condicdes:

a) As juntas executadas apresentem-se homogéneadagi@diorao conjunto da mistura,
isentas de desniveis e saliéncias;

b) A superficie apresente-se desempenada, sem madssejaveis do equipamento de
compressdo, nem ondulagdes decorrentes de variag@asga da vibro acabadora.

11.MEDICAO

O servico de concreto betuminoso usinado a quemegutado e recebido na forma
descrita, deve ser medido pela determinagcdo danelde mistura aplicada e compactada,
expresso em metros cubicos.

No célculo dos volumes, obedecidas as toleransjpascdicadas, deve ser considerada
a espessura média¥) calculada.

Quando Z for inferior a espessura do projeto, deve ser demnado o valor dex | e
guando for superior deve ser considerada a espessyrojeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- - - - ESTADO DE SAO PAULO  ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>
12.PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, ap0s a aceitacdo e a medi¢do dos servigcos executados, com
base no preco unitario contratual, o qual representara a compensacao integral para todas as
operacoes, transportes, materiais, perdas, méo de obra, equipamentos, encargos e eventuais
necessarios a completa execucao dos servicos.

13. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAQAO DOS TRABALHOS

Os servigos acima descritos somente ocorrerdao quando a temperatura ambiente for
superior a 15° centigrados e com tempo nao chuvoso.
14. ENSAIOS

Todos 0s ensaios correrdo por conta da empresa contratada, devendo ser
apresentada a municipalidade os originais dos mesmos.
15.PLACA DA OBRA

A placa da obra deverd ser feita de chapa metélica obedecendo aos padrées
estabelecidos pelo Governo Estadual.

Para este convénio, havera duas placas de obra. A placa principal nas medidas: 1,50
metros de altura por 3,00 metros de largura e a placa de apoio nas medidas: 1,50 metros de

altura por 1,00 metro de largura, conforme os padrbes do Manual de Identidade Visual do
Governo do Estado de S&o Paulo.

Quata, 20 de dezembro de 2021.

GUILHERM-%@'CEB\% FREGONEZI
Engenheiro Civil —- CREA: 506.990.233-7

ART n° 28027230211832818-
/

7

MARCELQ DE SOUZA PECCHIO
efeito Municipal
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ANEXO III

TOMADA DE PRECO N° 008/2022

NUimero do Termo de Convénio: 100316/2022.

Objeto: Recapeamento Asfaltico (CBUQ) em Ruas Municipais.
Regime de execugao: Empreitada Global.

Local: Diversas Ruas do Municipio.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO Quaté
GOVERNAMENTAIS
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Infraestrutura urbana INICIO: Data da assinatura do convénio CDHU 183
FINAL: 720dias a partir da data da assinatura do con
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO: | PRAZO DE EXECUGAO:
ITEM SERVICOS UNIDADE | o at6 30 dias ap6s a Ordem 690 dias
de Servico
2
1 |Recapeamento Asfaltico m 10.251,34 10.251,34
R$ 632.018,23 632.018,23
RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00 500.000,00
RECURSOS PROPRIOS 132.018,23 132.018,23
TOTAL 632.018,23 632.018,23

O N —

: "“’ﬂa‘ Fregone:
CREA SP: 5069902337

ART n° 28027230211832818
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ANEXO IV

TOMADA DE PRECO N° 008/2022

NUimero do Termo de Convénio: 100316/2022.

Objeto: Recapeamento Asfaltico (CBUQ) em Ruas Municipais.

Regime de execugao: Empreitada Global.
Local: Diversas Ruas do Municipio.

DEMAIS DOCUMENTOS
PASTA TECNICA
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MUNICIPIO DE QUATA
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PROJETO DE LOCALIZACAO

ASSUNTO- INFRAESTRUTURA URBANA
L 0 CAL- DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

INTERESSADO- PREFEITURAMUNICIPAL DE QUATA

AREA:

RECAPE 10.251,34 m?

-

GUILHERME MACEDO FREGONEZ|
ENG® CIVIL - CREA SP - 506990233-7

MARCEL%(E/SOUZA PECCHIO
PREFEITO MUNICIPAL

ART - N° 28027230211832818
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ART - N°28027230211832818
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- ESTADO DE SAO PAULO  ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

RELATORIO FOTOGRAFICO

PROGRAMA: Infraestrutura Urbana

ORGAO CONCEDENTE: Governo do Estado de Sdo Padecretaria de Desenvolvimento
Regional

OBJETO: Infraestrutura urbana — Recape asfaltico

LOCAL: Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entr&®aa Carlos Bleinroth e

a Rua José Doéring) — 3.117,10 m2

Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Av. désha Silva
Quadros e a Rua Dom Pedro Il) — 2.029,60 m?

Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Rua Angagianotto
e a Rua Jodo Ramalho) — 1.936,80 m?2

Rua Joaquim Araujo Vallin (entre a Rua Professow&ho Pinto
e a Rua Séao Francisco de Assis) — 552,50 m?

Rua Professor Carvalho Pinto (entre a Rua Dr. Am&ereira dos
Santos e a Rua Prefeito Antonio Silva) — 1.676,54

Rua Helena Pedro Pereira (em toda a sua exten$€&8),80 m?

REGIME DE EXECUCAO: Administracdo Indireta/Empesla Global
QUANTIDADE: Recapeamento Asfaltico CBUQ — 10.254n?
ART. 28027230211832818

Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Rua @aBleinroth e a Rua José Doéring)

2021711717 1416



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- ESTADO DE SAO PAULO  ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Av. déha Silva Quadros e a Rua Dom Pedro Il)

RUj:

i\ qvoaeuM A.-VARLV

2021/11/17 14:08




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

---- ESTADODE SAOPAULO ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Rua Joaquim Araujo Vallin (entre a Rua Professaw&lbo Pinto e a Rua S&o Francisco de Assis)

-]
&=

JOARUIM A. VALIN

2021/11/17 14:08

Rua Professor Carvalho Pinto (entre a Rua Dr. Alm&lereira dos Santos e a Rua Prefeito Antonio
Silva)

2021/11/17 14:06




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- ESTADO DE SAO PAULO  ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3366-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >>

Rua Helena Pedro Pereira (em toda a sua extenséo)

&
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e
=

\ HEELENR; RERENRD
PEDRUT

!

2021/11/17 14:00

Quata, 20 de dezembro de 2021.

e

GUILHERmPBQ FREGONEZI
Engenheiro Civil - CREA: 506.990.233-7




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- --- ESTADODE SADPAULD ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N® 232 - CEP 19.780-000 - FONE (018} 3355-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC ==

DECLARACAO DE RESERVA DE RECURSOS

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que esse Municipio
assegurou os recursos no valor de R$ 132.018,23 necessérios a complementacéo do
objeto proposto no convénio a ser firmado com a Secretaria de Desenvolvimento
Regional, através da reserva de recursos orcamentarios, conforme elemento
econdmico n° 44.90.51 , estando de acordo com o disposto no artigo 116, paragrafo
1°, inciso VII da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93.

Prefeitura do Municipio de Quata , aos 05/01/2.022.

MARCELQO g,S’OUZA PECCHIO
reféito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- --- ESTADODE SA0PAULO ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3365-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO >3

DECLARACAO DE DOMINIO PUBLICO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o imével/logradouro
em que se pretende executar a obra infraestrutura urbana — recape asfaltico neste
Municipio, a ser realizada com o0s recursos da Secretaria de Desenvolvimento
Regional do Governo do Estado de S&o Paulo, € de dominio publico e/ou de
propriedade desta Prefeitura, sendo elas:

« Av. Dr. Rodolpho Sebastidao Giorgi (entre a Rua Carlos
Bleinroth e a Rua José Doéring) — 3.117,10 m2

« Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Av. Janio da Silva
Quadros e a Rua Dom Pedro Il) — 2.029,60 m2

« Av. Dr. Rodolpho Sebastido Giorgi (entre a Rua Angelo
Pagianotto e a Rua Jodo Ramalho) — 1.936,80 m?

* Rua Joaquim Araujo Vallin (entre a Rua Professor Carvalho
Pinto e a Rua S&o Francisco de Assis) — 552,50 mz

* Rua Professor Carvalho Pinto (entre a Rua Dr. Arnaldo
Pereira dos Santos e a Rua Prefeito Antonio Silva) — 1.676,54
¢« Rua Helena Pedro Pereira (em toda a sua extensdo) —
938,80 m?

O referido é verdade e dou fé.

Prefeitura Municipal de Quata , aos 05/01/2.022/"""

MARCEL /Ef-§OUZA PECCHIO
/r,efeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

- --- ESTADODE SAD PAULO ----
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO N° 332 - CEP 19.780-000 - FONE (018) 3365-9500
<< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO =3

DECLARACAO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que o objeto do
convénio a ser celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do
Governo do Estado de Séo Paulo ndo teve sua execuc¢dao iniciada, nos termos do
artigo 56 da Lei 6544, de 22 de novembro de 1989.

O referido é verdade e dou fé.

Prefeitura Municipal de Quata , aos 05 de janeiro de 2.022.

—

/

/"/"/':;/"'/
MARCELO DE SOUZA PECCHIO
efeito Municipal




Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230211832818

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
Complementar - obra/servico vinculada & ART
cargo/funcao a 28027230172681459

1. Responsavel Técnico

GUILHERME MACEDO FREGONEZI

Titulo Profissional: ~ Engenheiro Civil rNP: 1714017311
Registro: 5069902337-SP
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Quata CPF/CNPJ:44.547.313/0001-30
Endereco: Rua General Marcondes Salgado N°: 332

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Quata UF: SP CEP: 19780-000

Contrato: Celebrado em: 13/12/2021 Vinculada a Art n°:

Valor: R$ 4.634,67 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional:

3. Dados da Obra Servico

Enderego: Rua Diversas ruas do municipio Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: Quata UF: SP CEP: 19780-000

Data de Inicio: 13/12/2021

Previsédo de Término: 13/12/2022

Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Infraestrutura Cadigo:

Proprietario: Prefeitura Municipal de Quata CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Elaboracgéo
1 Projeto Recapeamento 10251,34000 metro quadrado
Orgamento Recapeamento 10251,34000 metro quadrado
Fiscalizacdo
2 Fiscalizac&o Recapeamento 10251,34000 metro quadrado

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Esta ART refere-se ao projeto de recapeamento asfaltico em CBUQ (e = 3,00 cm) a fim de firmar convénio entre o municipio de Quaté e o Governo do Estado de S&o Paulo,
através da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



7. Entidade de Classe

ASSOCIAGAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS
DE OSVALDO CRUZ E REGIAO
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacg6es acima

de de

Local data

GUILHERME MAC FREG | - CPF: 382.152.998-90

=

~ - - /
Prefeitura Municipal 9,Q’Ljaté - CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

Resolucéo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

[]CREA SP
e

Valor ART R$ 88,78 Registrada em: 16/12/2021
Impresso em: 20/12/2021 09:06:56

Valor Pago R$ 88,78

Nosso Numero: 28027230211832818 Versao do sistema



GOVERNO DO EAD DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO SECRETARIO

TERMO DE CONVENIO 100316/2022

CONVENIO QUE ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E
ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS, E O MUNICIPIO DE QUATA.

Aos 16 dias do més de fevereiro de 2022, o Estado de S&o Paulo, por intermédio de sua Secretaria de
Desenvolvimento Regional, neste ato representada pelo Titular da Pasta, nos termos da autorizagdo constante do
Decreto n 61.229, de 17 de abril de 2015, combinado com o Decreto n°® 64.059, de 1° de janeiro de 2019 e do
despacho publicado no DOE de 16/02/2022, doravante designado ESTADO, e o Municipio de QUATA, inscrito no
CNPJ/MF sob n° 44.547.313/0001-30, neste ato representado pelo seu Prefeito MARCELO DE SOUZA PECCHIO,
doravante designado apenas MUNICIPIO, com base nos dispositivos constitucionais e legais vigentes, celebram o
presente convénio, que se regera pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual n® 6.544, de 22
de novembro de 1989, e em conformidade com as clausulas e condi¢gdes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente convénio tem como objeto a transferéncia de recursos financeiros
para Infraestrutura urbana, de acordo com o correspondente plano de trabalho, que integra o presente instrumento.

PARAGRAFO UNICO: O Secretéario de Desenvolvimento Regional, apos manifestacéo favoravel do responsavel pela
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades ndo Governamentais, amparada em pronunciamento do setor
técnico da Unidade, podera autorizar modificagdes incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua
melhor adequacao técnica ou financeira, vedadas a alteracdo do objeto do ajuste ou acréscimo de valor.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONVENIO: O controle e a fiscalizag&o da
execuc¢do do presente ajuste incumbirdo, pelo ESTADO, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, por sua
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades ndo Governamentais (SDR/SCMENG), e, pelo MUNICIPIO,
ao seu representante para tanto indicado.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES: Para a execucdo do presente convenio, o ESTADO
e 0o MUNICIPIO ter&o as seguintes obrigacgées:

| - COMPETE AO ESTADO:

a) analisar e aprovar a documentacao técnica e administrativa exigida previamente a celebracéo do convénio, bem
assim as prestacdes de contas dos recursos repassados e os laudos de vistoria técnica da obra;

b) supervisionar a execucdo da obra objeto do presente convénio, de responsabilidade técnica do MUNICIPIO;
c) repassar recursos financeiros ao MUNICIPIO, de acordo com as clausulas quarta e quinta do presente convénio;

Il - COMPETE AO MUNICIPIO:

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, a obra de que cuida a clausula primeira deste
convénio, com inicio no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do presente instrumento, em
conformidade com o plano de trabalho e com observéancia da legislacdo pertinente, bem como dos melhores padrées
de qualidade e economia aplicaveis a espécie;

b) cumprir o disposto na Lei estadual n°® 9.938, de 17 de abril de 1998, com relagdo a acessibilidade para pessoas com
deficiéncia;

¢) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins aludidos no presente convénio;

d) colocar a disposi¢do do ESTADO a documentacéao referente a aplicagdo dos recursos financeiros, permitindo ampla
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GOVERNO DO EAD DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO SECRETARIO

fiscalizacdo do desenvolvimento da obra objetivada neste ajuste;

e) prestar contas da aplicacéo dos recursos financeiros recebidos, conforme Manual de Orienta¢éo fornecido pelo
ESTADO, sem prejuizo do atendimento as instru¢des especificas do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo;

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros, resultantes da execugao
do objeto do presente convénio, e por eventuais danos ou prejuizos causados a terceiros, isentando o ESTADO de
qgualquer responsabilidade;

h) colocar e manter placa de identificacdo, de acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A prestacéo de contas a que se refere a alinea "e" do inciso Il desta clausula sera
encaminhada pelo MUNICIPIO ao ESTADO, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos
recursos financeiros, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro, e serd encartada aos autos do processo
correspondente para exame por parte do érgdo competente.

PARAGRAFO SEGUNDO: Quando da concluso, dentncia, rescisdo ou extingéo do presente convénio, néo tendo
ocorrido a utilizac&o total dos recursos financeiros recebidos do ESTADO, fica o MUNICIPIO obrigado a restituir, no
prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias contados da data do evento, sob pena de imediata instauragcao da tomada de
contas especial do responsavel, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicag@es financeiras, acrescidos da remuneracdo da caderneta de poupanc¢a, computada desde a data do
repasse e até a data da efetiva devolugdo, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depoésito bancario a
Secretaria de Desenvolvimento Regional.

PARAGRAFO TERCEIRO: O ESTADO informara o MUNICIPIO sobre eventuais irregularidades encontradas na
prestacdo de contas, as quais deverdo ser sanadas no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data de
recebimento desta comunicacéo, aplicando-se o mesmo procedimento do paragrafo anterior no caso de recolhimento
de valores utilizados indevidamente.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor do presente convénio é de R$ 632.018,23 (seiscentos e trinta e dois mil,
dezoito reais e vinte e trés centavos) dos quais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de responsabilidade do ESTADO
e o restante de responsabilidade do MUNICIPIO

CLAUSULA QUINTA - DA LIBERACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos de responsabilidade do
ESTADO sero repassados ao MUNICIPIO, ap6s a expedicéo da ordem de servigo, em conformidade com Decreto n°
66.173 de 26 de outubro de 2021, e Plano de Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares
vigentes, nas seguintes condi¢des:

12 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser paga em até 30 (trinta) dias, apds a expedicao da
ordem de servigo;

PARAGRAFO PRIMEIRO: N&o seréa repassado ao MUNICIPIO qualquer recurso de responsabilidade do ESTADO que
ultrapasse o valor total necessario a concluséo do objeto e de cada uma das etapas previstas no plano de trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO: Devera o MUNICIPIO, como condicio prévia a transferéncia de qualquer recurso do
Estado, fornecer documentagéo que comprove o custo efetivo final para a execugéo do objeto do presente convénio.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DE SUA APLICACAO: Os recursos de responsabilidade do
ESTADO a serem transferidos ao MUNICIPIO s#o originarios do Tesouro do Estado e oneraréo a Natureza da Despesa
4.4.40.51.01 - Transferéncias a Municipios - Obras, Codigo 29.01.18 - Subsecretaria de Convénios com Municipios e
Entidades ndo Governamentais, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2928.4477.000 - Articulacdo Municipal e
Consorcio de Municipios, dotacéo orgamentdria do corrente exercicio da SDR/SCMENG, ao passo que 0S recursos a
cargo do MUNICIPIO onerardo a natureza de despesa n° 449051.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos transferidos pelo ESTADO ao MUNICIPIO, em funcéo deste ajuste, serdo
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GOVERNO DO EAD DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO SECRETARIO

depositados em conta vinculada ao convénio, no Banco do Brasil S.A., devendo ser aplicados, exclusivamente, na
execucédo do objeto deste convénio.

PARAGRAFO SEGUNDO O MUNICIPIO devera observar ainda:

1. no periodo correspondente ao intervalo entre a liberagéo dos recursos e a sua efetiva utilizagéo, estes deverédo ser
aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupanca, se a previsao do seu uso for igual ou
superior a um més, ou em fundo de aplicacao financeira de curto prazo ou operacdo de mercado aberto, lastreada em
titulos da divida publica, quando a utilizac@o dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um més;

2. as receitas financeiras auferidas serdo obrigatoriamente computadas a crédito do convénio e aplicadas,
exclusivamente, na execugdo da obra objeto deste ajuste;

3. quando da prestacao de contas de que trata a clausula terceira, inciso Il, alinea e, dever&o ser apresentados 0s
extratos bancérios contendo o movimento diario (histérico) da conta, juntamente com a documentagao referente a
aplicacao das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A;

4. o descumprimento do disposto neste paragrafo obrigara 0 MUNICIPIO & reposic&o ou restituicdo do numerario
recebido, acrescido da remuneracgéo da caderneta de poupanca no periodo, computada desde a data do repasse e até
a data do efetivo deposito;

5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serdo emitidas em nome do MUNICIPIO, devendo
mencionar o numero deste Convénio.

PARAGRAFO TERCEIRO Compete ao MUNICIPIO assegurar 0s recursos necessarios a execucéo integral do objeto a
que se refere este convénio, nos termos do artigo 116, § 1°, inciso VI, da Lei federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993,
com suas alteragfes posteriores.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia do presente convénio é de 720 ( setecentos e
vinte ) dias contados da data de sua assinatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Havendo motivo relevante e interesse dos participes, o presente convénio poderé ter seu
prazo de execucao prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autoriza¢éo do Secretério de Desenvolvimento
Regional, observado o limite maximo de 5 (cinco) anos de vigéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO: A mora na liberagéo dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejara a
prorrogacéo deste convénio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo mesmo nimero de dias de atraso da
respectiva liberagéo, independentemente de termo de aditamento.

CLAUSULA OITAVA - DA DENUNCIA E DA RESCISAQ: Este convénio podera ser denunciado pelos participes,
mediante notificacdo prévia com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, e sera rescindido por infracédo legal ou
descumprimento de qualquer de suas clausulas, promovendo-se, nessas duas hipoteses, ao competente acerto de
contas.

CLAUSULA NONA - ACAO PROMOCIONAL: Em qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do presente
convénio, devera ser, obrigatoriamente, consignada a participacédo do Estado de S&o Paulo, por sua Secretaria de
Desenvolvimento Regional, obedecidos os padrfes estipulados por esta Ultima, ficando vedada a utilizagcdo de nomes,
simbolos ou imagens que caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos, nos termos do § 1°
do artigo 37, da Constituicdo Federal.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litigios oriundos da execugéo
deste convénio, ap6s esgotadas as insténcias administrativas.
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E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo digitalmente, acompanhado por duas testemunhas.

Séo Paulo, 16 de fevereiro de 2022

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

IVANI VICENTINI
Subsecretéria
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI
Secretario de Estado
GABINETE DO SECRETARIO

Assinado com senha por: MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI - 16/02/2022 as 17:40:53
Assinado com senha por: IVANI VICENTINI - 16/02/2022 as 15:56:05

Assinado com senha por: MARCELO DE SOUZA PECCHIO - 16/02/2022 &s 15:48:44
Documento N°: 050236A0861268 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A0861268
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ANEXO V

TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

MODELO DE DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato
impeditivo a sua participacdo na licitacdo citada, que ndo foi declarada
inidonea e nao esta impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer
esfera, ou suspensa de contratar com a Administragao, e que se compromete
a comunicar qualquer ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2022.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

MODELO DE DECI:ARACAO DE REGULARIDADE ART. 79, INCISO XXXIII
DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagcao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que esta em situacao
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicao Federal,
e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1.993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor,
a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2022.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO VII
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que ndao mantém
parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos
da proibicdo contida no artigo 96 da Lei Organica do Municipio de Quata, ou
seja, que nao podera contratar com o Municipio, as pessoas ligadas ao
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimonio, parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adogao.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2022.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade



31

ANEXO VIII
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, sob as penas da Lei, que arcara com os salarios
e encargos sociais e previdenciarios de seus funcionarios e da construcdo,
eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o Municipio de
qualquer responsabilidade.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2022

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO IX
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como
(microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos da

Lei Complementar 123/06. Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2022

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO X
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da
garantia minima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na execucdo
da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes.

Por ser expressao da verdade, assina a presente.

, de de 2022

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N©. do documento de identidade
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ANEXO XI
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

DECLARAGCAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na
(endereco completo), inscrita no CNPJ n©, neste
ato representada pelo seu
(representante/sdcio/procurador), no uso de suas
atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participagao no
Processo Licitatorio em pauta, e nos termos do Edital, que conhece as
condicdes do local em que a obra sera executada e que tem conhecimento de
todas as informacdes necessarias a elaboracdo da proposta de precos.

Por ser expressao de verdade, assina a presente.

, de de 2022.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
NO. do documento de identidade
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ANEXO XII
TOMADA DE PRECOS N° 008/2022

MINUTA DE CONTRATO

Processo n° 0..../2022
Tomada de Pregos n° 0.../2022
Contrato n° 0.../2022

OBJETO:NCONTRATA(;I\O DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS.

O MUNICIPIO DE QUATA, inscrito no CNPJ n©
44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, n©°
332, nesta cidade de Quata, Estado de Sao Paulo, representado neste ato pelo
Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PECCHIO, brasileiro,
divorciado, advogado, portador da cédula de identidade N© 13.480.268
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o N° 086.548.688-30, residente e domiciliado
na Avenida Rui Barbosa, N°© 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Quat3,
Estado de Sao Paulo, CEP: 19.780- 000, doravante denominado
CONTRATANTE e Empresa ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNJP no©,
, com sede na rua

no , Bairro , CEP , ha cidade de
, [Estado de , heste ato
representada pelo Senhor , (nacionalidade),

(estado civil), (profissdo), portador da Cédula de Identidade RG n©°
(6rgao expedidor) e do CPF no
, residente e domiciliado na rua ’
no , bairro , Na cidade de ,
Estado de , doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato decorrente da Tomada de Pregos no©.

/2022, regido pela Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1.993,
e mediante clausulas e condicdes a seguir enunciadas:
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CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato

1.1. O objeto deste CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS MUNICIPAIS,
obedecendo integralmente os documentos da PASTA TECNICA.

1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local,
obras e servigos distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem
qualquer interferéncia na obra e servigos objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA
Regime de Execugao

2.1. O regime de execucdo da obra e servicos especificados na CLAUSULA
PRIMEIRA serd indireto, na modalidade de empreitada por preco global,
ficando a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento de materiais e mao
de obra.

CLAUSULA TERCEIRA
Documentos Integrantes do Contrato e Legislacao Aplicavel

3.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterizacao de execugao
da obra e servicos, bem como para definir procedimentos e normas
decorrentes das obrigagdes ora contraidas, integram este CONTRATO os
documentos da PASTA TECNICA, constantes do Processo Licitatorio, e, em
especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servigcos e quantitativos
(precos unitarios e percentuais), cronograma fisico-financeiro de
desenvolvimento das obras e servicos.

3.2. A execucao do CONTRATO sera disciplinada pelas disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis as obrigagdes ora contraidas, especialmente a Lei
n® 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e
9.854/99, aplicando-se supletivamente os principios gerais de direito.

CLAUSULA QUARTA
Recursos Orcamentarios

4.1. Os recursos orcamentadrios para a execucdao do objeto desta licitagcao
atendidos pelas seguintes dotagdes orcamentarias:



37

Cod. Descricao da Despesa Cat. Economica

593 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OBRAS | 4.4.90.51.99
E INSTALACOES

594 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
E INSTALACOES

CLAUSULA QUINTA
Do Valor

5.1. O preco certo e total para execucdao da obra e servicos é de R$

( )-

5.2. O preco contratado tem como data-base o més da apresentacao da
proposta.

5.3. O preco total da mao de obra (prestacdo de servicos) € de R$
( ), consoante discriminagao contida no
ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO.

5.4. O preco contratado € irreajustavel, estando inclusos todos os custos
diretos e indiretos relativos a prestacao dos servicos objeto do CONTRATO,
inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao de
obra (especializada ou nao), remuneragao, instalacdo de canteiros,
fornecimento e instalacdao de placas, ensaios, bem como todos encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos
em razao da prestacao dos servicos.

5.5. No preco contratado estao inclusos todos os custos diretos e indiretos
relativos a prestacao dos servigos objeto do CONTRATO, inclusive despesas
com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mao-de-obra
(especializada ou nao), remuneragao, instalacao de canteiros fornecimento e
instalacdo de placas, ensaios, bem como todos o0s encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos
em razao da prestacao dos servicos.

CLAUSULA SEXTA
Condicoes de Pagamento
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6.1. O pagamento serd efetuado em no prazo minimo 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da liberagao dos recursos oriundos do
convénio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta
municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatério bem
como as medicoes efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Quata, e de acordo com os servigos executados no periodo abrangido pelo
cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.2. As medicoes serao efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela
FISCALIZACZ\O, na presenca da CONTRATADA, e consistirao no
levantamento das quantidades executadas e concluidas de cada servico, sobre
as quais incidirao os correspondentes precos, e de acordo com o CRITERIO
DE REMUNERAGAO E MEDIGAO o qual segue junto ao memorial descritivo;

6.3. As medicoOes alcangarao os servicos executados, concluidos e aceitos pela
CONTRATANTE.

6.4. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado a existéncia de
recursos financeiros, serd efetuado o pagamento do(s) servico(s)
autorizado(s), a titulo de antecipacao do cronograma fisico.

6.5. O primeiro pagamento ficara condicionado a formalizacao, por parte da
CONTRATADA, das providéncias a seqguir indicadas:

I - Apresentacdo de copia do Certificado de Matricula da obra perante o INSS;

IT - Apresentacdo do comprovante de Anotacdao de Responsabilidade Técnica
- ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante, devidamente
recolhida e assinada pelo profissional responsavel pela execugao e controle da
obra, atualizada;

III - Colocagao de Placas;

IV - Comprovacao de sua inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobiliarios
(CCM) da Prefeitura do Municipio de Quata.

6.6. O ultimo pagamento ficara também condicionado a apresentagdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e a
formalizagcao, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRICULA junto
ao INSS.

6.7. A CONTRATANTE tera prazo de até 05 (cinco) dias, a contar_da
realizacdao da medigao, para expedicao do ATESTADO DE HABILITACAO,
que propiciara a emissdo da fatura pela CONTRATADA.
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6.8. A fatura eivada de incorrecao(0es) sera devolvida a CONTRATADA, para
a(s) correcao(0es), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital sera contado
a partir da data de reapresentacao da fatura, sem incorrecao(des).

6.9. A devolugao de qualquer fatura por desconformidade com a medicao ou
descumprimento de condicdes contratuais em hipdtese alguma servira de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao dos servigos.

6.10. Para o pagamento é necessario que a CONTRATADA, além da execugao
dos servigos registrados pelas medicoes, tenha cumprido todas as outras
exigéncias contratuais e atendido eventuais requisicdes da fiscalizacao, sem
0 que as faturas nao serao aceitas.

6.11. Por ocasiao do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento
dos servigos concluidos e aceitos, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP),
bem como da retencao do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovacgao
de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condicao de isencao. Em
relacao ao INSS (artigo 31 da Lei n° 8.212/1991, com a redacao dada pela
Lei n® 9.711/1998), serao observados os procedimentos da Instrugao
Normativa n© 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada dia 30 de margo
de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social.

6.11.1. As comprovacoes relativas ao FGTS corresponderdao aos periodos
contidos nas faturas, ou seja, periodos de execucdo, e poderdao ser
apresentadas das seguintes formas:

a) copias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de
Tempo de Servico) e GPS (Guia da Previdéncia Social);

b) copias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa;

c) Apresentacao da CND (Certidao Negativa de Débitos) do INSS da empresa
apos término da obra.

6.11.2. Conforme Lei Municipal n©® 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, a
CONTRATANTE retera, na qualidade de responsavel tributaria, a importancia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal/fatura
apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte diretriz:

I - Quando da emissdo da nota fiscal/fatura a CONTRATADA devera destacar
o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO PARA O ISSQN". Considera-se
preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducgao.
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6.11.3. Por ocasidao da apresentacdo da nota fiscal/fatura, caso ndo tenha
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderao ser
apresentadas coOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentacao exigida, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

6.11.4. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

6.11.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.© 8.212/1991, alterado pela
Lei no 9.711/1998, e Instrugcao Normativa n° 100, de 18 de dezembro de
2003, republicado dia 30 de marco de 2004, da Diretoria Colegiada do
Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterda 11% (onze por
cento) do valor da mao-de-obra (prestacao de servigos).

6.11.6. Como decorréncia da retencdao, a CONTRATANTE obriga-se a
recolher ao INSS a importancia retida em nome da CONTRATADA, por meio
de documento de arrecadacao identificado com a inscricao do estabelecimento
da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razao social da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do més seguinte ao da
data da emissdo da fatura, ou no primeiro dia util subsequente, se nao houver
expediente bancario no dia dois;

6.11.7. Na oportunidade da emissao da fatura, a empresa CONTRATADA
deverd DESTACAR, separadamente, a importancia referente a materiais e a
mdo de obra, bem como o valor da retengdo, a titulo de RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL.

6.11.8. A falta de DESTAQUE do valor da retencao no documento de cobranca
ndo mais permitira que a CONTRATADA venha efetuar a correspondente
compensacao perante o INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder
a retencao devida sobre o titulo de cobranca ou devolvé-lo a CONTRATADA.

6.11.9. A ndo comprovacao das exigéncias retro referidas assegura a

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente,
independentemente de outras medidas legais.

CLAUSULA SETIMA
Prazo de Vigéncia do Contrato e da Execucao da Obra

7.1. Os prazos de execugao da obra sao os seguintes:
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a) Para inicio: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedicdo da
“ordem de inicio de servigos”;

b) para conclusao: 06 (seis) meses, contados da data da ordem de inicio
de servicos;

c) para recebimento provisério pelo responsavel por seu
acompanhamento/fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicacao escrita da
conclusao da obra por parte da CONTRATADA;

d) para observacao da obra:15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento provisorio;

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quata, até
15 (quinze) dias corridos apds o decurso do prazo de observacdo, nos termos
do artigo 73, I, b, da Lei n® 8.666/93, e alteracoes, considerando esta data
de término da obra.

7.2. O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a partir
da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA
Da Garantia para Execucao do Contrato

8.1. A CONTRATADA recolheu na conta n© , agencia n%_, Banco da
CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia n°

/ (ou comprovante de deposito), a importancia
de R$___ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
atribuido a este instrumento, como garantia para seu cumprimento,
abrangendo o periodo contratual até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da
obra/servicos, ou, a CONTRATADA prestou fianga a CONTRATANTE, no ato
da assinatura do CONTRATO, através da apodlice n°___ (ou outro
comprovante), na importancia de R$ (por extenso), equivalente a
5% (cinco por cento) do valor atribuido a este instrumento, como garantia
para seu cumprimento, abrangendo o periodo contratual até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

8.2. Em caso de acréscimo do servico, fica a CONTRATADA obrigada a
complementara garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO.

8.3. Podera a CONTRATANTE descontar da garantia toda importancia que, a
qualquertitulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.
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8.4. Desfalcada a garantia prestada pela imposicao de multas e/ou outro
motivo de direito, serd notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisao
contratual.

8.5. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés
o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve ser
acrescentado: atualizada monetariamente pelo indice do Fundo de Aplicacoes
do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada a inexisténcia de multa e/ou
qualquer outra pendéncia.

8.6. A liberacao ou restituicao da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricoes legais.

8.7. O valor da “caucdo” devera ser depositado antes da assinatura do
presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fianca-
bancaria” ou de “seguro-garantia”, deverdo ser apresentados no ato de sua
assinatura, podendo ainda a Administracao solicitar a devida consulta do
mesmo junto a referida instituicdo financeiraoficial ou seguradora.

CLAUSULA NONA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratada

9.1. ACONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os
danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a
CONTRATANTE e/ou para terceiros, € obrigada a executar a obra e servicos
em perfeitas condigdes, utilizando a melhor técnica e de acordo com os
documentos explicitados na CLAUSULA III, em estrita obediéncia a
legislacao vigente, incluindo as normas relativas a salde e seguranga no
trabalho, as disposicdes aplicaveis da ABNT e as determinacdes da
Fiscalizacao.

9.2. Cabera ainda a CONTRATADA:

9.2.1. Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mado-de-obra (especializada ou nao), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, fiscais, comerciais e contribuicdes de qualquer natureza e
quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessarias.

9.2.2. Observar a legislacao vigente sobre a protecao do meio ambiente, as
determinacgOes das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer que
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sejam respeitadas, nos locais dos servicos, a disciplina, a saude e seguranga
no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislagao em vigor.

9.2.3. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos.

9.2.4. Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informacoes
e elementos relativos aos servigos executados ou em execugao.

9.2.5. Atender prontamente as reclamacdes da CONTRATANTE, executando,
refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, as partes dos
servicos que nao atenderem as especificacdes/normas técnicas exigidas e a
qualidade estabelecida.

9.2.6. Quanto a qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a
pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de
materiais a serem empregados na obra, que serao realizados em local
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de
marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela
Fiscalizacdo, podendo ainda, caso seja necessario, exigir os competentes
certificados de qualidade (INMETRO e ABNT - Associacao Brasileira de Normas
Técnicas, substituindo inclusive aqueles ja instalados.

9.2.7. Sujeitar-se a analise e aos estudos dos projetos, caderno de
especificacoes (memorial descritivo), planilha de servigos e quantitativos
(custos unitarios e percentuais) e dos demais documentos que os
complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execugao dos
servicos, nao se admitindo, em qualquer hipétese, a alegacao de ignorancia,
defeito ou insuficiéncia de tais documentos, nem mesmo pedido de
ressarcimento por despesas de custos e/ou servicos ndo cotados. Na hipotese
de serem constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive
transgressdo as normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em vigor, devera
ser comunicado o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que os defeitos
sejam sanados.

9.2.8. Submeter-se ao controle periddico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo a convocagao da CONTRATANTE,
para reuniao de avaliacao.

9.1.9. Manter, no local dos servicos, o Diario de Obras, em 3 (trés) vias, onde
tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverao registrar tudo o que
julgarem conveniente, para a comprovacgao real do andamento dos servicos e
execucao dos termos do CONTRATO.

9.2.10. Manter, desde o inicio e até a conclusao dos servicos, engenheiro
devidamente registrado no CREA/CAU e com o curriculo aprovado pela
CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execucdao dos servicos,
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recebimento de comunicacdes e intimacdes relativas ao CONTRATO, com
plenos poderes perante a CONTRATANTE.

9.2.11. Manter, durante toda a execugao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitagao.

9.2.12. Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, relacao atualizada
dos empregados que trabalham na obra, inclusive em decorréncia de eventual
transferéncia ou subcontratagao de parte do objeto do contrato.

9.2.13. Nao alojar seu pessoal de producao no Campus da CONTRATANTE,
a nao ser vigias e segurangas, em numero previamente limitado pela
CONTRATANTE;

9.2.14. Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do inicio da
obra/servicos, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

9.2.15. Proceder a remocgao de entulhos, bem como retirada de maquinas,
equipamentos, instalacdes e demais bens de sua propriedade para fora dos
proprios da CONTRATANTE, apds a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE.

9.2.16. Manter a obra e os servicos executados em perfeitas condigoes de
conservagéo e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

9.2.17. Manter a guarda e a vigilancia da obra/servigos até a lavratura do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, inexistindo, por parte da
CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou
deterioracoes.

9.2.18. Responsabilizar-se por quaisquer diferengas, erros ou omissoes em
informacdes que vier a fornecer a CONTRATANTE.

9.2.19. Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizagdes e reclamagoes
decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a bens
da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus o0s atos
praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade.

9.2.20. Responsabilizar-se por apdlice de seguro contra acidentes, de modo a
cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incéndio, valida para todas
as suas instalacdes, equipamentos, materiais e pessoal sob sua
responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros.
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CLAUSULA DECIMA
Pessoal da Contratada

10.1. Nos servicos a serem executados, a CONTRATADA empregara pessoal,
quer de direcdo, quer de execugao, de reconhecida competéncia e aptidao,
sendo a mesma considerada como Unica e exclusiva empregadora.

10.2. A CONTRATANTE podera exigir a substituicao de qualquer empregado
da CONTRATADA julgado incompetente, inabil ou prejudicial a disciplina,
sem responsabilidade ou 6nus para a CONTRATANTE.

10.3. A substituicdo do engenheiro-responsavel ou de qualquer integrante da
equipe técnica devera ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante
solicitacdo escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o nimero de
seu registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do respectivo curriculo.

10.4. A CONTRATADA ndo podera contratar pessoal que seja servidor da
CONTRATANTE.

10.5. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da
CONTRATADA a documentacao referente aos contratos de trabalho de seus
empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se encontrarem
trabalhando no local da obra.

10.6. E de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a instrugao
correta da utilizagao dos E.P.I.s (Equipamento de Protecao Individual)
necessarios para a execucdao da obra.

10.7. Se algum funcionario da contratada que for abordado nao cumprindo as
normas de seguranca, a empresa sera notificada verbalmente, e havendo
reincidéncia a mesma sera penalizada, nos termos da legislacdo e do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Obrigacoes e Responsabilidades da Contratante

11.1. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a
emitir ordens de inicio dos servicos; liberar as areas destinadas ao servico;
empenhar 0s recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro; proceder as medicOes
mensais dos servigos efetivamente executados; pagar as faturas emitidas pela
CONTRATADA, nos termos da CLAUSULA SEXTA, e emitir os Termos de
Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicdes estipuladas na
CLAUSULA DECIMA QUINTA.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Transferéncia e Subcontratacao

12.1. A CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar o objeto do
presente CONTRATO no todo, sob pena de rescisao.

12.2. A transferéncia ou subcontratacao de parte do objeto do CONTRATO
podera ser concretizada mediante prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE, sob pena de, assim nao o fazendo, ficar a CONTRATADA
sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou transferido.

12.3. O pedido de transferéncia ou subcontratacdo devera ser formalizado
pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedéncia a concretizacao
do ato, devidamente instruido com a apresentacdo do acervo técnico da
subcontratada, certificado pelo CREA/CAU.

12.4. Inexistird qualquer vinculo contratual entre a subcontratada e a
CONTRATANTE, perante a qual a Unica responsavel pelo cumprimento do
CONTRATO serda a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Alteracao Contratual

13.1. Este CONTRATO podera ser alterado nos termos do disposto no artigo
65 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/1994, mediante o
correspondente TERMO DE ADITAMENTO.

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigcoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra ou servigos,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
CONTRATO, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as
partes, que poderao ultrapassar o limite indicado.

13.3. Os precos unitarios para servigcos decorrentes de modificagdes do
projeto ou das especificacdes, para efeito de acréscimos, serdao os que
houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele nao existirem,
deverao ser aqueles constantes da Tabela de Precos (PINI).

13.4. O TERMO DE ADITAMENTO devera ser acompanhado do Cronograma
Fisico-Financeiro reprogramado, resultante da alteracao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Fiscalizacao
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14.1. A CONTRATANTE mantera profissional legalmente habilitado para
acompanhar a execucao do objeto do presente CONTRATO, exercendo a
fiscalizagao em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificacao e
a liberagao dos servigos, para fins de pagamento e demais exigéncias legais,
inclusive para o RECEBIMENTO PROVISORIO da obra, mantendo tudo
devidamente anotado no DIARIO DE OBRA.

14.2. Podera a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais
ou de empresas especializadas para a execugao desse mister.

14.3. A presencga da fiscalizagao da CONTRATANTE nao diminui ou exclui
qualquer obrigacao/responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Recebimento da Obra

15.1. Concluida a obra, inclusive os servicos eventualmente autorizados em
aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condicdes, serao recebidos
provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento, dentro de 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita por parte da CONTRATADA,
que lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, com validade de
30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA.

15.2. Decorrido o prazo de OBSERVACAO, 15 (quinze) dias do
RECEBIMENTO PROVISORIO, somente se o0s servigos de correcao de
irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVACAO,
tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalizacdo, a obra sera recebida
definitivamente por parte do responsavel pela fiscalizagdo ou por Comissao
designada pela CONTRATANTE, sempre com a participacao do responsavel
pela fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado a limpeza dos locais abrangidos
pela execucdo dos servigos, conforme pactuado no item 15 da CLAUSULA
NONA.

15.3. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao, solidez e seguranca subsiste na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Penalidades pelas Infrac6es Contratuais e Inadimpléncia das
Obrigacoes Assumidas

16.1. Em caso de inexecucdao do objeto da licitacdo, erro na execucao,
execucao imperfeita, mora na execucao ou inadimpléncia contratual, a
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CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, as penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei n°
8.666/93 e alteragoes.

16.2. O descumprimento do prazo final de conclusdao da obra resultara na
aplicacao de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada por
dia de atraso, que incidira sobre o valor da obrigacdo ndao cumprida.

16.3. Pela inexecucao total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da
inadimpléncia contratual sera de 30% (trinta por cento) sobre o total ou parte
da obrigagao nao cumprida do respectivo contrato, ou multa correspondente
a diferenca de preco decorrente de nova contratacao.

16.4. A diminuicdo do ritmo da obra/servicos e o nao atendimento as
determinacbes da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do
recebimento da notificacdo, sujeitardo a CONTRATADA as sancles de
adverténcia ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, que
incidira sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto,
eventuais reajustamentos.

16.5. As multas sdo autbnomas e aplicacdo de uma nao exclui a de outras.

16.6. As multas serao descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
e/ou da garantia prestada.

16.7. Na hipotese de o pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista
no paragrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificacao, a cobranca
serd objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabiveis, incidindo
correcao monetaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente
posterior a data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento
efetivamente ocorrer, com base na variacao da UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de Sao Paulo), ou indice que venha a substitui-lo.

16.8. A aplicacao das sangdes de adverténcia ou multa fica condicionada a
prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
da respectiva notificagao.

16.9. Da aplicagao das sangdes de adverténcia ou multa cabera recurso, sem
efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagao do
ato.

16.10. A mora na execucdo e o0 ndo atendimento as determinacdes da
CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA a adverténcia e a
multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na reincidéncia,
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a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a suspensao do direito
de licitar e contratar em seu ambito, e até mesmo adotar as providéncias para
a declaracao de sua inidoneidade, facultado, em quaisquer das hipoteses, o
direito de defesa.

16.11. Sem prejuizo da aplicacdo, a CONTRATADA, das sancdes cabiveis, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de se ressarcir dos
prejuizos que Ihe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobranga
judicial ou extrajudicial de perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Rescisao

17.1. A inexecucdo total ou parcial ensejard a rescisao do CONTRATO, nos
termos dos artigos 77 a 80, da Lei n° 8.666/93, e alteragodes,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo
do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.

17.2. Na hipotese de rescisao, o CONTRATANTE poder3, a fim de se ressarcir
de eventuais prejuizos que lhe tenham sido causados pelo CONTRATADO,
reter créditos e/ou promover a cobrancga judicial ou extrajudicial por perdas e
danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Tolerancia

18.1. Caso uma das partes contratantes, em beneficio de outra, permitir,
mesmo por omissao, a inobservancia, no todo ou em parte, de qualquer
clausula ou condicao do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal
fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
essas mesmas clausulas e condicdes, as quais permanecerdo inalteradas,
como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA NONA
Foro Competente

19.1. Ainterpretacao e aplicacao dos termos deste instrumento serdao regidas
pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei n® 8.666/93 e posteriores
alteracoes, ficando eleito o foro da Comarca de Quata, do Estado de Sao Paulo,
o qual terd jurisdicdao e competéncia sobre quaisquer controvérsias do
Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03
(trés) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores,
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na presenca de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos
os efeitos de direito.

Quatd/SP, XX de XXXXX de 2022.

MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal
Contratante

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO N© (DE ORIGEM):

OBIJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o
acompanhamento de sua execucao contratual, estardo sujeitos a analise e
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolucao n® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e
DecisOes que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao
publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir
de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cddigo de
Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo
cadastradas no moddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP -
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declaracao(des) de Atualizacao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.
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2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicacao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:
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Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco
eletronico.
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