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 Edital nº 123/2022. 

Processo licitatório nº 136/2022.  

Tomada de preços nº 018/2022.

 

Data da formalização  

Data de entrega dos envelopes  

Data de abertura dos envelopes 

   

  

09 de dezembro de 2022. 

29 de dezembro de 2022. 

29 de dezembro de 2022.

 

 

 1.0-PREÂMBULO 

1.1– O MUNICÍPIO DE QUATÁ, através do Prefeito Municipal, MARCELO 

DE  SOUZA  PÉCCHIO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  comunica  a 

quantos  possam  interessar,  que  se  encontra  aberto,  o  Processo 

Licitatório  nº  136/2022,  na  modalidade  Tomada  de  Preços  nº 
018/2022,  o  qual  será  regido  pelo  disposto  na  Lei  Federal  nº  8.666/93, 

com  as  alterações  introduzidas  pelas  Leis  nº  8.883/94;  9.032/95  e 

9.648/98,  e  de  conformidade  com  as  condições  e  exigências  do  presente 

Edital. 

1.2 – TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço. 

1.2.1  - A  presente  licitação  atende  a  requisição  da  Secretaria  de 
Infraestrutura,  Urbanização e  Serviços deste  Município,  conforme  projeto, 

planilha  orçamentária,  cronograma  físico  financeiro  e  memorial  descritivo 

elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município de Quatá. 

1.3  – LOCAL  PARA  RETIRADA  DO  EDITAL:  o  Edital  encontra-se  a 

disposição no site oficial do município, ou seja, www.quata.sp.gov.br. 

1.4 – DA VISITA À OBRA: É FACULTADO aos licitantes a visita técnica, 

porém a mesma poderá ser realizada pelas empresas interessadas até o dia 
28/12/2022, data que antecede a licitação, para inteirar-se das condições 

do  local  e  do  grau  de  dificuldade  existente,  não  podendo  alegar 

posteriormente desconhecimento quanto à situação do local da obra. 

1.5  – DIA,  HORA  E  LOCAL  PARA  ENTREGA  E  ABERTURA  DOS 

ENVELOPES Nº 1  – DOCUMENTAÇÃO E Nº 2  – PROPOSTA: até  o  dia 

29 de dezembro de 2022, às 09h30min, no protocolo junto a Secretaria 

da Prefeitura Municipal de Quatá, na Rua Gal. Marcondes Salgado, nº 332 - 
Quatá - Estado de São Paulo.

 

 

http://www.quata.sp.gov.br/
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2.0 – DO OBJETO: 

 

2.1 – A Tomada de Preços objetiva o recapeamento asfáltico de diversas 

ruas municipais, nos termos dos Anexos I a IV que integram o presente 
edital. 

 

3.0 – REGIME DE EXECUÇÃO: 

 
3.1– O regime de execução será indireto, na modalidade de empreitada por 

preço global, partindo de preços unitários, com fornecimento de material e 

mão de obra, conforme caderno de especificações, planilhas de 

quantitativos, cronograma físico-financeiro e projetos integrantes da 
PASTA TÉCNICA. 

 

4.0 –LEGISLAÇÃO: 

 
4.1 – A Tomada de Preços será disciplinada pelos documentos que integram 

o presente Edital e pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

5.0 – COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
5.1 – O valor orçado pela Administração encontra-se devidamente 

compromissado conforme inciso III, §2º, artigo 7º da Lei Federal 

nº8.666/93. 

 
5.2 – A contratação decorrente desta licitação onerará recursos das 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

  Cód. 
714 
715

360

Cat. Econômica 
4.4.90.51.00 
4.4.90.51.00

4.4.90.51.00 

Descrição da Despesa 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 6.0 – VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

6.1 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias da abertura do Envelope nº 2 –PROPOSTA. 

 

7.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
7.1 – Os prazos de execução da obra são os seguintes: 

 

a) Para início: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedição 

da “ordem de início de serviços”; 
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b) Para conclusão: 06 (seis) meses, contados da data da ordem de 

início de serviços; 

 

c) Para recebimento provisório pelo responsável por seu 
acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da 

conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 

 
d) Para observação da obra:15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 

 

e) Para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quatá, 
até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos 

termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando 

esta data de término da obra. 

 
7.2 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de sua assinatura. 

 

8.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
8.1 – O pagamento será efetuado no prazo mínimo 05 (cinco) dias 

corridos, contados a partir da data da liberação dos recursos oriundos do 

convênio firmado entre o Ministério de Desenvolvimento Regional e esta 

municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatório 
bem como as medições efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Quatá, e de acordo com os serviços executados no período 

abrangido pelo cronograma físico-financeiro aprovado. 

 
8.1.1 – As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela 

FISCALIZAÇÃO, na presença da CONTRATADA, e consistirão no 

levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, 

sobre as quais incidirão os respectivos preços; 

 
8.1.2 – Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO; 

 

8.1.3 – A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência 
de recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) 

autorizado(s) pela CONTRATANTE, a título de antecipação do cronograma 

físico; 

 
8.1.4 – O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por 

parte da CONTRATADA, das providências a seguir indicadas: 
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I –Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o 

INSS, atualizada; 

 

II – Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data 

de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste 

a área de atuação compatível com a execução dos serviços objeto do Edital, 
emitida pelo CREA/CAU. 

 

III – Colocação de placas. 

 
IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários 

(CCM) da Prefeitura do Município de Quatá. 

 

8.1.5 – Processada a medição, a FISCALIZAÇÃO autorizará a 
CONTRATADA a emitir a respectiva fatura. 

 

8.1.6 – A fatura eivada de incorreção(ões) será devolvida à CONTRATADA, 

para a(s) correção(ões), e o prazo a que se refere o subitem 8.1. será 

contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção(ões). 
 

8.2 – Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento 

dos serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do 

recolhimento das importâncias devidas a título de PIS, COFINS e FGTS, este 
por meio das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, bem como da retenção 

do percentual referente ao ISSQN, ou da comprovação de recolhimento do 

ISSQN, ou, se for o caso, da condição de isenção. Em relação ao INSS 
(artigo 31 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.711/98), serão 

observados os procedimentos da Instrução Normativa nº 100, de 18 de 

dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004, da Diretoria 

Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social. 

 
Observação: Haverá incidência do ISSQN nos termos da Lei 

Municipal nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004. 

 

8.2.1 – As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos 
contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser 

apresentadas da seguinte forma: 

 

a) Cópias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social); 

 

b) Cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa; 
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c) Apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da 

empresa após término da obra. 

 
8.2.2 – Conforme Lei Municipal no 1.955, de 30 de dezembro de 2004, a 

CONTRATANTE deverá reter, a título de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN), a importância correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, 
observada a seguinte diretriz: Quando da emissão da nota fiscal/fatura a 

CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 

“RETENÇÃO PARA O ISSQN”. Considera-se preço do serviço a receita 

bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução. 
 

8.3 – Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja 

decorrido o prazo legal para recolhimento dos tributos devidos, poderão ser 

apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 

documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o 

recolhimento. 

 

8.4 – A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 

independentemente de outras medidas legais. 

 

8.5 – Em cumprimento ao artigo 31 da Lei no 8.212/1991, alterado pela Lei 
nº 9.711/1998, e Instrução Normativa no .100, de 18 de dezembro de 

2003, republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze 

por cento) do valor da mão-de-obra (prestação de serviços), de acordo com 
as seguintes determinações: 

 

I – Observado o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do ato de adjudicação, 

a empresa adjudicatária deverá apresentar, para efeito da celebração 

contratual, PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, 
PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS, consoante ANEXOS I a V, que 

integrará o contrato a ser celebrado entre as partes, envolvendo a 

discriminação do valor da mão-de-obra, material e equipamento. 

 
II – A não aprovação da PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, 

QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS implicará a 

correspondente alteração por parte da empresa adjudicatária, observado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação formalizada pelo 
órgão técnico da CONTRATANTE. 

 



6 
 
 

III – Não sendo aceita a PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS, 

QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS por parte do 

órgão técnico da CONTRATANTE, a empresa adjudicatária estará sujeita, 

para efeito do recolhimento do INSS, à retenção de 11% (onze por cento) 
do valor bruto da fatura, nos termos da Instrução Normativa nº 100, de 18 

de dezembro de 2003, republicada dia 30 de março de 2004 (artigo 159, 

inciso I), da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social, 

observadas as previsões nos I e II deste subitem. 
 

8.5.1 – Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a 

recolher ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por 

meio de documento de arrecadação identificado com a inscrição do 
estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão 

social da CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do mês 

seguinte ao da data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil 

subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois; 
 

8.5.2 – Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa CONTRATADA 

deverá DESTACAR o valor da retenção, a título de RETENÇÃO PARA A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

 
8.5.3 – A falta de DESTAQUE do valor da retenção no documento de 

cobrança não mais permitirá que a CONTRATADA venha efetuar a 

correspondente compensação junto ao INSS, ficando a critério da 

CONTRATANTE proceder à retenção devida sobre o valor bruto do título 
de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA. 

 

8.6 – O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a 

CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicará a 
aceitação provisória ou definitiva da obra/serviços. 

 

8.7 – A não aceitação da obra/serviços implicará a suspensão imediata do 

pagamento. 

 
8.8 – A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; 

os pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário em nome da 

Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. 

 
9.0 – VISITA AO LOCAL DA OBRA: 

 

9.1 – Os licitantes que vistoriarem o local de execução da obra deverão 

verificar também, entre outras, as condições para instalação do canteiro de 
obras. 

 

9.1.1 – A visita poderá ser realizada conforme item 1.4 deste Edital. 
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10.0 – ESCLARECIMENTOS SOBRE A ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:

10.1 – O credenciamento da empresa licitante, para participar dos trabalhos 

de  abertura  dos  ENVELOPES  DOCUMENTAÇÃO  e  PROPOSTA,  far-se-á 

mediante  autorização  ou  procuração,  por  escrito  do(s)  representante(s) 

legal(is)  da  proponente,  devidamente  assinado,  outorgando  amplos 
poderes  de  decisão  ao  indicado,  contendo  ainda  o  nome  completo  do 

mesmo, número do documento de identificação, o número desta TOMADA 

DE PREÇOS e do respectivo PROCESSO. 

10.2  – As  exibições  de  credenciais  deverão  preceder  o  início  dos  atos 

indicados, ficando retidas e juntadas aos autos. 

10.3  – O  documento  a  que  se  refere  o  subitem  10.2,  a critério  do(s) 
representante(s)  legal(is)  do  proponente,  poderão  ser  substituídos  por 

instrumentos de procuração pública. 

10.4  – Caso  o  participante  seja  titular  da  empresa  proponente,  deverá 

apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la. 

10.5 – A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, 

para  participar  da  abertura  dos  ENVELOPES  DOCUMENTAÇÃO  e 

PROPOSTA,  embora  não  acarrete  a  inabilitação  ou  desclassificação  da 
empresa,  impedirá  seu  representante  de  se  manifestar  ou  responder  pela 

proponente,  sendo-lhe  permitido  tão  somente  o  acompanhamento  dos 

procedimentos. 

10.6  – Os  esclarecimentos  administrativos  e  técnicos  eventualmente 

considerados  indispensáveis  para  apresentação  da  DOCUMENTAÇÃO  e 

PROPOSTA poderão ser solicitados por escrito, pela Licitante à Comissão 

Julgadora. 

10.7  – Os  esclarecimentos  prestados  poderão  ser  consignados  em  ata, 

assinados  pelos  representantes  das empresas  e  por  pelo menos  02  (dois) 

membros da Comissão de Julgamento, passando a fazer parte da TOMADA 

DE PREÇOS. 

 11.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

11.1  – A  Empresa  devidamente  cadastrada  deverá  apresentar  à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ, de acordo com a indicação do item 

1, subitem 1.5 deste EDITAL, ou seja, até 29 de dezembro de 2022, 

às 09h:30min, em 02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, 
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a DOCUMENTAÇÃO exigida no item 12 e subitens e a PROPOSTA 

conforme item 14, subitem 14.1, letras e subitens 14.2 e 14.2.1, 

identificados da seguinte forma: 

 
 

 

ENVELOPE Nº. 01 – “HABILITAÇÃO” 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2022 
PROCESSO Nº. 131/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

FONE: 
EMAIL: 

 

ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2022 

 PROCESSO Nº. 131/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ – SP 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

FONE: 

EMAIL: 

 
11.2 – Após o decurso do prazo/horário fixado no PREÂMBULO – item 1, 

subitem 1.5, nenhum documento será recebido ou devolvido pela 

Comissão, excetuada a hipótese delineada no § 6º do artigo 43 da Lei nº 

8.666/93 e alterações. 
 

11.3 – Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão 

abertos em sessão pública pela Comissão de Julgamento, observadas as 

disposições indicadas no item 14 e subitens deste EDITAL. 

 
11.4 – Não será permitida a participação de pessoa física, de consórcio de 

empresas, de empresa em regime de falência ou em recuperação judicial, 

estando também abrangida pela proibição aquela que esteja cumprindo 

penalidade de suspensão temporária de licitar ou contratar com a 
Administração Pública e que tenha sido declarada inidônea para contratar 

ou licitar com a Administração Pública, sem contar ainda as demais 

proibições elencadas no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 
11.5 – Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº 1 – 

DOCUMENTAÇÃO poderão ser apresentados em original, cópias 

autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

por meio de publicação em órgão da imprensa oficial e inclusive expedidos 

via internet, preferencialmente encadernados em pasta, para que não 
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existam folhas soltas, numerados e rubricados pelo responsável ou 

representante legal da proponente. 

 

11.6.1 – A aceitação de documentação por cópia simples ficará 
condicionada à apresentação do original, por ocasião da abertura dos 

ENVELOPES, para fim de conferência e autenticação. 

 

11.6.1.1 – Para fim da previsão contida no subitem 11.6.1, o documento 
original a ser apresentado não deve integrar os ENVELOPES. 

 

11.6.2 – Na hipótese dos documentos exigidos no item 12, subitem 

12.2.2, letras “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, consignarem a existência de 
qualquer débito, o licitante deverá apresentar comprovante(s) de ato(s) que 

suspenda(m) sua(s) exequibilidade(s). 

 

11.6.3 – Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros 
apresentados terão, sempre que possível, suas autenticidades/validades 

comprovadas por parte da Comissão de Julgamento, mediante consulta ao 

“site” do órgão emissor. 

 

11.7 – Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos 
em língua estrangeira, deverão ser traduzidas para o português por tradutor 

público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de 

origem. 

 
11.8 – A PROPOSTA – ENVELOPE Nº 2 – deverá ser datilografada, 

digitada ou impressa, sempre em 1 (uma) via, em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que 

prejudiquem sua análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinada pelo 
responsável ou representante legal, com a indicação do cargo, contendo, 

ainda, as especificações estabelecidas no item 14, subitem 14.1, letras, 

e subitens 14.2 e 14.2.1. 

 

11.9 – Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser, 
preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que não 

existam folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsável ou 

representante legal da proponente. 

 
11.10 – A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 2 

– PROPOSTA obedecerá também ao comando contemplado no subitem 

11.7. 

 
12.0 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO 

ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO: 
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12.1 – Para participar da licitação, a firma deverá estar devidamente 

cadastrada e apresentar, no ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, o 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pelo Setor de 

Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quatá, nos termos da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, pertinente ao objeto da licitação e válido na data 

da apresentação dos ENVELOPES. 

 

12.1.1 – O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido nos 
termos do subitem 12.1 deverá ser apresentado dentro do envelope 01 

(habilitação), em substituição aos documentos exigidos nos subitens 

12.2.1, 12.2.2, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” e no subitem 12.1.4, 

letra “a”. 
 

12.1.1.1 – Além do Certificado de Registro Cadastral, deverá ser 

apresentado também dentro de envelope 01 (habilitação), os demais 

documentos exigidos para habilitação, bem como aqueles vencidos no 
Certificado de Registro Cadastral. 

 

12.1.1.2 – Deverá ainda apresentar dentro do envelope 01 (habilitação), 

declaração a respeito da superveniência ou não de fato impeditivo à 

habilitação, ficando facultada a utilização do modelo do Anexo V. 
 

12.1.2 – Na hipótese da Licitante não possuir CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL, poderá participar da TOMADA DE PREÇOS, 

devendo, para tanto, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei 8.666/93, 
atender a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º 

(terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas. 

 

I – Para tanto, deverá a interessada apresentar até o prazo estipulado no 
item 12.1.2 todos os documentos necessários à habilitação, na sede da 

Prefeitura Municipal de Quatá. 

 

II – Deverá ainda a Empresa que não possuir o Certificado de Registro 

Cadastral, apresentar todos os documentos referentes a habilitação dentro 
do envelope 01 (habilitação). 

 

12.2.1 – Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na 

alínea “b”, deste subitem; 

 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova 

da diretoria em exercício; 

 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 

assim o exigir. 
 

12.2.2 – Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

b) Fazenda Federal e Inss: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e 

contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da união, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional com prazo de validade em vigor 

(inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas 

expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final da 

entrega dos envelopes); 
 

c) Fazenda Estadual: relativo ao ICMS da sede do Licitante; (será aceita 

a Certidão emitida diretamente pelo Posto Fiscal estadual, bem como a 

obtida através do site www.dividaativa.pge.sp.gov.br expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo); 

 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 

Débito de Tributos Mobiliários ou outra equivalente), com prazo de validade 

em vigor (inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas 
cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data 

final da entrega dos envelopes); 

 

e) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – 

CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em 

vigor. 

 
f) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) - consistindo em certidão negativa de prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (artigo 
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29,  inciso  V,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93),  obtida  através  do  site 

www.tst.jus.br com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) 

dias  da  data  de  encerramento  desta licitação,  se  outro  prazo  não  constar 

da Certidão. 

12.2.3 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  – CREA,  atualizada,  expedida  pelo  próprio  conselho  com  data 

de validade expressa. 

b)  Comprovação  de vínculo  profissional  com  os  profissionais  responsáveis 
pela  obra/serviço  desta  Tomada  de  Preços,  através  de contrato  social, 

registro  em  carteira,  ficha  de  empregado  ou  contrato  de  trabalho  nos 

termos  da  súmula  25  TCE/SP, na  data  prevista  para  entrega  das 

propostas. 

c)  Certidão  de  registro  dos  profissionais  responsáveis  pela  obra/serviço 

desta Tomada de Preços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA, expedida pelo próprio conselho com data de validade expressa. 

d)  Declaração  que  conhece  as  condições  do  local  para  execução  da  obra. 

(Modelo – ANEXO XI). 

e)  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de atividade  pertinente  e 
compatível em características, quantidades (mínimo de 50% (cinquenta 

por cento), conforme súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo – índices de maior relevância para os  itens nºs 2 e 3 da 

planilha orçamentária) e prazos com o objeto da licitação e indicação por 
meio  da  apresentação  de  Atestado(s)  ou  Certidão(ões),  expedido(s)  por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 

CREA ou no CAU, necessariamente em nome do licitante;

e¹) A comprovação a que se refere a alínea “e” poderá ser efetuada pelo 
somatório  das  quantidades  realizadas  em  tantos  atestados  ou  certidões 

quanto dispuser o licitante;

SÚMULA Nº 24 – Em procedimento licitatório, é possível a exigência 
de comprovação da qualificação  operacional, nos termos do inciso 

II,  do  artigo  30,  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  a  ser  realizada 

mediante  apresentação  de  atestados  fornecidos  por  pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados em 
entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de 

quantitativos mínimos de prova de execução se serviços similares, 

desde  que  em  quantidades  razoáveis,  assim  consideradas  50%  a 
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60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida 

e tecnicamente justificado. 

 

12.2.4 – Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO 
FINANCEIRA: 

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade em vigor 
(inexistindo prazo de validade na referida Certidão, será aceita aquela cuja 

expedição/emissão não ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias da data 

final da entrega dos envelopes). 

 
12.2.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 

participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida 
de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes (Modelo – Anexo V); 

 

b) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos 

(Modelo – Anexo VI). 

 

c) Declaração de que não mantém parentesco com o Prefeito Municipal, 
Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos da proibição contida no artigo 96 da 

LOM (Lei Orgânica do Município) de Quatá (Modelo Anexo VII); 

 

d) Declaração que arcará com salários e encargos dos funcionários 
(Modelo Anexo VIII); 

 

e) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de 

acordo com a Lei Complementar 123/06 (Modelo Anexo IX); 

 
f) Declaração garantindo os serviços executados pelo prazo mínimo de 

05 (cinco) anos; e de que fornecerá mão-de-obra e materiais necessários 

para execução da obra e que esta será qualificada e de boa qualidade, 

atendendo as normas da ABNT/INMETRO vigentes (Modelo – ANEXO X). 
 

13.0 – DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA LICITANTE: 

 

13.1 – A habilitação destina-se a verificar se a licitante atendeu às 
exigências previstas no item 12, desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

13.2 – Será considerada INABILITADA a licitante que: 
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13.2.1 – Não apresentar documentação em conformidade com as 

exigências ou deixar de apresentá-la. 

 
13.2.2 – Apresentar documentação cuja regularidade esteja vinculada à 

abertura e exame do conteúdo do envelope nº 2. 

 

13.3 – Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes, a Administração 
poderá solicitar a apresentação de nova documentação, escoimada(s) a(s) 

causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 
13.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 13.3, o 

procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de 08 (oito) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, 

implicando, ainda, a apresentação de todos os documentos exigidos no 
item 12 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que 

tenha(m) dado causa à inabilitação. 

 

13.4 – A licitante que for considerada inabilitada poderá retirar o envelope 

nº 2, devidamente fechado e indevassado, após o decurso do prazo para 
recurso ou depois de seu julgamento. 

 

13.4.1 – O envelope PROPOSTA da licitante inabilitada ficará à disposição 

da mesma no Setor de Licitações, durante o prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da previsão estabelecida no subitem anterior. Não sendo retirado 

no aludido prazo, poderá ser destruído. 

 

14.0 – DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA: 
 

14.1 – A proposta de preços deverá conter: 

 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do Licitante; 

 
b) Número do Processo Licitatório e número da presente Tomada de Preços; 

 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação em 

conformidade com as especificações apresentadas no preâmbulo deste 
Edital de Tomada de Preços; 

 

d) Preço unitário e global, devidamente discriminado em moeda corrente, 

planilha técnica com especificações, unidades e quantidades em que 
constarão todos os preços unitários e totais das diversas etapas dos serviços 

previstos bem como seus respectivos percentuais e o preço total para a 
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execução da obra objetivada com valores monetários em reais, por item, 

respeitada a planilha orçamentária que segue em anexo; 

 

e) Cronograma físico-financeiro de desenvolvimento da obra/serviços, 
observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “b”, cujo prazo 

de execução e valor total da obra deverá ser coincidente aos da proposta 

apresentada; 

 
f) Prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado o limite fixado no item 

7, subitem 7.1, letra “b”; 

 

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da abertura da licitação; 

14.2 – Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão 

de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o 

mês de apresentação da PROPOSTA. 
 

14.2.1 – O preço unitário deverá ser expresso em algarismo e o total em 

algarismo e por extenso. 

 

15.0 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: 

 

15.1 – No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.5 deste 

EDITAL, na presença dos representantes que comparecerem devidamente 
credenciados, a Comissão de Julgamento procederá à abertura dos 

envelopes DOCUMENTAÇÃO, cujos conteúdos poderão ser examinados 

por todos os representantes credenciados, que os rubricarão, juntamente 

com os membros da Comissão. 
 

15.1.1 – Em seguida, a Comissão facultará a palavra aos representantes 

credenciados, para eventual observação/impugnação. Havendo qualquer 

observação/impugnação, a palavra será oferecida ao representante 

credenciado cuja DOCUMENTAÇÃO tenha sido objeto de registro(s) 
/ressalva(s). 

 

15.1.2 – Eventual questão arguida e qualquer dúvida que possa surgir 

durante a sessão serão decididas/resolvidas pela Comissão, na presença 
dos representantes credenciados, ou deixadas para ulterior deliberação. 

 

15.2 – Os envelopes PROPOSTA serão rubricados pela Comissão e pelos 

representantes credenciados e ficarão sob a guarda do Setor de Licitação 
desta Prefeitura. 
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15.3 – O instrumento que credencia o responsável legal ou representante 

da empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de 

recursos, deverá ser apresentado à Comissão antes do início da reunião a 

que se refere o subitem 15.1. 
 

15.4 – Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da 

habilitação, por parte de todos os licitantes, poderá a Comissão, na mesma 

sessão em que comunicar o resultado da habilitação, proceder à abertura 
dos envelopes PROPOSTA, ou marcar outra sessão pública especialmente 

para esse fim. 

 

15.4.1 – A desistência do prazo recursal deverá constar em ata, tanto para 
os presentes, quanto para os ausentes que forem comunicados via fax e se 

manifestarem até o encerramento da sessão, momento em que se fará 

constar a manifestação e o ato de juntada dos termos de desistência. 

 
15.5 – Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da habilitação ou 

não provido aqueles que foram interpostos, a Comissão marcará local, hora 

e dia, através do Diário Oficial do Estado, para a sessão de abertura dos 

envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas e devolução dos mesmos 

às empresas inabilitadas. 
 

15.6 – Abertos os envelopes PROPOSTA, os documentos serão rubricados 

por, pelo menos, dois membros da Comissão Julgadora e pelos 

representantes e analisados nos termos dos itens 12, 13, 14 e 15. 
 

15.6.1 – Por ocasião da abertura dos envelopes PROPOSTA, observar-se-

ão os mesmos procedimentos previstos nos subitens 15.1, 15.1.1 e 

15.1.2. 
 

15.7 – O julgamento das propostas poderá ser levado a efeito na mesma 

sessão prevista no subitem 15.4, ou em data a ser definida pela Comissão, 

sendo que a comunicação do resultado da licitação será objeto de 

publicação no Diário Oficial do Estado, inclusive com a indicação e a ordem 
da(s) licitante(s) classificada(s), bem como o apontamento daquela(s) que 

tenha(m) sido desclassificada(s). 

 

15.8 – Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos 
trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da 

Comissão e pelos representantes das empresas. 

 

16.0 – DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DE 
PROPOSTA E VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE 

GARANTIA ADICIONAL: 
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16.1 – Compete à Comissão Julgadora processar, julgar e classificar as 

propostas. 

 

16.2 – No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração o 
atendimento às especificações do Edital e a conformidade com os preços 

correntes no mercado ou fixados por órgão competente, sendo a 

classificação com base no critério de menor preço GLOBAL. Nesta fase 

serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente ao 
estabelecido na presente Tomada de Preços. 

 

16.3 – A Comissão de Julgamento da Licitação reserva-se o direito de, 

durante o julgamento das PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes 
classificadas a apresentação da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE 

PREÇOS UNITÁRIOS, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 

primeiro dia útil do recebimento do pedido. 

 
16.4 – Classificação: 

 

16.4.1. - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela 

Comissão, levando-se em conta exclusivamente o menor preço. 

 
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 

 

b) No caso de empate entre duas ou mais participantes, e em igualdade de 

condições, a Comissão de Licitações utilizará como critério de desempate, 
sucessivamente, aos bens e serviços as seguintes condições: 

 

I) produzidos no País; 

 
II) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

 

III) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
IV) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação; 
 

V) sorteio entre as mesmas para a definição da empresa vencedora e 

demais classificadas, se forem mais de duas empatadas. 

 
16.4.2 - O sorteio consistirá em colocar-se dentro de uma urna 20 (vinte) 

peças absolutamente iguais, numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), 

considerando-se vencedor a licitante que tirar o número maior, devendo o 
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número tirado por uma ser recolocado na urna, e assim sucessivamente, 

de forma a propiciar igualdade de condições no sorteio. Persistindo o 

empate, repetir-se-á a mesma operação para as licitantes que mantiverem 

a igualdade, até que se obtenha uma vencedora. 
 

16.5 – Na hipótese de que a proposta ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja até 10% (dez por cento) superior à de 

menor preço apresentada por empresa sem essa característica, a licitante 
tipificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será 

convocada a apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, sob pena de preclusão. 

 
17.0 – DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA: 

 

17.1 – A classificação destina-se a verificar se a licitante atendeu às 

exigências relativas à PROPOSTA. 
 

17.2 – Será desclassificada: 

 

a) PROPOSTA que não atenda às exigências do EDITAL e ANEXOS; 

 
b) PROPOSTA com preço excessivo, ou manifestamente inexequível, assim 

considerado, pela Comissão de Julgamento, aquele que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, cuja análise situar-se-á nos termos dos subitens 16.2 e 16.3; 

 

c) PROPOSTA que não se situe como exequível, na forma do critério 
delineado no subitem 16.2, em especial letras “e”, “f” e “g”; 

 

d) PROPOSTA que ofereça vantagem não prevista no instrumento 

convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes; 

 
e) PROPOSTA que apresente emenda, rasura, borrão, ressalva, entrelinha 

ou cláusula resolutiva, não permitindo sua identificação clara e precisa, de 

modo que fique prejudicada sua análise. 

 
17.3 – Ocorrendo a desclassificação de todas as licitantes, a Administração 

poderá solicitar a apresentação de nova proposta, escoimada(s) a(s) 

causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 
17.3.1 – Na hipótese de adoção da previsão do subitem 17.3, o 

procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de até 08 (oito) 

dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, 
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implicando, ainda, a apresentação de todos os documentos exigidos no item 

12, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à 

desclassificação. 

 
18.0 – DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

18.1 – Havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os 

representantes credenciados, contra o ato de julgamento/classificação de 
propostas, mesmo que levado a efeito na própria reunião de abertura e/ou 

julgamento das PROPOSTAS, a licitação será homologada. 

 

18.1.1 – Não se verificando a hipótese colacionada, decorrido o prazo legal 
sem interposição de recurso(s) contra o ato de julgamento e classificação 

das PROPOSTAS, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será 

homologada. 

 
19.0 – DA ADJUDICAÇÃO: 

 

19.1 – Após a publicidade do ato de homologação, o objeto da licitação será 

adjudicado à licitante classificada em primeiro lugar.  

 
20.0 – DOS RECURSOS: 

 

20.1 – Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos 

termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e alterações. 
 

21.0 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

 

21.1 – A garantia para execução do contrato será de 5% (cinco por cento) 
de seu valor, eventualmente acrescida da garantia adicional na forma do 

subitem 16.2, em especial letras “h”, “i” e “j”, a ser procedida de acordo 

com o artigo 56, incisos I, II ou III, a critério da empresa vencedora, e 

entregue o comprovante no Setor de Licitações até a data de sua 

assinatura. 
 

21.1.1 – A garantia deverá abranger todo o período contratual, inclusive 

eventual prorrogação do prazo para cumprimento do pactuado, até o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços. 
 

21.2 – A garantia poderá ser prestada exclusivamente mediante caução, 

nos termos do artigo 56, § 1º, incisos I, II ou III, da Lei nº 8.666/93. 

 
21.2.1 – Se a garantia for prestada em dinheiro será depositada em conta 

aplicação da CONTRATADA, indicada por ela, onde se deverá apresentar 
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no ato do depósito, especificações sobre a mesma, a qual será restituída 

com correções decorrentes da aplicação realizada. 

 

21.3 – Em caso de acréscimo de obra/serviço, fica a CONTRATADA 
obrigada a complementar a garantia na mesma percentagem, cujo 

recolhimento deverá ocorrer até a data da assinatura do competente 

TERMO. 

 
21.3.1 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas e/ou 

outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de 

correspondência com Aviso de Recebimento (A.R.), para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão 
contratual. 

 

21.4 – Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância 

que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 
 

21.5 – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de Aplicações do 

Banco do Brasil. 
 

21.5.1 – A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA 

das responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 
22.0 – DA CONTRATAÇÃO: 

 

22.1 – O objeto da licitação será contratado com a licitante classificada em 

primeiro lugar. Não sendo celebrado com esta, poderá a CONTRATANTE 
convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou 

revogar a licitação, nos termos do § 2º, artigo 64, da Lei nº 8.666/93, e 

alterações. 

 

22.2 – Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data de convocação expedida pelo Setor de Licitação, para que o 

adjudicatário assine o instrumento de contrato na sede da Prefeitura 

Municipal, na Rua General Marcondes Salgado, nº 332, Centro, neste 

Município. 
 

22.2.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato 
deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação. 
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22.3 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, a empresa 

adjudicatária cadastrada perante qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública devendo apresentar declaração de que atende as 

normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 
117 da Constituição do Estado, devendo os comprovantes relativos às 

regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, 

estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a prática dos atos 
indicados nos subitens 22.1, 22.2 e, se for o caso, no subitem 22.2.1, a 

apresentação dos documentos referidos, devidamente revalidados, 

independentemente de confirmação via internet, na forma indicada no 

subitem 11.6.3. 
 

22.4 – Em se tratando de empresa adjudicatária não cadastrada perante a 

Administração Pública, além do cumprimento das exigências estabelecidas 

no subitem 22.3, impõe-se também, se ultrapassada a validade, a 
apresentação dos documentos pertinentes à regularidade com a Fazenda 

Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Dívida 

Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal). 

 
22.5 – Na retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, em se 

tratando de empresa adjudicatária pertencente a outra região, impõe-se a 

apresentação do registro no Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 
atualizado, com o visto do CREA/SP ou CAU/SP (região onde a obra será 

realizada). 

 

22.6 – O descumprimento de quaisquer das exigências indicadas nos 
subitens 22.2, 22.2.1, 22.3, 22.4 e 22.5 implicará a não retirada da Nota 

de Empenho e assinatura do contrato, sujeitando a licitante às sanções 

previstas no item 24, subitens 24.1 deste EDITAL. 

 

22.7 – Eventual reajustamento do valor contratual obedecerá à legislação 
disciplinadora do procedimento, em especial a Lei nº 8.666/93. 

 

22.8 – É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a 

instrução correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção 
Individual) necessários para a execução da obra. 

 

22.8.1 – Se algum funcionário da contratada que for abordado não 

cumprindo as normas de segurança, a empresa será notificada 
verbalmente, e havendo reincidência a mesma será penalizada, nos termos 

da legislação e do edital. 
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23.0 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

23.1 – A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver 

perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele 
fazem parte. 

 

23.2 – Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o 

recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a 
fazer, as suas expensas, as substituições e reparações reclamadas em 

consequência de vícios de construção porventura existentes, que forem 

identificados nessa fase. 

 
23.3 – Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de 

acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no 

subitem 7.1, letras “c”, “d” e “e”, com lavratura dos termos 

correspondentes. 
 

23.4 – Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma 

da lei. 

 
24.0 – DAS PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 

 

24.1 – Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou em aceitar 
ou em retirar os instrumentos formais a ele correspondentes, inexecução 

do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na 

execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações 

do órgão licitante, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, 

e alterações, introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99. 

 

25.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
25.1 – As licitantes devem ter pleno conhecimento dos projetos, caderno 

de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e 

quantitativos (preços unitários e percentuais) e dos demais elementos 

constantes do EDITAL e ANEXOS bem como de todas as condições gerais 
e peculiaridades do local onde será executada a obra, devendo os licitantes 

levantar possíveis discrepâncias ocorridas entre projetos, memorial e 

planilha de quantitativos, não podendo invocar posteriormente, qualquer 

desconhecimento quanto aos mesmos. 
 

25.2 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo 

local, obras e serviços distintos dos abrangidos na presente TOMADA DE 
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PREÇOS, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto desta 

licitação. 

 

25.3 – A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas, em 15 
(quinze) dias a contar do início da obra, a confecção e instalação de placa 

indicativa da obra, conforme o modelo fornecido pela CONTRATANTE, nos 

termos do item 8.1.4, III. 

 
25.4 – A obra poderá ser objeto de transferência ou de subcontratação 

somente em parte, mediante prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE. 

 
25.5 – Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de 

um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em 

ensaios de materiais, sondagem de solo, a serem empregado na obra, que 

serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a 
utilizar os materiais de marcas equivalentes ou de melhor qualidade, 

indicadas e aceitas pela fiscalização, podendo ainda, se for o caso, exigir 

certificado de qualidade (INMETRO e ABNT – Associação Brasileiras de 

Normas Técnicas). 

 
25.6 – Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou 

das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido 

contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser 

aqueles constantes da Tabela de Preços (PINI). 
 

25.7 – Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela 

autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento, 

numerado em ordem crescente, observando-se sempre o exposto na Lei nº 
8.666/93. 

 

25.8 – É facultada à Comissão de Julgamento ou Autoridade Superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

25.9 – Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, a licitante não 

terá direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer 
espécie. 

 

25.10 – A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à 

execução integral do objeto da TOMADA DE PREÇOS, pelo prazo e 
condições oferecidas, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por 

despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados. 
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25.11  – Esta  licitação  poderá  ser  anulada  se  ocorrer  ilegalidade  em  seu 

processamento  ou  julgamento,  e  revogada,  a  juízo  exclusivo  da 

CONTRATANTE, por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato 

superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para 
justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, e alterações. 

25.12  - A  interpretação  e  aplicação  dos  termos  deste  instrumento  serão 

regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei Federal nº.  8.666  de 
21  de  junho  de  1.993,  e  demais normas  regulamentares  aplicáveis  à 

espécie,  ficando  eleito  o  foro  da Comarca  de  Quatá,  do  Estado  de 

São  Paulo,  o  qual  terá  jurisdição  e competência  sobre  quaisquer 

controvérsias  do  Contrato,  dispensando-se qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 Quatá/SP, 09 de dezembro de 2022.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022 

 

 

 

Objeto: Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais. 

Regime de execução: Empreitada Global. 

Local: Diversas Ruas do Município. 

 

 

 

 

PLANILHA  

ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA GENERAL MARCONDES SALGADO Nº 332 - CEP 19.780-009 - FONE (018) 3366-9500

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Quatá

DEMANDA: DM049541

PROGRAMA: Programa Especial de Melhorias - PEM

OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfaltico e serviços complementares (sinalização viária e rampas de acessibilidade)

LOCAL: Conjunto Habitacional Jardim Primavera

BOLETIM: CDHU n.º 187 com desoneração - Vigência: a partir de 21/09/2022       1-CDHU   

BDI ADOTADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

CÓDIGO QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E 

MÃO DE OBRA
VALOR TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    5.215,44 

1 CDHU 208020 6 Placa de identificação para obra M2  R$                       791,74  R$         77,50  R$       869,24  R$               5.215,44 

2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  R$                445.941,64 

1 CDHU 5401410 7492,94 Varrição de pavimento para recapeamento M2  R$                              -   R$           0,67  R$          0,67  R$               5.020,27 

1 CDHU 5403230 7492,94 Imprimação betuminosa ligante M2  R$                           7,70  R$           0,08  R$          7,78  R$              58.295,07 

1 CDHU 5403210 224,79 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3  R$                    1.688,09  R$         14,06  R$    1.702,15  R$            382.626,30 

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$                  37.368,99 

1 CDHU 7002010 76,3 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2  R$                         38,98  R$              -   R$         38,98  R$               2.974,17 

1 CDHU 7003001 2,025
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA - área até 2,0 m²

M2  R$                       958,29  R$         21,46  R$       979,75  R$               1.983,99 

1 CDHU 7003003 5,13
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película III/III - área até 2,0 m²

M2  R$                    1.010,63  R$         21,46  R$    1.032,09  R$               5.294,62 

1 CDHU 7004001 20 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN  R$                    1.262,10  R$         93,71  R$    1.355,81  R$              27.116,20 

1 CDHU 4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  R$              1.294,88 

1 CDHU 440010 12
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M  R$                           0,84  R$           6,75  R$          7,59  R$                    91,08 

1 CDHU 123070 28,8 Demarcação de área com disco de corte diamantado M  R$                           1,03  R$           3,74  R$          4,77  R$                  137,38 

1 CDHU 301020 1,01 Demolição manual de concreto simples M3  R$                              -   R$        185,57  R$       185,57  R$                  187,05 

1 CDHU 1118040 0,47 Lastro de pedra britada M3  R$                       116,50  R$         25,31  R$       141,81  R$                    66,37 

1 CDHU 1002020 9,78 Armadura em tela soldada de aço KG  R$                         12,91  R$           1,08  R$         13,99  R$                  136,78 

1 CDHU 1103090 1,01 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3  R$                       342,58  R$        101,22  R$       443,80  R$                  447,35 

1 CDHU 1116020 1,01
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento

M3  R$                              -   R$         71,14  R$         71,14  R$                    71,71 

1 CDHU 3004030 1,20
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado 
com argamassa mista

M2  R$                       106,84  R$         24,13  R$       130,97  R$                  157,16 

TOTAL s/ BDI  R$          489.820,95 

BDI adotado: 25,00% 122.455,24

Prefeitura Municipal de Quatá, 27 de outubro de 2022. VALOR TOTAL C/ BDI  R$          612.276,19 

Engenheira Responsável: BIANCA ANDRADE DESTRO

CREA-SP: 5070555515

De acordo.

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

Prefeito Municipal
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ANEXO II 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022 

 

 

Objeto: Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais. 

Regime de execução: Empreitada Global. 

Local: Diversas Ruas do Município. 

 

 

 

 

MEMORIAL 

DESCRITIVO 
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MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: QUATÁ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

1. OBJETIVO:

O presente memorial descritivo e especificações têm por objetivo definir os critérios que orientarão

a produção, execução, aceitação e medição dos serviços relativos ao recapeamento asfáltico. O

recapeamento deverá ser executado com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com espessura

de 3,00 centímetros e área total igual a 7.492,94 metros quadrados e fixa as obrigações e direitos da

Prefeitura do Município de Quatá, designada proprietária das ruas.

2. PRELIMINARES:

2.1 Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados

e normas a seguir citadas.

2.2. Todos os materiais serão de Primeira Qualidade, devendo ser previamente submetido à apreciação

da Fiscalização para aprovação.

2.3. A mão de obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira qualidade,

objetivando acabamento esmerado.

2.4. Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de

materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica submetido a

alternativa "ou rigorosamente equivalente", à juízo da proprietária.

2.5. Serão impugnados pela proprietária todos os trabalhos que não satisfaçam a este documento.

2.6. Ficará a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua

conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços.

2.7. Qualquer omissão neste memorial, orçamento e projeto deverá ser sanado obedecendo as normas

construtivas do DENIT ou DER/SP.

3. MELHORIAS DO PAVIMENTO EXISTENTE

3.1. TAPA BURACOS

Todo os buracos existentes deverão ser devidamente tampados utilizando-se a técnica habitual:

requadramento com máquina cortadora de asfalto, varrição eliminando todo pó, pintura de ligação

utilizando-se emulsão catiônica do tipo RR-1C diluída em água na proporção de 1:1 e aplicada na taxa de

0,80 kg/m2 e, se necessário, a recomposição da base. A argamassa asfáltica deve ser aplicada na

espessura máxima compactada de 5 cm. Se o buraco for muito profundo (maior que 5 cm), antes de

aplicada a argamassa asfáltica, o material da base deverá ser recomposto ou substituído por uma camada
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de PMF, faixa B do DNER. Após a compactação do material utilizado na base, aplica-se o PMF para o

fechamento do buraco e a camada de rolamento, de acordo com a espessura da capa. A compactação

destes buracos deverá ser feita com rolos lisos ou placa vibratória. A composição da mistura para estes

serviços de tapa buracos obedecerá a seguinte dosagem para a produção de 1 metro cúbico de massa

asfáltica: 200 litros de brita 2 (1”), 400 litros de brita 1 (5/8”), 400 litros de brita (3/8”) ou (1/4”) e 90

litros de emulsão catiônica do tipo RM-1C.

OBSERVAÇÃO: Este serviço de tapa buracos deverá ser executado pela prefeitura e não faz

parte do objeto deste convênio. Deverão ser executados com pelo menos 20 dias de

antecedência à realização dos serviços de recapeamento asfáltico, para que seja possível a cura

da massa asfáltica.

4. PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura de ligação consistirá na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a

superfície do pavimento existente a ser recapeado. Deverá ser utilizado emulsão asfáltica catiônica do tipo

RR-1C, diluído em água na proporção de 60% de emulsão e 40% de água e aplicado com taxa de 1,20

l/m2.

Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou

distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação,

correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro

de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicação clara da

sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o

canteiro de obra. Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do

tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área pintada a ser recapeada, antes de

completada a cura.

5. VARRIÇÃO DO PAVIMENTO

O asfalto que receberá o recapeamento deverá ser totalmente limpo, ficando livre de pó ou

qualquer outro tipo de sujeira que possa comprometer o recapeamento do mesmo.

6. CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

6.1. GENERALIDADES

Concreto betuminoso usinado à quente é uma mistura asfáltica a quente, executada em usina

apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a

quente. Sobre a base imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando

comprimida, a espessura do projeto.
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6.2. MATERIAIS

Material Betuminoso

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:

a) Cimentos Asfálticos, de penetração 50/60 ou 85/100;

Agregados minerais

a) Agregado graúdo

O agregado graúdo será pedra britada. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis,

livres de torrões de argila e substâncias nocivas.

O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles é de 50%. Deve apresentar boa adesividade.

Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio não deve apresentar perda superior a 12%, em

5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.

b) Agregado miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos.

Suas partículas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de

argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% e

apresentar boa adesividade.

c) Material de enchimento (filer)

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais

componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcáreos. Quando da

aplicação, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos

seguintes limites:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO

nº 40 100

nº 80 95 - 100

nº 200 65 - 100
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Composição da mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve será a da Faixa III da tabela abaixo, selecionada

em função da utilização prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como

camada de rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo em

vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao tráfego.

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Composição das Misturas Asfálticas

Peneira de
Malha Quadrada

Designação
Tolerância
s

I II III IV

ASTM mm % em Massa, passando
2” 50,0 100 - - - -
1 ½” 37,5 90 – 100 100 - -  7%
1” 25,0 75 – 100 90 – 100 - -  7%
¾” 19,0 60 – 90 80 – 100 100 -  7%
½” 12,5 - - 90 – 100 -  7%
3/8” 9,5 35 – 65 45 – 80 70 – 90 100  7%
No 4 4,75 25 – 50 28– 60 44 – 72 80 – 100  5%
No 10 2,0 20 – 40 20 – 45 22 – 50 50 – 90  5%
No 40 0,42 10 – 30 10 – 32 8 – 26 20 – 50  5%
No 80 0,18 5 – 20 8 – 20 4 – 16 7 – 28  3%
No 200 0,075 1 – 8 3 – 8 2 – 10 3 – 10  2%

Camadas Ligação
(Binder)

Ligação ou
Rolamento

Rolamento Reperfilagem
(*)

Variação do teor
de ligante

3,5 – 5,0 4,0 – 5,5 4,5 – 6,5 4,5 – 7,0

Espessura
máxima cm

6,0 6,0 6,0 3,0

* Reperfilagem: camada de regularização de deformações de pequena amplitude, sem função estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da espessura da camada

compactada;

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior malha de cada faixa, não

deve ser inferior a 4% do total;

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerância

indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;

O projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no mínimo a cada 6 meses, e todas as vezes

que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes da mistura, a energia de compactação

determinada através do número de golpes deve ser definida em projeto. O número de golpes padrão é 75

golpes por face do corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias;
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a) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, porcentagem de vazios e relação

betume vazios devem atender aos limites apresentados na Tabela 3;

b) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os requisitos da Tabela 3;

Tabela 3 – Requisitos para o Projeto Mistura Asfáltica

Características
Método de

Ensaio

Camadas de Rola-

mento e

Reperfilagem

Camada de Ligação

(Binder)

Estabilidade mínima, kN

(75 golpes no ensaio Marshall
NBR 12891(9)

8 8

Fluência (mm) Fluência

(0,01”)
NBR 12891(9)

2,0 a 4,0

8 a 16

2,0 a 4,0

8 a 16

% de Vazios Totais 4 4 a 6

Relação Betume Vazios –

RBV (%) 65 a 80 65 a 75

Vazios do agregado mineral –

VAM (%)

Ver Tabela 4 -

Concentração critica de fíler

*
ES P00/26(10)

< 90% Cs < 90% Cs

Resistência à Tração por

Com- pressão Diametral

Estática a 25oC, mínima, MPa

NBR

15087(11)

0,80 0,65

Resistência a danos por

umidade induzida,

mínimo, %

AASHTO T

283(12)

70

* a concentração crítica de fíler: valor da concentração máxima em volume de fíler admitida

no sistema fíler-asfalto.

c) recomenda-se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 a 1,2(13);

d) as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do agregado mineral, VAM,

devem atender aos valores mínimos definidos em função do tamanho nominal máximo do agregado,

conforme Tabela 4;

e) recomenda-se que o teor ótimo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante correspondente ao VAM

mínimo, da dosagem Marshall;

f) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por um dos procedimentos:
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Procedimento A

- Determinação da densidade efetiva através da densidade máxima teórica pelo método Rice, conforme

ASTM D 2041(14).

Procedimento B

- determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e densidade real

agregado. Admite-se a como densidade efetiva do agregado- (Dea) como sendo a média aritmética entre a

D1 e D2;

- as densidades aparentes dos corpos de prova devem ser obtidas através do método DNER ME 117(15).

Em que:

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%);

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica retido na peneira de

abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%);

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%); DSR1 = densidade

real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm;

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, e fica re- tido na peneira

de abertura de 0,075 mm;

DSR3 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075 mm;

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 2,0 mm.
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Tabela 4 – Requisitos para Vazios do Agregado Mineral – VAM

Tamanho Nominal Máximo do

Agregado*

VAM Mínimo (%)

Teor de Vazios =

4,0%ASTM mm

1 ½” 37,5 11

1” 25,0 12

¾” 19,0 13

½” 12,5 14

3/8” 9,5 15

* tamanho nominal máximo do agregado é definido como o

diâmetro da penei- ra imediatamente superior àquela que

retém mais que 10% dos agregados.(16)

6.3. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização, devendo

estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a ordem de serviço. O equipamento

básico para execução do serviço compreende as seguintes unidades:

a) Depósitos para ligante betuminoso

Os depósitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material às temperaturas

necessárias, determinadas nesta Especificação. O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a

vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do

depósito. Deve ser instalado um sistema de circulação para o cimento asfáltico, de modo a garantir a

circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação.

Todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A

capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

b) Depósitos para agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade da usina e devem ser divididos

em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do

agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo

adequado para o filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem.

c) Usinas para misturas betuminosas
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A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados após o secador, dispor de

misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de

90º a 210ºC, deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de alimentação do asfalto, em local adequado,

próximo à descarga do misturador.

A usina deve ser equipada, além disto, com um pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos

aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos

agregados.

Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador, provida de coletor de pó,

alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em

silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão ±

5ºC) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

d) Caminhões para transportes da mistura

Os caminhões tipo basculante para o transporte do concreto betuminoso, devem ter caçambas metálicas

robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou

solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos

susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não serão permitidas.

e) Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes,

capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As

acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura

desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As

acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à

temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

f) Equipamento para a compressão

O equipamento para compressão deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem

ou rolo vibratório. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos

pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação

da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm² (35 a 120 psi).

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida enquanto

este se encontrar em condições de operacionalidade.

6.4. EXECUÇÃO

Inicialmente deve-se fazer a aplicação de uma pintura de ligação utilizando-se emulsão asfáltica catiônica

do tipo RR-1C diluída em água na proporção de 60% de emulsão e 40% de água e, lançada através de
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barra ou caneta espargidora acoplada a um caminhão tanque. Essa pintura deverá ter um consumo de

aproximadamente 1,20 litros por metro quadrado.

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico, no momento da mistura, deve ser determinada para

cada tipo de ligante em função da relação temperatura/viscosidade.

A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro

da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais

ou menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120

graus centígrados e nem superiores a 177 graus centígrados.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da

temperatura do ligante asfáltico, não devendo, entretanto, ultrapassar 177 graus centígrados.

6.4.1. Produção do Concreto Betuminoso Usinado à Quente

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente

especificado.

6.4.2. Transporte do concreto betuminoso

O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes

antes especificados.

As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de forma a

proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventualmente, contaminação por poeira,

especialmente perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.

6.4.3. Distribuição do concreto betuminoso

a) O concreto betuminoso deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente se encontrar

acima de 10 graus centígrados, e com tempo não chuvoso;

b) A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já

especificado, devendo ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente aquecimento da

mesa alisadora, à temperatura compatível com a da massa asfáltica a ser distribuída. Observar que o

sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa

asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia;

c) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato,

pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos

metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo

à qualidade do serviço.

6.4.4. Compressão
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- A compressão do concreto betuminoso terá início imediatamente após a distribuição do mesmo.

- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características do

equipamento utilizado. A temperatura recomendável neste caso, será aquela na qual o ligante apresenta

uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à

temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada

experimentalmente, em cada caso.

- A compactação de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego combinado de rolo de

pneus de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas.

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressão. À medida que a mistura for sendo

compactada, e com o conseqüente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas do rolo de pneus,

com incremento gradual da pressão. A compactação final deve ser efetuada com o rolo metálico tandem de

rodas lisas, quando então a superfície da mistura deve apresentar-se bem desempenada.

- O número de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de forma a se

atingir as condições de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade

adequada. A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciadas pelo ponto

mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto, com o equipamento

recobrindo em cada passada, ao menos, a metade da largura rolada na passagem anterior.

- A espessura máxima de cada camada individual, após compressão, deve ser definida na obra pela

Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de

compressão.

- Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversão bruscas de marchas, nem

estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

- O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condições de

acabamento.

- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem trânsito até o seu completo

resfriamento.

7. ABERTURA AO TRÂNSITO

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu completo resfriamento.

8. MANEJO AMBIENTAL

Para execução de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso usinado à quente, são necessários

trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora.
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Os cuidados que devem ser observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção e

a aplicação de agregados, o estoque e a operação da usina.

8.1. Ligante betuminoso

a) Os depósitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'água e devem também ser colocados

dispositivos de retenção do material para casos de vazamentos.

b) É vedado o lançamento do refugo de materiais usados na faixa de domínio, nas áreas lindeiras e em

qualquer outro local onde possam causar prejuízos ambientais.

c) Deve ser recuperada a área afetada pelas operações de construção/execução, mediante remoção da usina

e dos depósitos e efetuando a limpeza do canteiro obras.

8.2. Agregados

A brita e a areia somente devem ser aceitas após apresentação da licença ambiental de operação da

pedreira/areal, cuja cópia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da obra.

8.3. Usina

8.3.1. Instalação

a) Devem ser impedidas a instalação de usinas de asfalto à quente a uma distância inferior a 200 m

(duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, hospitais, clínicas, centros de

reabilitação, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversões e outras

construções comunitárias.

b) É atribuída à Executante responsabilidade pela obtenção da licença de instalação/operação e de manter a

usina em condições de funcionamento dentro do prescrito nestas especificações.

8.3.2. Operação

a) Devem ser instalados sistemas de controle de poluição do ar, constituídos por ciclone e filtro de mangas,

ou de equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente.

b) Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de proteções laterais e de cobertura para

evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento.

c) A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.

d) Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem emissão visível

para a atmosfera.

e) Deve ser mantida pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operação, para que

sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do mesmo.

f) O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do sistema de exaustão, devem

estar conectados ao sistema de controle de poluição do ar evitando a emissão de vapores e de partículas

para a atmosfera.

g) As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal modo que as emissões

provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade.

h) Os silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema próprio de filtragem à seco.
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i) Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissão de partículas provenientes dos

sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido nas mangas.

j) Devem ser acionados os sistemas de controle de poluição do ar antes dos equipamentos de processo.

k) Devem ser mantidos em boas condições de operação todos os equipamentos de processo e de controle.

l) As chaminés devem ser dotadas de instalações adequadas para a realização de medições.

9. CONTROLE

Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER e satisfazer as

especificações em vigor.

9.1. Ligante betuminoso

a) Para todo carregamento que chegar à obra, devem ser realizados os seguintes ensaios:

- Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

- Um ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

- Um ensaio de Espuma;

9.2. Agregados

a) Diariamente deve ser feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir que os agregados

estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais;

b) Quando ocorrer variação da natureza do material, devem ser executados novos ensaios de durabilidade e

de adesividade;

c) Quando ocorrer variação da natureza do material (heterogeneidade da formação), e no mínimo uma vez

por mês, devem ser executados um ensaio de abrasão Los Angeles.

d) Por dia de trabalho, devem ser executados:

- Dois ensaios de Granulometria de amostras da mistura de agregados.

- Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer).

- Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miúdo.

9.3. Temperatura

Devem ser efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo

descriminados:

a) Do agregado, no silo quente da usina;

b) Do cimento asfáltico, na usina, antes da entrada no misturador;

c) Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;

d) Da mistura, no momento do espalhamento e do início da rolagem, na pista.

Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da temperatura.
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As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.

9.4. Quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, imediatamente após a

passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar, no

máximo, mais ou menos 0,3% da fixada no projeto.

9.5. Graduação da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados, resultante das extrações citadas

no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias

especificadas.

9.6. Características de estabilidade e fluência da mistura

Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produção da

mistura. Os valores de estabilidade e de fluência devem satisfazer as exigências do projeto. As amostras

devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão.

9.7. Controle de compressão e condições de vazios da mistura

O controle de compressão da mistura betuminosa, deverá ser feito, preferencialmente, medindo-se a

densidade aparente de corpos de prova extraídos da mistura, comprimidas na pista, por meio de brocas

rotativas.

Na impossibilidade de utilização deste equipamento, admite-se o processo do anel de aço. Para tanto,

colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de aço de 10 cm de diâmetro interno e

de altura de 5 mm inferior a espessura da camada comprimida. Após a compressão são retirados os anéis

e medida a densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.

Deve ser realizada uma determinação, cada 500 metros de meia pista, não sendo permitidas densidades

inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressão poderá ser feito, medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova

moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos de prova, deverão ser colhidas bem

próximas ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compressão. A relação entre estas duas

densidades não deverão ser inferiores a 100%.

9.8. Geométrico e de Acabamento
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a) Espessura: a espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada nos corpos de prova

extraídos ou outro critério aceito pela Fiscalização, não pode ser menor do que a espessura de projeto.

Admitir-se-á variação de ± 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redução da

espessura, em 10 medidas sucessivas.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas à trena executadas a cada

20m, pelo menos, não sendo admitidas larguras inferiores às estabelecidas em projeto.

c) Acabamento da superfície: durante a execução deve ser feita, a cada 20m, uma leitura (em mm)

correspondendo à máxima variação entre dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas

completamente desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em ângulo

reto e paralelamente ao eixo da estrada, sobre a superfície terminada. A superfície não deve apresentar

variações maiores do que 6mm em relação às bordas inferiores das réguas.

10. ACEITAÇÃO

10.1. Materiais

10.1.1.Cimento asfáltico

O cimento asfáltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores especificados pela ABNT;

b) O material não produza espuma, quando aquecido a 175 graus centígrados;

c) Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle de qualidade do CAP,

previstos na especificação da ABNT, sejam julgados satisfatórios.

10.1.2.Agregados e Filer

O agregado graúdo, o agregado miúdo e o filer utilizados devem ser aceitos, desde que atendidas as

seguintes condições:

a) O agregado graúdo atenda aos requisitos desta especificação no que tange à abrasão Los Angeles,

durabilidade e porcentagem de grãos defeituosos;

b) O agregado miúdo atenda aos requisitos desta especificação no que se refere aos ensaios de equivalente

de areia e durabilidade;

c) O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria especificada;

d) As variações ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos quentes, estejam contidas

dentro dos limites estabelecidos.

10.1.3.Melhorador de adesividade

a) O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito desejado;

b) A quantidade, a forma de incorporação ao cimento asfáltico e o tempo de circulação devem estar de acordo

com os critérios estabelecidos pela Fiscalização.

10.2. Na execução
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10.2.1.Temperatura

a) A produção da mistura asfáltica deve ser aceita, com vistas ao controle de temperatura, se:

- As temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico, ao longo do dia de produção,

encontrarem-se situadas na faixa desejável, definida em função da curva "viscosidade x temperatura" do

ligante empregado. Constantes variações ou desvios significativos em relação à faixa de temperatura

desejável indicam a necessidade de suspensão temporária do processo de produção, providenciando-se os

necessários ajustes;

- Temperaturas de cimento asfáltico e dos agregados, superiores a 177 graus centígrados, implicam na

rejeição da massa produzida;

- Temperaturas do cimento asfáltico inferiores a 120 graus centígrados ou dos agregados inferiores a 130

graus centígrados, igualmente implicam na rejeição da massa produzida;

- Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da

temperatura do cimento asfáltico, respeitado o limite máximo de 177 graus centígrados.

b) A massa asfáltica chegada à pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da temperatura, se:

- A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite inferior da faixa de temperatura

prevista para a usina, menos 15 graus centígrados;

- A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condições de compressão tendo em

vista o equipamento utilizado e o grau de compactação objetivado.

10.2.2.Qualidade de ligante e Graduação da mistura de agregados

a) A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração por refluxo "Soxhlet", em amostras

individuais, não deve variar, em relação ao teor de projeto de mais do que 0,3%, para mais ou para menos.

A média aritmética obtida, para conjuntos de 9 (nove) valores individuais, não deve, no entanto, ser

inferior ao teor de projeto;

b) Durante a produção a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação à curva de projeto,

respeitadas as tolerâncias especificadas no item 6.

10.2.3.Características Marshall da mistura

a) Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relação betume vazios, estabilidade e fluência

Marshall, devem atender ao prescrito no item 6;

b) A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá resultar na não

aceitação do serviço. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas mediante ajustes racionais na formulação

do traço e/ou no processo executivo.

10.2.4.Compressão

Os valores do grau de compactação, calculados estatisticamente pela expressão abaixo, para conjuntos de

no mínimo nove valores, devem ser iguais ou superiores a 97%:
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N - 9 (nº se determinações efetuadas).

10.2.5.Controle Geométrico

Os serviços executados devem ser aceitos à luz do controle geométrico desde que atendidas as seguintes

condições:

a) Quanto à largura da plataforma: não devem ser admitidos valores inferiores aos previstos no projeto;

b) Quanto à espessura da camada acabada:

A

espe

ssur

a

méd

ia da camada deve ser determinada pela expressão:

- A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de mais ou menos 5%,

em relação à espessura prevista em projeto.

- Não devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de mais ou menos 10%,

em relação à espessura prevista em projeto.

- Eventuais regiões, em que se constatem deficiências de espessura, devem ser objeto de

amostragem complementar através de novas extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As áreas

deficientes, devidamente delimitadas, devem ser reforçadas, às expensas da Executante.

10.2.6.Acabamento

O serviço deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as seguintes

condições:
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a) As juntas executadas apresentem-se homogêneas em relação ao conjunto da mistura, isentas de desníveis

e saliências;

b) A superfície apresente-se desempenada, sem marcas indesejáveis do equipamento de compressão, nem

ondulações decorrentes de variações na carga da vibro acabadora.

11. MEDIÇÃO

O serviço de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na forma descrita, deve ser

medido pela determinação do volume de mistura aplicada e compactada, expresso em metros cúbicos.

No cálculo dos volumes, obedecidas às tolerâncias especificadas, deve ser considerada a espessura média (

) calculada.

Quando for inferior à espessura do projeto, deve ser considerado o valor de , e quando for superior

deve ser considerada a espessura do projeto.

12. PAGAMENTO

O pagamento deve ser feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço

unitário contratual, o qual representará a compensação integral para todas as operações, transportes,

materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos

serviços.

13. TEMPO E TEMPERATURA PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Os serviços acima descritos somente ocorrerão quando a temperatura ambiente for superior a 15º

centígrados e com tempo não chuvoso.

14. ENSAIOS

Todos os ensaios correrão por conta da empresa contratada, devendo ser apresentada a

municipalidade os originais dos mesmos.

15. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

A sinalização de trânsito, tanto a horizontal quanto a vertical, deverão obedecer às normas e

manuais de sinalização do DENATRAN / CONTRAN.

16. ACESSIBILIDADE

As rampas de acessiblidade deverão obedecer às normas da ABNT, em particular a Norma NBR 9050/2020 -
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
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17. PLACA DA OBRA

A placa da obra deverá ser feita de chapa metálica obedecendo aos padrões estabelecidos pelo Governo

Estadual. Segue o link: https://www.comunicacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/manual-de-

identidade-visual-gesp-23-jun-2021.pdf

Para este convênio, haverá duas placas de obra. A placa principal nas medidas: 1,50 metros de altura por

3,00 metros de largura e a placa de apoio nas medidas: 1,50 metros de altura por 1,00 metro de largura,

conforme os padrões do Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo.

Assim, os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida pela municipalidade, retratam a necessidade do objeto

apresentado.

Município de Quatá, em 08 de novembro de 2022.

_____________________________
Eng. BIANCA ANDRADE DESTRO

Responsável Técnica
CREA nº 5070585515

De acordo.

________________________
MARCELO DE SOUZA PECCHIO
Prefeito Municipal de Quatá
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ANEXO III 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022 

 

 

Objeto: Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais. 

Regime de execução: Empreitada Global. 

Local: Diversas Ruas do Município. 

 

 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Procedimento Licitatório

16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%
R$ 102.046,03 R$ 204.092,06 R$ 306.138,09 R$ 408.184,13 R$ 510.230,16  R$               612.276,19 

4
Prestação de Contas PM (90 dias após a 
conclusão da obra)

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ACESSIBILIDADE

 R$                                                                                                        239.695,04 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º

 R$               500.000,00 

 R$                                       445.941,64 
100,00%

Marcelo de Souza Pecchio

Município de Quatá, 07 de Novembro de 2022 CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

2ª  ETAPA DE OBRA

 R$                                            1.294,88 

CONTRAPARTIDA PM:  R$                                       112.276,19 

100,00%

% DE OBRA 50% 50%

RECURSO ESTADUAL/SH:

4

 R$                                                                                                        244.910,48 

 R$                                         37.368,99 
100,00%

3

 R$                                                                                                          61.227,62 
 R$                                                                                                        306.138,10 

 R$                                       489.820,95 
 R$                                       122.455,24 
 R$                                       612.276,19 

 R$                                       500.000,00 
 R$                                         61.227,62 

TOTAL POR ETAPA com BDI  R$                                                                                                        306.138,09 

Eng. Bianca Andrade Destro                                                                                                                                                                                  
Responsável Técnico

 CREA n º 5070585515
De acordo,

 Prefeito Municipal de Quatá

Valor Total da obra sem BDI
BDI 25,00%

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 
PREFEITURA: Quatá Regime de execução: empreitada global

 R$                                            5.215,44 
100,00% 100,00%

1
 R$                                                                                                             5.215,44 

2 Execução da Obra - Distribuição (%) mês 

3 Liberação recursos SH - Parcela única

1ª  ETAPA DE OBRA
TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE 

OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ETAPAS / FASESITEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Boletim CDHU: 187 BDI: 25%

OBRA: Infraestrutura Urbana - recapeamento asfáltico e serviços complementares 
(sinalização viária e acessibilidade)

Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS

LOCAL: Conjunto Habitacional Jardim Primavera Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS
Prazo do convênio: 12 (doze) meses

TOTAL POR ETAPA sem BDI
BDI 25,00%

 R$                                                                                                        206.246,60 
46,25%

 R$                                                                                                          37.368,99 
100,00%

 R$                                                                                                             1.294,88 
100,00%

 R$                                                                                                        244.910,47 
 R$                                                                                                          61.227,62 

53,75%
2
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ANEXO IV 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2022 

 

 

Objeto: Recapeamento Asfáltico (CBUQ) em Ruas Municipais. 

Regime de execução: Empreitada Global. 

Local: Diversas Ruas do Município. 

 

 

 

DEMAIS DOCUMENTOS  

PASTA TÉCNICA 
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PREFEITO MUNICIPAL

I N T E R E S S A D O - 

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

A S S U N T O - INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

ÁREA:

7.492,94 m²RECAPE
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MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO
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FOLHA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

PLANTA 

Esc: 1/2000
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RE

PLACA DE PARE, MOD. R1

(Vertical)

DETALHE  03  -  SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA

PASSEIO

PASSEIO

RUA

"PARE" PINTADO NA COR BRANCA

FAIXA DUPLA CONTINUA

NA COR AMARELA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

1,00M

1,60M

DETALHE  03 - VIAS DE SENTIDO DUPLO.

     MATERIAIS UTILIZADOS NA

     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

    VIDE MEMORIAL DESCRITIVO

L O C A L - 

PREFEITO MUNICIPAL

I N T E R E S S A D O - 

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

A S S U N T O - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DA CIDADE DE QUATÁ - SP

PROJETO - SINALIZAÇÃO

ÁREA TOTAL:

ENGª CIVIL - CREA SP - 5070585515

BIANCA ANDRADE DESTRO

03/03

FOLHA

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

Esc: 1/2000

PLANTA  DE SINALIZAÇÃO 

Tinta: EXTRUDADO

Cor: BRANCA

DIAGRAMAÇÃO DA

LEGENDA "PARE"

ESPECIFICAÇÕES:

OU NAQUELAS EM QUE CUJA VELOCIDADE SEJA EM 

ESTA ALTURA PODERÁ SER UTILIZADA EM VIAS LOCAIS

ALTURA DA LEGENDA=1,60m

MEDIDAS: COMPRIMENTO=2,00m

TORNO DE 30 km/h

DETALHE 

Área de Pintura: 3,20 m²

NOTAS:

02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m)

03 - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA

   DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA

04 -  L: LARGURA DA VIA

05 -  VARIÁVEL: h=1,50  /  h=2,20

01 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA ATENDE AOS ATUAIS REQUISITOS DE

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO CONTRAN/DENATRAN.

PARE

PARE

RUAS

NOME DE 

R-1 = 11 PLACAS

IDENT.DE RUAS = 18 PLACAS

Sinalização Vertical

Sinalização Horizontal

Pintura Solo  = 11

PARE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

MUNICÍPIO: QUATÁ/SP

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Segue abaixo, conforme memorial descritivo e determinação da Secretaria de

Desenvolvimento Regional as medidas das placas de obra.

Placa Principal: 1,50 metros de altura por 3,00 metros de largura.

Placa de apoio: 1,50 metros de altura por 1,00 metro de largura.

Fonte: https://www.comunicacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/manual-de-

identidade-visual-gesp-23-jun-2021.pdf

2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 RUA VITÓRIA RÉGIA

- CÁLCULO DA ÁREA DA RUA

De acordo com o projeto geométrico, essa rua será integralmente recapeada. Segue abaixo

o cálculo da área que sofrerá a intervenção.

Comprimento = 380,70 m

Largura = 7,22 m

Área total = 380,70*7,22 = 2.748,65 m² (ver projeto geométrico)

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE – CBUQ

Como a espessura do recapeamento será de 3,00 cm temos:

Volume = ÁREA DO RECAPE * ESPESSURA

Volume = 2.748,65*0,03

Volume = 82,46 m³

2.2. RUA DAS ACÁCIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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De acordo com o projeto geométrico, essa rua será integralmente recapeada. Segue abaixo

o cálculo da área que sofrerá a intervenção.

Comprimento = 358,45 m

Largura = 7,13 m

Área total = 358,45*7,13 = 2.555,75 m² (ver projeto geométrico)

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE – CBUQ

Como a espessura do recapeamento será de 3,00 cm temos:

Volume = ÁREA DO RECAPE * ESPESSURA

Volume = 2.555,75*0,03

Volume = 76,67 m³

2.3. RUA DAS AZALÉIAS

De acordo com o projeto geométrico, essa rua será integralmente recapeada. Segue abaixo

o cálculo da área que sofrerá a intervenção.

Comprimento = 299,80 m

Largura = 7,30 m

Área total = 299,80*7,30 = 2.188,54 m² (ver projeto geométrico)

- CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE – CBUQ

Como a espessura do recapeamento será de 3,00 cm temos:

Volume = ÁREA DO RECAPE * ESPESSURA

Volume = 2.188,54*0,03

Volume = 65,66 m³

ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA = 7.492,94 m²

VOLUME TOTAL DE CBUQ = 224,79 m³

3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO

3.1 RUA VITÓRIA RÉGIA

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Em relação à sinalização viária horizontal, temos que a largura da sinalização “Pare” será de

1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros. Além disso, temos que a faixa branca terá 30

centímetros e comprimento de 3,00 metros e temos também que a faixa amarela terá duas

faixas com 15 centímetros e espaçamento de 15 centímetros e comprimento de 4,00 metros.

Teremos, no total, 4 sinalizações de “Pare”. Logo:

4 x (1,60 x 2,00 + 0,30 x 3,00 + 0,15 x 4 + 0,15 x 4) = 21,20 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Total = 21,20 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta, refletorizada com

micro esferas de vidro à base de resina acrílica.

Além disso, temos a sinalização da faixa de pedestre, que consiste em comprimento de 3,00

metros e largura de 0,30 m, sendo que na soma total há 10 faixas. Teremos no total 2

sinalzações de faixa de pedestre.

2x (3,00 x 0,30 x 10) = 18 m²

Total = 18,00 metros quadrados pintura de faixa de pedestre com tinta,

refletorizada com micro esferas de vidro à base de resina acrílica.

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ver projeto de sinalização)

Segue abaixo os materiais necessários para a implantação da sinalização

viária vertical.

 4 placas de parada obrigatória R-1:
Área = 4,83 * L² = 4,83 * 0,25² = 0,301875 m² * 4 unidades = 1,2075 m2

Área Total = 1,2075 m2

 6 placas metálicas para identificação nome de ruas 25x45 cm cada.
Área = 0,25 * 0,45 = 0,1125 * 6 unidades = 0,675 m²

Área Total = 0,675m²

 7 colunas simples em chapas de aço carbono com costura, com diâmetro de 2 ½” e
3,60 metros cada um.

3.2 RUA DAS ACÁCIAS

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Em relação à sinalização viária horizontal, temos que a largura da sinalização “Pare” será de

1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros. Além disso, temos que a faixa branca terá 30

centímetros e comprimento de 3,00 metros e temos também que a faixa amarela terá duas

faixas com 15 centímetros e espaçamento de 15 centímetros e comprimento de 4,00 metros.

Teremos, no total, 4 sinalizações de “Pare”. Logo:

4x (1,60 x 2,00 + 0,30 x 3,00 + 0,15 x 4 + 0,15 x 4) = 21,20 m²

Total = 21,20 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta, refletorizada com

micro esferas de vidro à base de resina acrílica.

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ver projeto de sinalização)

Segue abaixo os materiais necessários para a implantação da sinalização viária

vertical.
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 4 placas de parada obrigatória R-1:
Área = 4,83 * L² = 4,83 * 0,25² = 0,301875 m² * 4 unidades = 1,2075 m2

Área Total = 1,2075 m2

 6 placas metálicas para identificação nome de ruas 25x45 cm cada.
Área = 0,25 * 0,45 = 0,1125 * 6 unidades = 0,675 m²

Área Total = 0,675 m²

 7 colunas simples em chapas de aço carbono com costura, com diâmetro de 2 ½” e
3,60 metros cada um.

3.3 RUA DAS AZALÉIAS

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Em relação à sinalização viária horizontal, temos que a largura da sinalização “Pare” será de

1,60 metros e o comprimento de 2,00 metros. Além disso, temos que a faixa branca terá 30

centímetros e comprimento de 3,00 metros e temos também que a faixa amarela terá duas

faixas com 15 centímetros e espaçamento de 15 centímetros e comprimento de 4,00 metros.

Teremos, no total, 3 sinalizações de “Pare”. Logo:

3x (1,60 x 2,00 + 0,30 x 3,00 + 0,15 x 4 + 0,15 x 4) = 15,90 M²

Total = 15,90 metros quadrados pintura de “Pare” com tinta, refletorizada com

micro esferas de vidro à base de resina acrílica.

- SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (ver projeto de sinalização)

Segue abaixo os materiais necessários para a implantação da sinalização viária

vertical.

 3 placas de parada obrigatória R-1:
Área = 4,83 * L² = 4,83 * 0,25² = 0,301875 m² * 3 unidades = 0,905625 m2

Área Total = 0,905625 m2

 6 placas metálicas para identificação nome de ruas 25x45 cm cada.
Área = 0,25 * 0,45 = 0,1125 * 6 unidades = 0,675 m²

Área Total = 0,675 m²

 7 colunas simples em chapas de aço carbono com costura, com diâmetro de 2 ½” e
3,60 metros cada um.

4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Em relação as dimensões das rampas de acessibilidade para pedestres, a NBR 9050/2020 foi

utilizada como referência para todos os cálculos realizados. Como a espessura do passeio

público tem largura de 2,50 m e a Norma exige que fique de faixa livre pelo menos 1,20 m,

tem-se os cálculos.

- Comprimento da rampa = 1,30 m

- Desnível a ser vencido = 10 cm
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- Inclinação máxima permitida = 8,33%

I = (h * 100)/C ; I = (0,10*100)/1,20 = 8,33%

Assim, analisando o valor da inclinação obtido acima essas dimensões estão dentro dos

padões exigidos pela Norma 9050/2020. Assim, seguem abaixo as dimensões das rapas

respeitando tanto a NBR citada como o Manual de Sinalização Urbana - CET.

DIMENSÕES UTILIZADAS

- LARGURA DA RAMPA = 1,20 m

- COMPRIMENTO DA RAMPA = 1,20 m

- ABA LATERAL = 0,90 m

- INCLINAÇÃO = 8,33%

Área da rampa = ((1,20+3,00)*1,2)/2 = 2,52 m² * 4 unidades = 10,08 m²

Espessura utilizada - altura do desnível = 10,00 cm

Volume utilizado para concreto preparado no local e lançamento, espalhamento e

adensamento de concreto para enchimento e demolição de concreto manual (pesseio

público).

V = 10,08 * 0,1 = 1,008 m³

Lastro de Concreto - espessura 5,00 cm

V = 10,08 * 0,05 = 0,504

Para a demarcação de área com disco de corte diamantado foi utilizado o perímero da

rampa.

P = 1,20+3,00+1,5+1,5 =7,2 * 4 unidades = 28,8 m.

P = 28,8 m

Como cada rampa possui 3 metros de rebaixamento de guia, o valor adotado para remoção

de guia foi de 3,00 * 4 unidades = 12 metros.

Foi considerada a tela de 0,97 kg/m² para colocação de tela de aço.

Assim tem-se: 10,08 * 0,97 = 9,7776 kg
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PISO PODOTÁTIL

Foi considerado a extensão da rampa e a largura do piso para o cálculo da área.

A = 1,20 * 0,25 = 0,30 * 4 unidades =1,20 m²

A = 1,20 m²

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os serviços relacionados e quantificados na planilha orçamentária e memória de cálculo

fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

Município de Quatá, em 19 de outubro de 2022.

BIANCA ANDRADE DESTRO
Engenheira Civil – CREA: 5070585515

De acordo.

______________________________________
MARCELO DE SOUZA PECCHIO

Prefeito Municipal



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230221688318

1. Responsável Técnico

BIANCA ANDRADE DESTRO
Título Profissional: Engenheira Civil RNP:

Registro: 5070585515-SP

2618994191

Contratante: Prefeitura Municipal de Quatá CPF/CNPJ:44.547.313/0001-30
N°:Avenida GENERAL MARCONDES SALGADO 332

Complemento:

Cidade: Quatá UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 19780-009
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Recapeamento 7492,94000 metro quadrado

Orçamento Recapeamento 7492,94000 metro quadrado

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 19/10/2022
Valor: R$ 1,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Complementar - obra/serviço vinculada á ART 
cargo/função à 28027230221449718

Endereço:  Rua DAS ACÁCIAS N°: 

Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: Quatá UF: SP CEP: 19782-104

Data de Início: 19/10/2022

Previsão de Término: 19/10/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Infraestrutura Código: 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatá CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

Endereço:  Rua DAS AZALÉIAS N°: 

Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: Quatá UF: SP CEP: 19782-108

Data de Início: 19/10/2022

Previsão de Término: 19/10/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Infraestrutura Código: 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatá CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

Endereço:  Rua VITÓRIA RÉGIA N°: 

Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: Quatá UF: SP CEP: 19782-096

Data de Início: 19/10/2022

Previsão de Término: 19/10/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Infraestrutura Código: 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Quatá CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

3. Dados da Obra Serviço

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



5. Observações

Fiscalização
2 Fiscalização Recapeamento 7492,94000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Esta ART refere-se ao projeto de recapeamento asfáltico em CBUQ (e = 3,00 cm) a fim de firmar convênio entre o município de Quatá e o Governo do Estado de São Paulo.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 24/10/2022 88,78 28027230221688318 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

Prefeitura Municipal de Quatá - CPF/CNPJ: 44.547.313/0001-30

BIANCA ANDRADE DESTRO - CPF: 424.250.328-86

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS 
DE MARÍLIA E REGIÃO

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 24/10/2022 08:24:11

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2
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ANEXO V 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 
neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 

fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

 

___________, ___ de _____________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ART. 7º, INCISO 

XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação 
regular no que diz respeito as normas trabalhistas, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição 

Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

___________, ___ de _____________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no 
Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que não mantém 

parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Vereadores, nos termos 

da proibição contida no artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Quatá, ou 

seja, que não poderá contratar com o Município, as pessoas ligadas ao 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por matrimônio, parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

___________, ___ de _____________ de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que arcará com os 

salários e encargos sociais e previdenciários de seus funcionários e da 

construção, eventuais tributos, taxas, emolumentos, etc., isentando o 

Município de qualquer responsabilidade. 

 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

___________, ____ de _____________ de 2022 

 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 

 

 

 



33 
 
 

ANEXO IX 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 
neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, estar enquadrado como 

___________ (microempresa OU empresa de pequeno porte) nos termos 
da Lei Complementar 123/06. Por ser expressão da verdade, assina a 

presente. 

 

 

___________, ___ de _____________ de 2022 

 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO X 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que estou ciente da 

garantia mínima de 05 (cinco) anos e que os materiais utilizados na 

execução da obra atendem as normas da ABNT/INMETRO vigentes. 

 

Por ser expressão da verdade, assina a presente. 

 

___________, ___ de _____________ de 2022 

 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO XI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
(endereço completo), inscrita no CNPJ nº, 

neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

 

DECLARAR, para fins de participação no 

Processo Licitatório em pauta, e nos termos do Edital, que conhece as 
condições do local em que a obra será executada e que tem conhecimento 

de todas as informações necessárias à elaboração da proposta de preços. 

 

Por ser expressão de verdade, assina a presente. 

 

___________, ___ de _____________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº. do documento de identidade 
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ANEXO XII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Processo nº 0..../2022 

Tomada de Preços nº 0.../2022 

Contrato nº 0.../2022 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS 

MUNICIPAIS. 

 
O MUNICÍPIO DE QUATÁ, inscrito no CNPJ nº 

44.547.313/0001- 30, estabelecido na Rua General Marcondes Salgado, nº 

332, nesta cidade de Quatá, Estado de São Paulo, representado neste ato 

pelo Prefeita Municipal, o Senhor MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO, 
brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade Nº 

13.480.268 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o Nº 086.548.688-30, 

residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, Nº 993, Centro, nesta 

cidade e Comarca de Quatá, Estado de São Paulo, CEP: 19.780- 000, 

doravante denominado CONTRATANTE e Empresa 
_________________________________, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNJP nº. ___________________________, com sede 

na rua ___________________, nº _____, Bairro ____________, CEP 

_________________, na cidade de _______________________, Estado 
de _____________, neste ato representada pelo Senhor 

________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), 

portador da Cédula de Identidade RG nº __________________ (órgão 

expedidor) e do CPF nº ______________________, residente e domiciliado 
na rua _____________, nº __________, bairro______________, na 

cidade de _________________, Estado de __________________, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

Contrato decorrente da Tomada de Preços nº. ______/2022, regido pela Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e 
condições a seguir enunciadas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto do Contrato 

 

1.1. O objeto deste CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS MUNICIPAIS, 

obedecendo integralmente os documentos da PASTA TÉCNICA. 

 

1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, 
obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, 

sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Regime de Execução 

 

2.1. O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA 

PRIMEIRA será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, 
ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de materiais e mão 

de obra. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Documentos Integrantes do Contrato e Legislação Aplicável 
 

3.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de 

execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e 

normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
CONTRATO os documentos da PASTA TÉCNICA, constantes do Processo 

Licitatório, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, 

projetos, caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de 

serviços e quantitativos (preços unitários e percentuais), cronograma físico-

financeiro de desenvolvimento das obras e serviços. 

 

3.2. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a 

Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nos 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 
9.854/99, aplicando-se supletivamente os princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Recursos Orçamentários 
 

4.1. Os recursos orçamentários para a execução do objeto desta licitação 

atendidos pelas seguintes dotações orçamentárias: 
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Cód. Descrição da Despesa 

 

Cat. Econômica  

 

   722 

723

360

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

4.4.90.51.00 

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Do Valor 

 
5.1. O preço certo e total para execução da obra e serviços é de R$ 

______________ (______________________________________). 

 

5.2. O preço contratado tem como data-base o mês da apresentação da 
proposta. 

 

5.3. O preço total da mão de obra (prestação de serviços) é de R$ 

_______________ (_______________), consoante discriminação contida 

no ANEXO I do EDITAL, que passa a integrar o presente CONTRATO. 
 

5.4. O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos 

diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, 

inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão 
de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros, 

fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, 

ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser 
devidos em razão da prestação dos serviços. 

 

5.5. No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 

relativos à prestação dos serviços objeto do CONTRATO, inclusive 
despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra 

(especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento 

e instalação de placas, ensaios, bem como todos os encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou 

quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser 
devidos em razão da prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Condições de Pagamento 
 

6.1. O pagamento será efetuado em no prazo mínimo 05 (cinco) dias 

corridos, contados a partir da data da liberação dos recursos oriundos do 

convênio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e esta 
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municipalidade ao qual se vincula o objeto deste procedimento licitatório 

bem como as medições efetuadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Quatá, e de acordo com os serviços executados no período 

abrangido pelo cronograma físico-financeiro aprovado. 
 

6.2. As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela 

FISCALIZAÇÃO, na presença da CONTRATADA, e consistirão no 

levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, 
sobre as quais incidirão os correspondentes preços, e de acordo com o 

CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO E MEDIÇÃO o qual segue junto ao 

memorial descritivo; 

 
6.3. As medições alcançarão os serviços executados, concluídos e aceitos 

pela CONTRATANTE. 

 

6.4. A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de 
recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) 

autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico. 

 

6.5. O primeiro pagamento ficará condicionado à formalização, por parte da 

CONTRATADA, das providências a seguir indicadas: 
 

I – Apresentação de cópia do Certificado de Matrícula da obra perante o 

INSS; 

 
II – Apresentação do comprovante de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, do CREA/SP ou CAU/SP em nome da licitante, 

devidamente recolhida e assinada pelo profissional responsável pela 

execução e controle da obra, atualizada; 
 

III – Colocação de Placas; 

 

IV – Comprovação de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários 

(CCM) da Prefeitura do Município de Quatá. 
 

6.6. O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO alusiva ao objeto do CONTRATO e à 

formalização, por parte da CONTRATADA, da BAIXA DA MATRÍCULA 
junto ao INSS. 

 

6.7. A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da 

realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, 
que propiciará a emissão da fatura pela CONTRATADA. 
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6.8. A fatura eivada de incorreção(ões) será devolvida à CONTRATADA, 

para a(s) correção(ões), e o prazo a se refere o subitem 8.1. do Edital será 

contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreção(ões). 

 
6.9. A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição 

ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá 

de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 
6.10. Para o pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da 

execução dos serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas 

as outras exigências contratuais e atendido eventuais requisições da 

fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas. 
 

6.11. Por ocasião do encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento 

dos serviços concluídos e aceitos, a CONTRATADA deverá fazer prova do 

recolhimento mensal do FGTS, por meio das Guias de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP), bem como da retenção do percentual referente ao ISSQN, ou da 

comprovação de recolhimento do ISSQN, ou, se for o caso, da condição de 

isenção. Em relação ao INSS (artigo 31 da Lei nº 8.212/1991, com a 

redação dada pela Lei nº 9.711/1998), serão observados os procedimentos 
da Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 2003, republicada 

dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do 

Seguro Social. 

 
6.11.1. As comprovações relativas ao FGTS corresponderão aos períodos 

contidos nas faturas, ou seja, períodos de execução, e poderão ser 

apresentadas das seguintes formas: 

 
a) cópias mensais da GFIP (Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço) e GPS (Guia da Previdência Social); 

 

b) cópias mensais da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) da empresa; 

 
c) Apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS da 

empresa após término da obra. 

 

6.11.2. Conforme Lei Municipal nº 1.955/04, de 30 de dezembro de 2004, 
a CONTRATANTE reterá, na qualidade de responsável tributária, a 

importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota 

fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, observada a seguinte 

diretriz: 
 

I – Quando da emissão da nota fiscal/fatura a CONTRATADA deverá 

destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISSQN”. 
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Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem 

nenhuma dedução. 

 

6.11.3. Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não tenha 
decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, poderão 

ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês 

imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a 

documentação exigida, quando do vencimento do prazo legal para o 
recolhimento. 

 

6.11.4. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 
independentemente de outras medidas legais. 

 

6.11.5. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei n.º 8.212/1991, alterado pela 

Lei no 9.711/1998, e Instrução Normativa nº 100, de 18 de dezembro de 
2003, republicado dia 30 de março de 2004, da Diretoria Colegiada do 

Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze 

por cento) do valor da mão-de-obra (prestação de serviços). 

 

6.11.6. Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a 
recolher ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por 

meio de documento de arrecadação identificado com a inscrição do 

estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão 

social da CONTRATANTE e da CONTRATADA, até o dia dois do mês 
seguinte ao da data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil 

subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois; 

 

6.11.7. Na oportunidade da emissão da fatura, a empresa CONTRATADA 
deverá DESTACAR, separadamente, a importância referente a materiais e 

a mão de obra, bem como o valor da retenção, a título de RETENÇÃO PARA 

A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

 

6.11.8. A falta de DESTAQUE do valor da retenção no documento de 
cobrança não mais permitirá que a CONTRATADA venha efetuar a 

correspondente compensação perante o INSS, ficando a critério da 

CONTRATANTE proceder à retenção devida sobre o título de cobrança ou 

devolvê-lo à CONTRATADA. 
 

6.11.9. A não comprovação das exigências retro referidas assegura à 

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento correspondente, 

independentemente de outras medidas legais. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Prazo de Vigência do Contrato e da Execução da Obra 



42 
 
 

 

7.1. Os prazos de execução da obra são os seguintes: 

 

a) Para início: até 05 (cinco) dias corridos, contados da data da expedição 
da “ordem de início de serviços”; 

 

b) para conclusão: 06 (seis) meses, contados da data da ordem de 

início de serviços; 
 

c) para recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento/fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da 
conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 

 

d) para observação da obra:15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento provisório; 
 

e) para recebimento definitivo pela Prefeitura Municipal de Quatá, 

até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos 

termos do artigo 73, I, b, da Lei nº 8.666/93, e alterações, considerando 

esta data de término da obra. 
 

7.2. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

Da Garantia para Execução do Contrato 

 

8.1. A CONTRATADA recolheu na conta nº _ , agencia nº , Banco     
da CONTRATANTE, no ato da assinatura do CONTRATO, através da Guia 

nº /   (ou comprovante de deposito), a 

importância de R$  _ (por extenso), 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, 

como garantia para seu cumprimento, abrangendo o período contratual 
até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/serviços, ou, a 

CONTRATADA prestou fiança a CONTRATANTE, no ato da assinatura 

do CONTRATO, através da apólice nº (ou outro comprovante), 

na importância de R$ (por extenso), equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor atribuído a este instrumento, como garantia para seu 

cumprimento, abrangendo o período contratual até o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO da obra/serviços. 

 
8.2. Em caso de acréscimo do serviço, fica a CONTRATADA obrigada a 

complementar a garantia na mesma percentagem, cujo recolhimento deverá 

ocorrer até a data da assinatura do competente TERMO. 
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8.3. Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, 

a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA. 

 
8.4. Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro 

motivo de direito, será notificada a CONTRATADA por meio de 

correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisão 
contratual. 

 

8.5. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída 

após o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (quando em dinheiro deve 
ser acrescentado: atualizada monetariamente pelo índice do Fundo de 

Aplicações do BANCO DO BRASIL S/A), condicionada à inexistência de multa 

e/ou qualquer outra pendência. 

 
8.6. A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

 

8.7. O valor da “caução” deverá ser depositado antes da assinatura do 

presente contrato, e o seu comprovante ou os comprovantes da “fiança-
bancária” ou de “seguro- garantia”, deverão ser apresentados no ato de sua 

assinatura, podendo ainda a Administração solicitar a devida consulta do 

mesmo junto à referida instituição financeira oficial ou seguradora. 

 
CLAÚSULA NONA 

Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

 

9.1. A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos 
os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a 

CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e 

serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo 

com os documentos explicitados na CLÁUSULA III, em estrita obediência 

à legislação vigente, incluindo as normas relativas à saúde e segurança no 
trabalho, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da 

Fiscalização.  

 

9.2. Caberá ainda à CONTRATADA: 
 

9.2.1. Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de 

materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, 

equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer 

natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem 

necessárias. 
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9.2.2. Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as 

determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer 

que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a saúde e 
segurança no trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação 

em vigor. 

 

9.2.3. Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e 
desimpedidos. 

 

9.2.4. Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo 

informações e elementos relativos aos serviços executados ou em 
execução. 

9.2.5. Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, 

executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e as suas expensas, 

as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas 
técnicas exigidas e a qualidade estabelecida. 

 

9.2.6. Quanto à qualidade dos materiais, obriga-se também, de um lado, a 

pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de 

materiais a serem empregados na obra, que serão realizados em local 
determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de 

marcas equivalentes ou de melhor qualidade indicadas e aceitas pela 

Fiscalização, podendo ainda, caso seja necessário, exigir os competentes 

certificados de qualidade (INMETRO e ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, substituindo inclusive aqueles já instalados. 

 

9.2.7. Sujeitar-se à análise e aos estudos dos projetos, caderno de 

especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos 
(custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os 

complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos 

serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, 

defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de 

ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na 
hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, 

inclusive transgressão às normas técnicas, aos regulamentos ou a leis em 

vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para 

que os defeitos sejam sanados. 
 

9.2.8. Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do 

Cronograma Físico-Financeiro, atendendo à convocação da 

CONTRATANTE, para reunião de avaliação. 
 

9.1.9. Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 3 (três) vias, 

onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverão registrar 
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tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real do andamento 

dos serviços e execução dos termos do CONTRATO. 

 

9.2.10. Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro 
devidamente registrado no CREA/CAU e com o currículo aprovado pela 

CONTRATANTE, responsabilizando-se pela execução dos serviços, 

recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com 

plenos poderes perante a CONTRATANTE. 
 

9.2.11. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

9.2.12. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, relação atualizada 

dos empregados que trabalham na obra, inclusive em decorrência de 

eventual transferência ou subcontratação de parte do objeto do contrato. 
 

9.2.13. Não alojar seu pessoal de produção no Campus da CONTRATANTE, 

a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela 

CONTRATANTE; 

 
9.2.14. Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da 

obra/serviços, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela 

CONTRATANTE. 

 
9.2.15. Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, 

equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos 

próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO e dentro do prazo fixado pela 
CONTRATANTE. 

 

9.2.16. Manter a obra e os serviços executados em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 
 

9.2.17. Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da 

CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios 
ou deteriorações. 

 

9.2.18. Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em 

informações que vier a fornecer à CONTRATANTE. 
 

9.2.19. Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações 

decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou a 
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bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos 

praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade. 

 

9.2.20. Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo 
a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, válida para 

todas as suas instalações, equipamentos, materiais e pessoal sob sua 

responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

Pessoal da Contratada 

 

10.1. Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará 
pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e 

aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora. 

 

10.2. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA julgado incompetente, inábil ou prejudicial à 

disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. 

 

10.3. A substituição do engenheiro-responsável ou de qualquer integrante 

da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, 
mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o 

número de seu registro no CREA/CAU, fazendo-se acompanhar do 

respectivo currículo. 

 
10.4. A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da 

CONTRATANTE. 

 

10.5. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da 
CONTRATADA a documentação referente aos contratos de trabalho de 

seus empregados e dos empregados da(s) subcontratada(s), que se 

encontrarem trabalhando no local da obra. 

 

10.6. É de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento e a 
instrução correta da utilização dos E.P.I.s (Equipamento de Proteção 

Individual) necessários para a execução da obra. 

 

10.7. Se algum funcionário da contratada que for abordado não cumprindo 
as normas de segurança, a empresa será notificada verbalmente, e havendo 

reincidência a mesma será penalizada, nos termos da legislação e do edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Obrigações e Responsabilidades da Contratante 
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11.1. A CONTRATANTE, no cumprimento deste CONTRATO, se obriga a 

emitir ordens de início dos serviços; liberar as áreas destinadas ao serviço; 

empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; proceder às medições 
mensais dos serviços efetivamente executados; pagar as faturas emitidas 

pela CONTRATADA, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, e emitir os Termos 

de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas 

na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Transferência e Subcontratação 

 
12.1. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto do 

presente CONTRATO no todo, sob pena de rescisão. 

 

12.2. A transferência ou subcontratação de parte do objeto do CONTRATO 
poderá ser concretizada mediante prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE, sob pena de, assim não o fazendo, ficar a CONTRATADA 

sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor subcontratado ou 

transferido. 

 
12.3. O pedido de transferência ou subcontratação deverá ser formalizado 

pela CONTRATADA, com 15 (quinze) dias de antecedência à concretização 

do ato, devidamente instruído com a apresentação do acervo técnico da 

subcontratada, certificado pelo CREA/CAU. 
 

12.4. Inexistirá qualquer vínculo contratual entre a subcontratada e a 

CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento do 

CONTRATO será a CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Alteração Contratual 

 

13.1. Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto no 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/1994, mediante o 

correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 

 

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou 

serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do CONTRATO, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 
 

13.3. Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do 

projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que 
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houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, 

deverão ser aqueles constantes da Tabela de Preços (PINI). 

 

13.4. O TERMO DE ADITAMENTO deverá ser acompanhado do 
Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, resultante da alteração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Fiscalização 
 

14.1. A CONTRATANTE manterá profissional legalmente habilitado para 

acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a 

fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação 
e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências 

legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo 

tudo devidamente anotado no DIÁRIO DE OBRA. 

 
14.2. Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais 

ou de empresas especializadas para a execução desse mister. 

 

14.3. A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui 

qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Recebimento da Obra 

 
15.1. Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em 

aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições, serão recebidos 

provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento, dentro de 15 

(quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, 
que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 

30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA. 

 

15.2. Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 15 (quinze) dias do 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de 
irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, 

tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização, a obra será recebida 

definitivamente por parte do responsável pela fiscalização ou por Comissão 

designada pela CONTRATANTE, sempre com a participação do responsável 
pela fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando-se o TERMO 

DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, condicionado à limpeza dos locais 

abrangidos pela execução dos serviços, conforme pactuado no item 15 da 

CLÁUSULA NONA. 
 

15.3. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção, solidez e segurança subsiste na forma da lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Penalidades pelas Infrações Contratuais e Inadimplência das 

Obrigações Assumidas 
 

16.1. Em caso de inexecução do objeto da licitação, erro na execução, 

execução imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, a 

CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, às penalidades previstas nos artigos 77 a 80, 86, 87 e 88 da Lei 

nº 8.666/93 e alterações. 

 

16.2. O descumprimento do prazo final de conclusão da obra resultará na 
aplicação de multa de mora de 0,8% (oito décimos por cento), calculada 

por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 

16.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a multa, decorrente da 
inadimplência contratual será de 30% (trinta por cento) sobre o total ou 

parte da obrigação não cumprida do respectivo contrato, ou multa 

correspondente à diferença de preço decorrente de nova contratação. 

 

16.4. A diminuição do ritmo da obra/serviços e o não atendimento às 
determinações da CONTRATANTE, no prazo a ser fixado, contado do 

recebimento da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de 

advertência ou multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 

que incidirá sobre o valor global do CONTRATO, considerando, para tanto, 
eventuais reajustamentos. 

 

16.5. As multas são autônomas e aplicação de uma não exclui a de outras. 

 
16.6. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 

e/ou da garantia prestada. 

 

16.7. Na hipótese de o pagamento das multas não ocorrer na forma prevista 

no parágrafo anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança 

será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo 

correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente 

posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 
efetivamente ocorrer, com base na variação da UFESP (Unidade Fiscal do 

Estado de São Paulo), ou índice que venha a substituí-lo. 

 

16.8. A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à 
prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

da respectiva notificação. 

 



50 
 
 

16.9. Da aplicação das sanções de advertência ou multa caberá recurso, 

sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação do ato. 

 
16.10. A mora na execução e o não atendimento às determinações da 

CONTRATANTE, além de sujeitarem a CONTRATADA à advertência e à 

multa, autorizam a CONTRATANTE, em prosseguimento ou na 

reincidência, a declarar rescindido o contrato e punir o faltoso com a 
suspensão do direito de licitar e contratar em seu âmbito, e até mesmo 

adotar as providências para a declaração de sua inidoneidade, facultado, 

em quaisquer das hipóteses, o direito de defesa. 

 
16.11. Sem prejuízo da aplicação, à CONTRATADA, das sanções cabíveis, 

a CONTRATANTE recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir 

dos prejuízos que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

Rescisão 

 

17.1. A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos 
termos dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, e alterações, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo 

do disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal. 

 
17.2. Na hipótese de rescisão, o CONTRATANTE poderá, a fim de se 

ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pelo 

CONTRATADO, reter créditos e/ou promover a cobrança judicial ou 

extrajudicial por perdas e danos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

Tolerância 

 

18.1. Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, 
mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer 

cláusula ou condição do CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal 

fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou 

prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão 
inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

Foro Competente 
 

19.1. A interpretação e aplicação dos termos deste instrumento serão 

regidas pelas Leis Brasileiras, em especial pela Lei nº 8.666/93 e posteriores 
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alterações, ficando eleito o foro da Comarca de Quatá, do Estado de São 

Paulo, o qual terá jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias 

do Contrato, dispensando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, 

na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos 

os efeitos de direito. 
 

 

 

Quatá/SP, XX de XXXXX de 2022. 
 

 

 

 
....................................................... 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 
 

 

 

................................................ 
CONTRATADA 

Representante Legal 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 

NOME:............................................NOME: ....................................... 
RG:.................................................RG:............................................ 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 

 

CONTRATANTE:   

CONTRATADO:   

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):    

OBJETO:      

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o 

acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e 

julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias 

das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 

Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, 

serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com 

o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e 

interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 

Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 

Cadastral” anexa (s); 
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e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados 

sempre atualizados. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 

couber. 

LOCAL e DATA:    

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

Pela contratada: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:    

Cargo:     

CPF:    

Assinatura:    

ESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:  ___________________________ 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:   ________                                                       

Nome:  

Cargo:  

CPF:    

Assinatura:    

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) 

deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do 

ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  

contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 

responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições 

previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados 

a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de 

contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já 

arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele 

objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 

11/2021). 
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